Zarzadzenie nr 2/2018
Wojta Gminy Ojrzen
z dnia 26 stycznia 2018 r.

w sprawie przeprowadzenia postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego na zadanie: ,,Budowa oczyszczalni $ciekdw w miejscowosci
Ojrzen, realizowanej w ramach operacji: Budowa oczyszczalni $ciekow w
miejscowosci Ojrzen wraz z system kanalizacji zbiorczej dla Sciekow
komunalnych”

na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo Zaméwien
Publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p6zn. zm.) art. 30 ust. 2 pkt 3 i 4 art.
31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r.
poz. 1875 z pdin. zm.), § 2, 3, 4 i 6 rozporzadzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi w sprawie szczegétowych warunkéw i trybu konkurencyjnego wyboru
wykonawcow zadan ujetych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i
warunkow dokonywania zmniejszert kwot pomocy oraz pomocy technicznej z
dnia 13 stycznia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 106)
zarzadzam, co nastepuje:

§1

Zarzadzenie okresla procedure wylonienia wykonawcy i przeprowadzenia
postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego na zadanie: ,Budowa
oczyszczalni $ciekdbw w miejscowosci Ojrzen, realizowanej w ramach operacji:
Budowa oczyszczalni sciekéw w miejscowosci Ojrzert wraz z system kanalizacji
zbiorczej dla sciekdw komunalnych” — w tresci zatgcznika nr 1 do zarzadzenia.
Protokdt z postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego stanowi
zatacznik Nr 2 do zarzadzenia.

§2

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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Zatacznik nr 1 do Zarzadzenia nr 2/2018 Wéjta Gminy Ojrzefi

z dnia 26. stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia
postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego na zadanie:
»,Budowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Ojrzen,
realizowanej w ramach operacji: Budowa oczyszczalni §ciekéw

w miejscowosci Ojrzen wraz z system kanalizacji zbiorczej dla
$ciekow komunainych”

ZAMAWIAJACY:

Gmina Ojrzen

ul. Ciechanowska 27

- 06-456 Ojrzen
Nr sprawy: ZPU.271.2.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE
,Budowa oczyszczalni Sciekdw w miejscowosci Ojrzen, realizowanej w ramach operacji: Budowa
oczyszczalni sciekdw w miejscowosci Ojrzen wraz z system kanalizacji zbiorczej dla sciekéw

komunalnych”

prowadzone w trybie otwartego zapytania ofertowego zgodnie z zasadq konkurencyjnosci, o ktorej mowa
w rozporzqdzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawcow zadan ujetych w zestawieniu rzeczowo-

finansowym operacji i warunkéw dokonywania zmniejszen kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz.
U. 22017 r. poz.-106). : ,

Zatwierdzam:

/- Zdzistaw

Ojrzen, 26.01.2018 r.
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Nazwa Postepowania: Budowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowoséci Ojrzen, realizowanej w ramach operacji: Budowa
oczyszczalni §ciekéw w miejscowosci Ojrzen wraz z system kanalizacji zbiorczej dla $ciek6w komunalnych

1. INFORMACJE OGOLNE:

Nazwa Zamawiajgcego: Gmina Ojrzen, reprezentowana przez Wojta Gminy Ojrzen.
Siedziba: Urzad Gminy Ojrzefi ul. Ciechanowska 27, 06-456 Ojrzen
REGON: 130378338
NIP: 566-187-43-65
Strona internetowa: www.ojrzen.pl
Godziny urzedowania: 8:00-16:00

_ e-mail: sekretariat@ojrzen.pl

/3 Wszelka korespondencje zwigzana z niniejszym postgpowaniem nalezy adresowac:

Urzad Gminy Ojrzen, ul. Ciechanowska 27, 06-456 Ojrzen, tel (23) 671 83 20, fax (23) 671-83-10,
~ podajac znak postepowania: ZPU.271.2.2018 ' 7 N

Zamawiajacy nie dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiajacych.

Rodzaj zamawiajgcego: administracja samorzadowa.

1. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA:

Postepowanie o udzielenie zamowienia prowadzone jest na podstawie art. 43a ust. 1 ustawy z

dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszaréw wiejskich z udziatem s$rodkéw

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich w ramach Programu

' Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020 (t.j. Dz. U. 22017 1., poz. 562 ze zm.), zwane]

w dalszej czesci zapytania ,,ustawg”, oraz przepisow wykonawczych, w szczeg6lnoscei:

Rozporzadzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie

? szczeg6lowych warunkéw i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawcow zadaf ujgtych w

zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunkéw dokonywania zmniejszen kwot
pomocy oraz pomocy technicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 106).

1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zaméwienia jest zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych w
rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, polegajacych na:
,Budowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Ojrzen”. Niniejsza inwestycja
wspolinansowana jest ze §rodkéw Unii Europejskiej w ramach dziatania Podstawowe ustugi
i odnowa wsi na obszarach wiejskich objetego programem Rozwoju Obszarow Wiejskich na
lata 2014-2020.

2. Wspélny Stownik Zamowien:
e 45252127-4 - Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni Sciekow;
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e 45232440-8 - Roboty budowlane w zakresic budowy rurociaggéw do odprowadzania
Sciekow

e 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
3. Opis przedmiotu zaméwienia
Opis przedmiotu zaméwienia zawarty jest w zalaczniku nr 1 do zapytania ofertowego —
Programie funkcjonalno-uzytkowym:
3.1 Zakres robot :

Uzyskanie niezbednych decyzji i pozwolen umozliwiajacych sporzadzenie projektu
budowlanego, w tym decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego,

sporzadzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikajacych z przepiséw:
opinii, zgod, uzgodnien i pozwolei wraz z pozwoleniem na budowg¢ (W imieniu
Inwestora), wraz z uzyskaniem pozwolenia wodno-prawnego na wylot i zrzut Sciekow
oczyszczonych oraz budowy drogi dojazdowej do oczyszczalni Sciekow,

sporzadzenie karty informacyjnej/ROS dla przedsiewziecia polegajacego na budowie
oczyszczalni Sciekow w m. Ojrzen wraz z uzyskaniem Decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji inwestycji.

sporzadzenie projektéw wykonawczych,

obstuge geodezyjna,

wykonanie, na podstawie powyzszych projektow robét budowlanych i montazowych
wraz z zagospodarowaniem i urzadzeniem terenu i doprowadzeniem energii elektryczne;j
do oczyszczalni $ciekdw oraz wykonaniem kanatlu odprowadzajacego Scieki i wylot
$ciekow, drogi dojazdowej do oczyszczalni $ciekéw wraz ze zjazdem z drogi gléwnej oraz
odtworzen po robotach budowlanych.

kompletacje, dostawe i montaz maszyn, urzadzen, instalacji i wyposazenia,
zorganizowanie i przeprowadzenie wszelkich koniecznych badan, rozruchéw, analiz, prob,
testow itp. niezbednych przy realizacji przedmiotu zaméwienia i/lub wymaganych przez
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru, oraz przygotowanie dokumentéw zwiazanych z
oddaniem wybudowanej oczyszczalni do uzytkowania i uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie.

wykonanie rozruchu oczyszczalni,

dostarczenie kompletu sprzetu, oznakowan, instrukcji, Srodkéw ochrony indywidualne;j i
zbiorowej z zakresu bhp i ochrony przeciwpozarowej, wymaganych przepisami
szczegbtowymi dla prawidlowej eksploatacji obiektu oczyszczalni $ciekow,
przeprowadzenie szkolenia obstugi oczyszczalni,

wykonanie instrukcji obshugi i konserwacji urzadzen,

oplaty za nadzory obce, badania itp.,

inwentaryzacje i dokumentacje powykonawcza w tym geodezyjna,

wykonanie tablic informacyjnych i pamiagtkowych

znakowanie budynkéw i instalacji zgodnie z wymaganiami przepiséw szczegbélowych, a w
szczegllnosci oznakowanie: drég ewakuacyjnych; lokalizacji sprzgtu ppoz; armatury,
urzadzen, instalacji; miejsc wystepowania zagrozen i ograniczen w zakresie przebywania i
komunikacji; informacyjne w zakresie pomieszczen i komunikacji

nadzor autorski projektantéw wszystkich branz,

wykonanie badafn czynnikéw oddziatywania oczyszczalni $ciekéw na Srodowisko do
odbioru konicowego i odbioru pogwarancyjnego.

Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zaméwienia Wykonawca opracuje i
dostarczy w ramach niniejszego zamoéwienia dokumentacje projektowa zawierajgca
nastepujace elementy:
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7 egzemplarzy wielobranzowej Dokumentacji Budowlanej opracowanej zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego, Dz. U. z 2013 r. poz. 1129, zasadami wiedzy technicznej i
obowiazujgcymi normami, zawierajacej miedzy innymi:

= komplet niezbgdnych opinii, uzgodnier i sprawdzen rozwigzan projektowych

z odpowiednimi instytucjami,
* aktualny operat geodezyjny whascicieli dziatek objetych projektem —wypisy z
rejestru gruntéw z aktualnymi adresami i mapa ewidencyjng

= dokumentacj¢ geotechniczng posadowienia obiektow

* informacj¢ projektanta o wymaganiach bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.
Powyzsza dokumentacja powinna umozliwia¢ uzyskanie pozwolenia na budowe w
zakresie budowy oczyszczalni $ciekow objetej niniejszym Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym. Przed wystapieniem o wydanie pozwolenia na budowe,
Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ (Inwestorowi) do przegladu 3
egzemplarze w jezyku polskim wszystkich elementoéw projektéw koncepcyjnych i
czgsel Projektu Budowlanego (opisy, obliczenia, rysunki, harmonogramy i in.). Po
zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru (Inwestora) odpowiednio oznakowany 1
egzemplarz podlega zwrotowi do Wykonawcy, drugi egzemplarz Inspektor Nadzoru
(Inwestor) przekaze Zamawiajacemu, trzeci pozostanie w posiadaniu Inspektora
Nadzoru (Inwestora). Wykonawca winien przedkladaé Inspektorowi Nadzoru
(Inwestorowi) do informacji takze wszelkie uzyskane opinie, pozwolenia,
uzgodnienia itp. dokumenty obrazujace przebieg toczacego si¢ procesu
projektowania. Niezaleznie od stanu prac projektowych i rysunkéw zwigzanych z
uzyskaniem Pozwolenia na Budowg, Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé do
zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru (Inwestora) wszystkie elementy projektow
wykonawczych, obliczenia, rysunki warsztatowe itp. wraz ze szczegdtami
dotyczacymi budowy i ukoniczenia elementéw oczyszczalni.
Wszelkie oplaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dzialan
zwigzanych z uzyskiwaniem uzgodnien, opinii i decyzji Wykonawca winien
wliczy¢ do ceny opracowania dokumentacji projektowej.
5 egzemplarzy Dokumentacji Wykonawczej wszystkich niezbgdnych branz, wraz z
1 egzemplarzem STWiOR (SST) umozliwiajacych prawidiowg realizacje inwestycji.
Zamawiajacy wymagal bedzie réwniez przedlozenia do akceptacji projektéw
wykonawczych przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci z
ustaleniami niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego i umowy.
Kompletny spis opracowan z o$wiadczeniem, ze Dokumentacja wykonana jest
zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno —budowlanymi, normami i
wytycznymi oraz, ze zostata wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia
celu, ktéremu ma shuzyé.
Calos¢ dokumentacji opracowanej przez Wykonawcg, poza egzemplarzami
wydrukowanymi réwniez w wersji elektronicznej na dysku CD lub pendriv’e.
Wersja elektroniczna Dokumentacji  projektowej wykonana zostanie z
zastosowaniem nastgpujacych formatéw elektronicznych: Rysunki, schematy,
diagramy — format PDF. Opisy, zestawienia, specyfikacje — format PDF.
Wykonawca -projektant jest zobowigzany do pelnienia nadzoru autorskiego w
trakcie realizacji inwestycji, az do zakoficzenia okresu rekojmi i gwarancji za wady
robot budowlanych. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumentacje budowy

Strona 5 z 21




/ ZPU.271.2.2018

/ oraz dokumentacje powykonawcza w tym z pomiarem geodezyjnym z klauzula
Powiatowego O$rodka Dokumentacji Geodezyjno-kartograficznej

3.2 Wszedzie, gdzie w programie funkcjonalno — uzytkowym, stanowigcym zalacznik nr

1 do zapytania ofertowego, formularzu oferty, stanowigcym zalacznik nr 2 do

zapytania ofertowego, zawarto sformulowania: ,,powinno”, ,winno”, ,nalezy” i

podobne, nalezy to traktowaé jako wymég bezwzgledny, nie za$ zalecenie, czy

wskazowke.
3.3 Oczyszczalnia, bgdgca przedmiotem zaméwienia, musi si¢ charakteryzowaé niskimi
kosztami eksploatacyjnymi. Maksymalny koszt eksploatacji liczony jako suma:

e energii elektrycznej, przy zalozeniu: ceny na poziomie: 0,6 [z/kWh] netto (energia i
dystrybucja), liczonej jako zuzycie wszelkich odbiornikow energii funkcjonujgcych w
oczyszczalni, urzadzen technologicznych (pomp, wentylatoréw, napowietrzaczy itp.).

e polielektrolitu, przy zalozeniu ceny ryczattowej rocznego zuzycia 3.000 netto

e utylizacji odpadéw (osady, skratki i piasek), przy zalozeniu ceny za tong na poziomie:
129,60

? e analiz $ciek6w i osadow przy zatozeniu ceny ryczattowej 5.000, zt rocznie netto
e oplat srodowiskowych przy zatozeniu ceny ryczattowej 2.000,00 (optata brutto réwna
si¢ optacie netto)
nie moze by¢ wyzszy niz 0,7 zZ/m3 netto oczyszczanych sciek6éw, przy zalozeniu maksymalnej
wydajnosci dobowej oczyszczalni — 200 m?® oczyszczanych $ciekow.
Zaoferowanie oczyszczalni, ktorej koszt eksploatacji bedzie wyzszy niz wskazany powyzej,
spowoduje odrzucenie oferty zgodnie z postanowieniami niniejszego ZO
3.4 Oczyszczalnia $ciekéw, bedaca przedmiotem zamOwienia, musi posiadaé
skuteczno$¢ procesu oczyszczania, prowadzaca do uzyskania na wylocie z instalacji

wody o czystosci zblizonej do poziomu A2 klasy czystosci wody zgodnie z

rozporzadzeniem Ministra Srodowiska w sprawie wymagan, jakim powinny

odpowiada¢ wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludnosci w

wode przeznaczong do spozycia z dnia 27 listopada 2002 r. (Dz.U. Nr 204, poz.

1728). Poprzez to sformutowanie Zamawiajacy rozumie bezwarunkowe spelnienie

wymog6w poziomu A2 klasy czystosci w zakresie pomzszych wskaznikéw:

% e Zawiesiny og6lne — nie wiecej niz 30 mg/1 :
e Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) — nie wigcej niz 30 mg/1
e Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZTs) — mniej niz 5 mg/1
3.5 Wskazane w programie funkcjonalno-uzytkowym w rozdziale 4 Szczegolowe

Whasciwosci funkcjonalno-uzytkowe powierzchnie pomieszczen, zabudowy i dane

kubaturowe budynku stanowig jedynie wskazowki. Zamawiajgcy dopuszcza inne

wymiary, jednakze przy zachowaniu funkcji i liczby pomieszczen.
4 Przedmiot zaméwienia obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie przedmiotu zaméwienia, w tym takze:

o przedstawienie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie do obrotu i stosowania
(atestow, aprobat technicznych, certyfikatow, deklaracji zgodnosci, protokotéw badan itp. YW
robotach budowlanych, materialow uzytych do wykonywania przedmiotu zamoOwienia
zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz na dostarczone urzgdzenia, na kazde zadanie
inspektora nadzoru, a takze dolaczenia przedmiotowych dokumentéw do dokumentacji
powykonawczej,
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e oznakowania i wlasciwego zabezpieczenia terenu budowy,

e zapewnienia dostgpu (dojscia i dojazdu) do posesji ich mieszkaficom i uzytkownikom
podczas prowadzenia robot,

e po zakonczeniu rob6t doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego, demontaz
ewentualnych obiektow tymczasowych oraz uporzadkowanie terenu,

e odtworzenia znakéw geodezyjnych (kamieni granicznych) w przypadku ich naruszenia,

e uzgodnienia z zarzadcami drog, w pasie ktérych beda prowadzone roboty budowlane
(tymczasowe organizacje ruchu, itp.)

e kosztow wykopu i wywozki oraz utylizacji urobku,

e wprowadzenia czasowej organizacji ruchu, w przypadku wymogu jej wystapienia,

e usuniecia kolizji z urzadzeniami obcymi.

Wskazane jest dokonanie wizji lokalnej w miejscu budowy celem sprawdzenia i uzyskania

wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do prawidlowej wyceny robot.

5
1

2)

3)

3)

6)

Podstawowe wymagania dotyczace robot:
Wykonawca po podpisaniu umowy, a przed przystapieniem do wykonywania rob6t budowlanych,
zobowigzany bedzie do uzgodnienia i zaakceptowania z Zamawiajacym szczegétowego planu
(harmonogramu rzeczowo-finansowego) wykonania robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, programem funkcjonalno-uzytkowym, STWIOR (SST) i poleceniami Inspektora
Nadzoru. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody wyrzadzone przez wykonawce
podczas wykonywania przedmiotu zamowienia.
Materialy stosowane przez Wykonawcg podczas realizacji przedmiotu zaméwienia powinny by¢
fabryczne nowe i odpowiadaé, co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu,
stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym oraz jakosciowo i gatunkowo
wymaganiom okreslonym w programie funkcjonalno-uzytkowym, STWiOR (SST).
4) Wykonawca zobowigzany jest prowadzié roboty w sposob nie powodujacy uszkodzenia
infrastruktury nadziemnej, podziemnej i mienia 0sob trzecich. Wykonawca zobowiazuje
sie do naprawienia szkody wyniklej z tytutu wyrzadzenia powyzszych szkod.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszelkich czynnosci towarzyszacych
zwigzanych z przebudowg kolidujacego uzbrojenia terenu, w tym m.in. zgloszenie o
zamiarze rozpoczecia rtobdt, przeprowadzenia prob, badan, odbioréw z udzialem
whascicieli, uzytkownikéw badz zarzadzajacych uzbroj eniem oraz pokrycia kosztow z tym
zwigzanych.
Réwnowazno$é materiatow:
a) W projektach budowlanych, przedmiarach rob6t moga wystepowa nazwy
wlasne, znaki towarowe lub by¢ podane niektére charakterystyczne dla producenta
wymiary. Nie sg one wigZace i mozna dostarczy¢ elementy rownowazne, ktorych
charakterystyka nie jest gorsza niz parametry urzadzen czy materialéw podanych w
opracowaniach projektowych. Wszelkie koszty wynikajace z réznic pomigdzy
urzadzeniami zaprojektowanymi, a zaoferowanymi ponosi Wykonawca. Zwrot
_réwnowazne” oznacza mozliwos¢ uzyskania efektu zalozonego przez
Zamawiajacego za pomoca innych rozwigzan technicznych poprzez dopuszczenie
ofert opartych na réwnowaznych ustaleniach.
b) Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zastosowania urzadzen i materiatow
réwnowaznych opisywanym w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt o parametrach nie gorszych od wymaganych. W takiej
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sytuacji zamawiajgcy Wymaga zlozenia stosownych dokumentéw, ktore
uwiarygodniaja proponowane przez Wykonawce materialy i urzadzenia. Wykonawca
proponujacy urzadzenia i materialy rownowazne do oferty przedstawi dokumenty
dane techniczne pokazujace, ze proponowany element zamienny spetnia wymienione
wymagania zaréwno pod wzgledem technicznym i jakosciowym wraz z
o$wiadczeniem producenta, ze proponowane urzadzenie jest réwnowazne do
zaproponowanego w dokumentacji co do celu jego przeznaczenia. Wymogi
dotyczace stosowanych do projektowania i zabudowy materialow i urzadzen zostaly
zawarte w zataczniku nr 10 do zapytania ofertowego.
¢) Wykonawca uzyska we wiasnym zakresie i na wlasny koszt stosowne pozwolenia
oraz uzgodnienia wynikajace ze zmiany na urzadzenia lub rozwigzania rownowazne,
w tym poniesie pelne koszty wynikajace ze wszelkich zmian.
d) Koniecznym jest podanie nazwy producenta, precyzyjnego i jednoznacznego typu
urzadzenia lub materiatu oraz zataczenie niezbednych dokumentdw, takich jak atest
PZH, deklaracja zgodnosci producenta/aprobata techniczna, karta katalogowa
producenta, zawierajaca wszystkie parametry techniczno- eksploatacyjne wraz z
charakterystyka pracy urzadzen ujetych w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot.
¢) Zamawiajacy nie wyraza zgody, aby proponowane urzadzenia réwnowazne byly
prototypami lub urzadzeniami testowymi. Wymo giem bezwzglgdnym jest, by byly to
urzadzenia sprawdzone, pracujace na innych zrealizowanych obiektach (podaé
obiekty w ktérych zostaly zamontowane oraz rok realizacji) przez okres nie krotszy
niz 2 lata. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dokonania ogledzin i sprawdzenia
dzialania urzadzenia réwnowaznego pracujacego na wskazanym obiekcie. Oferent
- przedstawiajac rozwigzania réwnowazne nie moze naruszy¢ praw osob trzecich z
tytulu patentéw, znakéw towarowych, praw autorskich i innych oraz oswiadcza, ze
wymagana dla realizacji przedmiotu umowy produkcja i sprzedaz nie jest
prowadzona z naruszeniem zasad uczciwej konkurencji.
7) Zamawiajacy wymagaé bedzie od Wykonawcy, ktérego oferta zostanie wybrana, wykonania
przedmiotu zaméwienia, zgodnie z programem funkcjonalno — uzytkowym, opracowanym na jego
podstawie projektem, szczegdlnie w zakresie kosztow eksploatacji, niezawodnosci dziafania.
Wykonawca musi mie¢ $wiadomos¢, iz mozliwo$é zastosowania urzadzefi réwnowaznych
uzalezniona bedzie od ich zgodnosci ze wszystkimi parametrami okreslonymi w projekcie,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz akceptacji projektanta,
inspektora nadzoru i zamawiajacego. )

6 Wymagania dotyczace gwarancji:

Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia pisemnej gwarancji na wykonanie roboty
budowlane oraz zamontowane urzadzenia i materiaty na okres wskazany w formularzu
ofertowym. Warunki gwarancji opisuje projekt umowy, stanowigcy zatacznik do
niniejszego ZO.

Dhigo$¢ okresu gwarancji stanowi jedno z kryterium oceny ofert. Wykonawca
zobowiazany jest do udzielenia min. 36 miesigcy, zas maksymalnie 60 miesigcy, liczac od
dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koficowego.

Zamawiajagcemu przystuguja pelne uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne
wynikajace z przepisow kodeksu cywilnego, niezaleznie od uprawnien z tytulu gwarancji.
Udzielajgc gwarancji Wykonawca zapewnia bezplatne czynnosci przegladow
gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji na caly przedmiot zamOwienia, wigc
powinien ten koszt uwzgledni¢ w wynagrodzeniu. Przeglady beda odbywaly si¢ minimum
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raz w roku, chyba ze gwarancja producenta danego urzadzenia wymaga czgstszych
przegladow gwarancyjnych.

7 Koszty dostawy i montazu wszelkich urzadzen i instalacji musza zawiera¢ catos¢
kosztéw zwigzanych z realizacjs, w tym wykonanie projektow wykonawczych w
uzgodnieniu z Zamawiajgcym, jesli takie bgda niezbgdne do nalezytego wykonania catosci
zadania oraz uzyskania certyfikatow, dopuszczenia do uzytkowania oraz koszty rozruchu,
instruktazy, szkolen oraz gwarancji.

8 Zamawiajgcy nie przewiduje rozliczen w walutach obcych, bedg one dokonywane w
polskich ziotych (PLN).

9 Wymagany termin platnosci faktury — 30 dni od dnia otrzymania przez
Zamawiajacego. Przewiduje si¢ dwie platnosci za wykonanie przedmiotu zaméwienia
— pierwsza po sporzadzeniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu pozwolenia na
budowe i druga za wykonanie prac budowlanych, technolegicznych i uruchomienie
oczyszczalni.

10 Ilekroé w dalszej czeSci mowa jest o ,,Wykonawcy”, nalezy przez to rozumie¢ kazdego
z oferentow, ktorzy oferte skladaja.

IV.MIE]JSCE REALIZAC(]I ZAMOWIENIA:
Wojewodztwo: mazowieckie,
Powiat: ciechanowski,
Gmina: Ojrzen,
Miejscowos¢: Ojrzen
dziatka gruntu 73/9

v. TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA:

Termin wykonania przedmiotu zaméwienia: do dnia 31 marca 2019 r.

VI. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU
1. O udzielenie zamdwienia mogg ubiegaé si¢ Wykonawcy, ktorzy spelnia na stepujace warunki
udzialu w postgpowaniu: ,
1) Warunek dotyczacy sytuacji ekonomicznej lub finansowej Wykonawcy;
Warunek w rozumieniu Zamawiajgcego spetni Wykonawca, ktory: jest ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej (kontraktowa i deliktowa) w zakresie prowadzonej
dzialalno$ci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zaméwienia na sume gwarancyjng
minimum 3 000 000,00 zI (stownie: trzech milionéw zlotych).
2) Warunek dotyczacy zdolnosci technicznej lub zawodowej;

Warunek w rozumieniu Zamawiajacego spelni Wykonawca, ktory wykaze:

¢ wykonanie co najmniej 1 (jednej) roboty budowlanej o wartosci nie nizsze;j
niz brutto 3 000.000,00 z} (stownie: trzy miliony ztotych) wykonanych nie
wczesniej niz w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy - w tym
okresie, polegajace na budowie, oczyszczalni Sciekow w systemie
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- zaprojektuj 1 wybuduj. Zamawiajacy dopuszcza wspolne spelnienie

warunku przez Wykonawc6w w postaci osobnego wykonania dokumentacji
projektowej oraz prac budowlanych. W tym wypadku oceniana bedzie
laczna warto$¢ dokumentacji i prac budowlanych.

dysponowanie co najmniej jedna osoba uprawniong zgodnie z wymogami
ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) do pelnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. 1 osobg
(kierownik budowy) posiadajaca uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci umozliwiajacej kierowanie robotami
budowlanymi, bedgcymi przedmiotem zamdwienia,

Zamawiajacy oceni spelnienie powyzszych warunkéw na podstawie przedstawionych

przez Wykonawce dokumentow na zasadzie spelnia- nie spelnia.

2. W przypadku wykonawcow wspOlnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamoOwienia,
zobowigzani s3 oni wykazaé spelnienie warunkow udzialu w postepowaniu wspolnie.

3. Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi
udowodnié Zamawiajacemu, Ze realizujgc zaméwienie, bedzie dysponowat niezbgdnymi
zasobami tych podmiotéw, w szczeglnosci przedstawiajac zobowigzanie tych podmiotow
do oddania mu do dyspozycji niezbgdnych zasoboéw na potrzeby realizacji zamowienia.

4. W celu potwierdzenia speinienia warunkéw, o ktorych mowa powyzej, Wykonawca na
wezwanie Zamawiajacego zobowiazany bedzie do zlozenia dokumentéw wymienionych w
Rozdziale XII. Niniejszego ZO.

VIL ODRZUCENIE OFERTY I WYKLUCZENIE WYKONAWCOW

1. Wykonawcow, ktorych oferty podlegaja odrzuceniu, wyklucza si¢ z postepowania.
2. Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:

1) jej treé¢ nie odpowiada tresci zapytania ofertowego lub

2) zostata zlozona przez podmiot:

a) niespetniajgcy warunkéw udziatu w postepowaniu W sprawie wyboru przez
beneficjenta wykonawcy danego zadania ujgtego w zestawieniu rzeczowo-
finansowym operacji okreslonych w zapytaniu ofertowym lub

b) powigzany osobowo lub kapitatowo z beneficjentem lub osobami, o ki6rych
mowa w art. 43a ust, 4 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarow wiejskich z
udziatem $rodkéw Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszaréw Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata
2014-2020:

a Przez powigzania osobowe lub kapitalowe rozumie si¢ wzajemne
powigzania migdzy podmiotem ubiegajagcym si¢ 0 przyznanie pomocy
lub pomocy technicznej lub beneficjentem, lub osobami upowaznionymi
do zaciagania zobowigzan w ich imieniu, lub osobami wykonujacymi w
ich imieniu czynnosci zwigzane z przygotowaniem 1 przeprowadzeniem
postepowania w sprawie wyboru wykonawcy a wykonawcs, polegajace
na:

i uczestniczeniu jako wsp6lnik w spotce cywilnej lub osobowej;
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ii posiadaniu co najmniej 10% udzialow lub akcji spotki
kapitalowej;

iii pelnieniu funkcji czionka organu nadzorczego lub
zarzadzajacego, prokurenta lub pelnomocnika;

iv pozostawaniu w zwigzku malzenskim, W stosunku
pokrewienstwa lub  powinowactwa W linii  proste;j,
pokrewienstwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego
stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki
lub kurateli;

v pozostawaniu z wykonawcg w takim stosunku prawnym lub
faktycznym, ze moze to budzi¢ uzasadnione watpliwosci co do
bezstronnosci tych oséb., lub:

3) zostala ztozona po terminie skladania ofert okreslonym w zapytaniu ofertowym.
3. Oferta nie podlega odrzuceniu, mimo ze zostala zlozona przez podmiot
powigzany osobowo lub kapitatlowo z osoba, o ktérej mowa w art. 43a ust. 4 ustawy,
jezeli osoba ta nie bedzie brata udziatlu w dalszym postgpowaniu w sprawie wyboru
przez beneficjenta wykonawcy danego zadania ujetego w zestawieniu rzeczowo-
finansowym operacji.

VIIL WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

1.
2.

O udzielenie zaméwienia moga ubiegaé si¢ Wykonawcy, ktérzy wniesli wadium.
Wymagane wadium okreslono w stosunku do warto$ci zaméwienia i wynosi 70.000,00
7} (stownie siedemdziesigt tysigey ziotych 00/100).

Wadium moze by¢ wniesione w nastgpujacych formach:

e pieniadzu,

e poreczeniach bankowych

e gwarancjach bankowych,

e gwarancjach ubezpieczeniowych,

Wadium wnoszone w pieniadzu winno wplynaé na konto Zamawiajacego przed uplywem
terminu sktadania ofert. '

Wplaty pienigznej nalezy dokonaé przelewem na konto Zamawiajacego: Bank Spéldzielczy
w Plorisku Nr 56 8230 0007 0017 2651 2000 0011: w tytule przelewu powoluigc si¢ na

nazwe postepowania.

Whiesienie wadium w pieniadzu bedzie skuteczne, jezeli znajdzie si¢ na rachunku bankowym
Zamawiajacego (uznanie rachunku) wskazanym w pkt. 4 powyzej do korica uptywu terminu
skadania ofert, tj. do konca dnia i godziny wyznaczonych jako termin sktadania ofert.

Wadium wniesione w pienigdzu Zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym.

W przypadku wadium wnoszonego w innej formie, niz przelew pienig¢zny oryginal nalezy

zlozy¢ wraz z oferts.

Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, stanowigca forme whiesienia wadium, powinna by¢

bezwarunkowa, nieodwolalna i platna na pierwsze wezwanie Zamawiajacego W pehnej

wysokosci w przypadku wystapienia okolicznosci:

1) jezeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie

ztozyt o$wiadczen lub dokumentow potwierdzajacych spetnienie warunkow udzialu w
postepowaniu, petnomocnictw lub nie wyrazit zgody na poprawienie omyki, o ktorej
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10.

11.
12.

13.

14.

15.

mowa w Rozdziale XVI. pkt 1 lit. ¢) niniejszego ZO, co spowodowato brak mozliwosci
wybrania oferty ztozonej przez wykonawcg jako najkorzystniejsza.

2) jezeli wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana:

a) odméwil podpisania umowy w sprawie zamowienia publicznego na warunkach
okreslonych w ofercie,
b) nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;
¢) zawarcie umowy w sprawie zaméwienia publicznego stalo si¢ niemozliwe z przyczyn
lezgcych po stronie wykonawcy.
Gwarancja bakowa lub ubezpieczeniowa, stanowigca forme whniesienia wadium, musi by¢
podpisana przez upowaznionego (upelnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien
by¢ sporzadzony w sposéb umozliwiajacy jego identyfikacje, np. ztozony wraz z imienng
pieczatka lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska).
Oferta musi by¢ zabezpieczona wadium przez caly okres zwigzania ofert.
Zamawiajacy zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwlocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postgpowania, z wyjatkiem wykonawcy, ktorego oferta
zostala wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzezeniem postanowien pkt 14 ponizej.
Wykonawcy, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajgcy zwraca
wadium niezwlocznie po zawarciu umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz wniesieniu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Zamawiajacy zwraca niezwlocznie wadium, na wniosek wykonawcy, ktory wycofal oferte
przed uplywem terminu sktadania ofert.
Zamawiajacy zatrzyma wadium wraz z odsetkami:

1) jezeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, nie zlozyl o§wiadczen lub dokumentow
potwierdzajacych spetienia warunkéw udziatu w postepowaniu, pelnomocnictw lub nie
wyrazit zgody na poprawienie omylki, o ktérej mowa w Rozdziale XVL pkt 1 lit. ¢)
niniejszego ZO, co spowodowato brak mozliwosci wybrania oferty zlozonej prze
wykonawce jako najkorzystniejszej,

2) jezeli Wykonawca, ktdrego oferta zostata wybrana:

a) odméwi podpisania umowy na warunkach okreslonych w ofercie,

b) nie wniesie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w
Z0,

¢) zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamoéwienia stanie si¢ niemozliwe z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.

IX. WYJASNIENIA TRESCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Wykonawca moze zwroci¢ si¢ pisemnie do Zamawiajacego o wyjasnienie tresci niniejszego

zapytania ofertowego. Zamawiajacy udzieli wyjasnien nie p6zniej niz na 2 dni przed
uptywem terminu skladania ofert, z zastrzezeniem pkt 2);

Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci zapytania ofertowego wplynie do zamawiajacego pozniej

niz do kofica dnia, w ktérym uplywa potowa wyznaczonego (Rozdziat XIII. niniejszego Z0)
terminu sktadania ofert lub dotyczy udzielonych wyjasnien, Zamawiajacy moze udzielié
wyjasnien lub pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania.

Ewentualna zmiana terminu sktadania ofert nie powoduje przesunigcia terminu, o ktérym

mowa w pkt 2), po uplynigciu, ktérego Zamawiajacy moze pozostawi¢ wniosek o
wyjasnienie tresci zapytania bez rozpoznania.
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4. Tre$é zapytan oraz udzielone wyjasnienia zostang jednoczes$nie przekazane wszystkim
wykonawcom, ktérzy zlozyli zapytania, bez ujawniania zrodla zapytania oraz zamieszczone
na stronie internetowej: www.ojrzen.pl .

5. Nie udziela si¢ zadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjasnien czy odpowiedzi na
kierowane do zamawiajacego zapytania w sprawach wymagajacych zachowania pisemnosci
postepowania. o - - ’

6. Zamawiajacy nie przewiduje zorganizowania zebrania wszystkich wykonawcow.

X. SPOSOB POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAML:
1. W niniejszym postgpowaniu wszelkie o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje Zamawiajacy i Wykonawcy przekazuja, pod rygorem niewaznosci, pisemnie.
Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomoca teleksu,
telefaksu lub drogg elektroniczng uwaza si¢ za ztozone w terminie, jezeli ich tre$¢ dotarta do
_ adresata przed uptywem terminu i zostala niezwlocznie potwierdzona pisemnie.
? 2. Osobami uprawnionymi do kontaktowania si¢ z oferentami jest:
0 Adam Dejnakowski — tel. 23 671-83-20

XI. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

1. Wykonawca pozostaje zwiazany oferta przez okres 30 dni.

2. Bieg terminu zwigzania oferta rozpoczyna si¢ wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiajacego moze przedluzy¢ termin
zwigzania oferts, z tym ze Zamawiajacy moze zwrdcié si¢ do Wykonawcy o wyrazenie
zgody na przedluzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni.

4. Odmowa wyrazenia zgody, o ktérej mowa w pkt. 3 nie powoduje utraty wadium.

5. Przedluzenie terminu zwigzania oferta jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedtuzeniem okresu waznos$ci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem
nowego wadium na przedluzony okres zwigzania oferta. Jezeli przedtuzenie terminu
zwigzania -oferta dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowigzek

P wniesienia nowego wadium lub jego przedluzenia dotyczy jedynie wykonawcy, ktérego
oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

XIIL. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Ofertg nalezy przygotowac zgodnie ze wzorem stanowigcym zalgeznik nr 2 do ZO.
Wykonawca przedstawi ofert¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w zapytaniu.
Wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem oferty ponosi skladajacy oferte.
Wraz z ofertg nalezy ziozy¢ nastepujace dokumenty:
a) Oswiadczenie o spelnieniu warunkéw udzialu w postepowaniu — zgodnie ze
wzorem stanowigcym zalgeznik nr 3 do ZO;
b) Dowdd wniesienia wadium;
¢) Pelnomocnictw, okres§lajgce zakres umocowania, podpisane przez osoby
uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (jezeli dotyczy);

b=
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d) Pelnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcow wspolnie

ubiegajacych si¢ o udzielnie zaméwienia publicznego. Zakres pelnomocnictwa

* dotyczy co najmniej: reprezentowania w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia

Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamodwienia albo

reprezentowania W postgpowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia

publicznego. Pelnomocnictwo nalezy dolgczy¢é w oryginale badz kopii,
potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem notarialnie ( jezeli dotyczy).

. W celu oceny spelnienia przez wykonawcg warunkow udzialu w postepowaniu

Zamawiajacy wezwie wykonawcg, ktorego oferta zostata najwyzej oceniona, do
zlozenia w wyznaczonym terminie — nie krétszym niz 5 dni — nastepujacych oswiadczen
i dokumentow;

a) Dokumenty potwierdzajgce, ze wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z
przedmiotem zaméwienia na sume gwarancyjng okreslong przez Zamawiajgcego
tj. 3.000.000 zi. ( stownie trzy miliony zlotych),

b) Wykaz robét budowlanych wykonanych nie wezesniej niz w okresie ostatnich 5

lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci,
daty, miejsca wykonania i podmiotow, na rzecz ktérych roboty te zostaty
wykonane, z zataczeniem, dowodow okreslajacych czy te roboty budowlane
zostaty wykonane nalezycie, w szczeglnosci informaciji o tym czy roboty zostaly
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczone,
przy czym dowodami, o ktérych mowa, sa referencje badz inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego roboty budowlane byly
wykonywane, a jezeli z uzasadnione]j przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ tych dokumentéw — inny dokument —
przygotowany zgodnie ze wzorem stanowigcym zalgcznik nr 4 do ZO.

¢) Wykaz oséb skierowanych do realizacji zamOwienia publicznego wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, do§wiadczenia
i wyksztatcenia niezbgdnych do wykonywania zaméwienia publicznego, a takze
zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacja o podstawie do
dysponowania tymi osobami — przygotowany zgodme Ze wzorem stanowigcym
zalgcznik nr 5 do ZO.

d) Pisemne zobowigzanie innych podmiotéw do oddania Wykonawcy do
dyspozycji niezbednych zasobé6w na okres korzystania z nich przy wykonaniu
zamoOwienia, w przypadku, gdy Wykonawca be;dzw polegal na zasobach innych
podmiotéw — zalaeznik nr 6 do ZO.

. Przygotowujac ofertg, Wykonawca winien dokladnie zapoznaé sie z zawartoscig

wszystkich dokumentow sktadajacych si¢ na tres¢ zapytania, ktora nalezy odczytywac
wraz z ewentualnymi péZniejszymi modyfikacjami i zmianami wnoszonymi przez
Zamawiajgcego i publikowanymi na stronie internetowej Zamawiajacego.

. Wszelkie modyfikacje, uzupelnienia, ustalenia oraz zmiany staja si¢ 1ntegra1na('cze;sc1q

zapytania i beda wiazgce przy skladaniu ofert.

. Oferte nalezy ztozy¢ w formie pisemnej wraz z wymaganymi podpisami Wykonawcy

lub osoby upowaznionej do reprezentacji Wykonawcy.
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9. Ofextg malezy zlozy¢ w nieprzejrzystej, zamknigtej kopercie/opakowaniu w sposéb
gwamaninjacy zachowanie poufnosci jej tresci oraz zabezpieczajgcej jej nienaruszalnosé
~ doterminm otwarcia ofert.
10. Koperta/opakowanie zawierajace oferte winno byé zaadresowane do Zamawiajacego na
- miwes podany w rozdziale I niniejszego zapytania i opatrzone nazwa, dokladnym
- adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposob nastepujacy:

OFERTA na zadanie pn:
wnBudowa oczyszczalni sciekéw w miejscowosci Ojrzen, realizowanej w ramach operacji:
* Budowa oczyszczalni Sciekéw w miejscowosci Ojrzen wraz z system kanalizacji zbiorczej
dla Sciekéw komunalnych” nie otwiera¢ przed dniem 14.02.2018 r. do godz. 11:15
Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zdarzenia wynikajace z nienalezytego
oznakowania koperty/opakowania lub braku ktérejkolwiek z wymaganych informacji.
11. Zamawiajacy nie wyraza zgody na ztozenie oferty w formie elektronicznej.

XIIIL. MIE]JSCE I TERMIN SKEADANIA 1 OTWARCIA OFERT:

12. Oferty mozna sklada¢ w siedzibie Zamawiajacego, Gminy Ojrzen, sekretariat (pokéj nr
20) Urzedu Gminy Ojrzen, ul. Ciechanowska 27 w terminie do dnia 14.02.2018 r. do
godziny 11:00.

13. Oferta zlozona po terminie zostanie zwrécona bez otwierania.

14. Wykonawca moze, przed uplywem terminu do sktadania ofert, zmienié¢ lub wycofaé
ofertg. Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagaja zachowania formy pisemne;j.

15. Decydujgce znaczenie dla oceny zachowania powyzszego terminu ma data i godzina
wptywu oferty do Zamawiajgcego, a nie data jej nadania przesylka pocztows czy
kurierska.

16. Oferty zostang otwarte w siedzibie Zamawiajacego w sali konferencyjnej w dniu
14.02.2018 r. 0 godz. 11:15.

XIV. INFORMACJA 0 MOZLIWOSCI SKEADANIA OFERT CZESCIOWYCH

Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci skladania ofert czesciowych w tym postgpowaniu.

XV. KRYTERIA OCENY OFERT I OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA

PUNKTAC]I ZA SPEENIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERT
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiajgcy bedzie kierowal si¢ nastepujacymi
kryteriami oraz w nastgpujacy sposob bedzie oceniaé oferty:

Nr Nazwa kryterium Waga
1 Cena 60%
2 |Okres gwarancji 40%
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Razem 100%

Zasédy punktacji:
Punkty przyznawane za podane w pkt. 1 kryteria beda liczone wedtug nastgpujgcych wzordw i zasad:

Nr .
kryterium 7 Wzor
Kryterium ceny
cena minimalna
Ocena punktowa C = —— X 100 pkt x 60%
1 cena badana
Kryterium okres gwarancji
Zamawiajacy okresla minimalny okres gwarancji na 36 miesigcy,
? natomiast maksymalny na 60 miesigcy.
' Lp. Okres  gwarancji Tlo$¢ punktow G
5 udzielonej na caly
przedmiot zamdéwienia
1. 36 m-cy 0
2. 48 m-cy . _ , 20
3. 60 m-cy 40

Ocena = C + G, gdzie:
C - liczba punktéw dla kryterium cena
G - liczba punktéw dla kryterium okres gwarancji

2. Ocenie podlegaé bedzie gwarancja ponad wymagane minimum.

@ , a) Wykonawca okresli termin gwarancji w jednym z powyzszych okreséw okreslonych

przez Zamawiajacego,

b) Oferta z najdtuzszym okresem gwarancji (jednak nie krétszym niz 36 miesiecy i nie
dhuzszym niz 60 miesiace) = 40 punktow.

¢) Zaoferowanie gwarancji rownej wymaganemu minimum (36 miesigcy) spowoduje
nieprzyznanie zadnego punktu w tym kryterium,

d) Zaoferowanie gwarancji ponizej wymaganego minimum spowoduje odrzucenie
oferty zgodnie z postanowieniami niniejszego ZO,

e) Wykonawcy, ktérzy zaproponuja okres gwarancji dtuzszy niz 60 miesigcy —
otrzymaja taka samg ilo§¢ punktéw jak ci Wykonawcy, ktorzy zaproponowali
maksymalny okres gwarancji podlegajacy ocenie przez Zamawiajgcego. ‘

f)° W przypadku, gdy wykonawca mnie zaoferuje Zzadnego terminu gwarancji
zamawiajacy przyjmie, iz zaoferowat minimalny tj. 36 m-cy od dnia bezusterkowego
odbioru prac,

g) W przypadku gdy wykonawca zaoferuje okres gwarancji powyzej wymaganego
maksimum zamawiajacy do oceny ofert przyjmie 60 miesigcy
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M) Wykonawca winien wybra¢ jeden z wariantow wskazanych w formularzu oferty dla
wskazania okresu gwarancji.

3. Jmﬁl-mlmajqcy nie moze dokonaé wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na fakt,
nllmlub wiegcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny 1 gwarancji, Zamawiajacy sposrod
’l,dlofett wybierze ofert¢ z nizsza cenag.

4. Oferta moze uzyska¢ maksymalnie 100 pkt.

" 5. Zamawiajacy udzieli zamowienia Wykonawcy, kiorego oferta uzyska najwigksza liczbe

punktow.

6. Cena oraz inne warunki przedstawione przez Wykonawce nie podlegaja negocjacjom na

zadnym etapie postgpowania.
7. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zadac udzielenia przez
Wykonawce wyjasnien tresci ztozonych przez niego ofert.

XVIL INFORMACJA O PRZEBIEGU I ZAKONCZENIU POSTEPOWANIA
1. Zamawiajgcy poprawia w ofercie:
a) oczywiste omylki pisarskie,
b) oczywiste omylki rachunkowe, z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
¢) inne omylki polegajace na niezgodnosci oferty z ZO, nie powodujace istotnych zmian
w tresci oferty — niezwlocznie zawiadamiajac o tym wykonawcg, ktorego oferta zostala
poprawiona.
Zamawiajacy w zakresie definiowania oczywistych omylek bedzie stosowal wykladnig
prawa zamowien publicznych.
2. Niezwlocznie po zakoficzeniu postgpowania Zamawiajacy zamiesci na stronie internetowej
www.portalogloszen.arimr.gov.pl/ oraz www.ojrzen.pl informacjg o:
1) wyborze wykonawcy,
2) odrzuceniu wszystkich zlozonych ofert,
3) niezlozeniu zadnej oferty,
4) zakonczeniu tego postepowania bez wyboru zadnej z ofert.
Niezaleznie od zamieszczenia informacji na podanych wyzej stronach internetowych o
wynikach postepowania Zamawiajgcy poinformuje wszystkich Wykonawcow bioracych
udziat w postgpowaniu.

XVII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Ceng oferty nalezy poda¢ w wartosci brutto, w tym VAT oraz wartos¢ netto

2. Ceng oferty nalezy ustali¢ w zlotych polskich (PLN) z doktadnoscig do dwoch miejsc po
przecinku.

3. Jezeli zZtozono oferte, ktorej wyboér prowadzitby do powstania u zamawiajgcego obowiazku
podatkowego zgodnie z- przepisami o podatku od towar6w i- ustug, Zamawiajacy - w celu
oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towar6w i ustug, ktéry
miafby obowigzek rozliczy¢ zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, skladajac oferte,
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mﬁ-mu_]e zamawiajacego czy wybor oferty bedzie prowadzic do powstania u
zamawiajagcego obowiazku podatkowego, wskazujac nazwe (rodzaj) towaru lub ushugi,

~ Ksérych dostawa lub $wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz ,wskazujac ich

" warto$¢ bez kwoty podatku.
" Cena oferty stanowi¢ bedzie ryczaltowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za

wykonanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie z opisem przedmiotu zam6wienia,
dokumentacja techniczng, wiedza techniczng oraz wzorem umowy stanowigcym
Zalacznik do ZO.

5. Zmiana ceny ofertowej brutto moze nastapi¢ wyltacznie w przypadkach okreslonych w
niniejszym ZO oraz we wzorze umowy stanowigcym Zalgeznik do ZO.

XVII. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO
WYKONANIA UMOWY

1. Przed podpisaniem umowy na udzielenie zaméwienia, Wykonawca zobowigzany jest
whnie$é zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, w wysokosci 10 % ceny
ofertowej brutto.

2. Zabezpieczenie shizy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca Wnosi w Jedne_] lub w kilku
z nastepujgcych form: a) pienigdzu, -

b) poreczeniach bankowych,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych.

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniagdzu nalezy wnie$¢ na rachunek bankowy zamawiajacego
Bank Spéldzielczy w Plonisku Nr 56 8230 0007 0017 2651 2000 0011,

5. Zabezpieczenie wnoszone w innej formie niz pienigzna Wykonawca dostarcza w oryginale na
adres Zamawiajacego najpézniej w dniu zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamOwienia,
ale przed jej podpisaniem.

6. Poreczenia bankowe, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, musza nieodwolalnie i
bezwarunkowo zobowigzywa¢ Poreczyciela lub Gwaranta do zaplaty kwoty pieni¢znej na
pierwsze wezwanie zamawiajacego, w wysokosci odpowiadajacej kwocie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

7. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pieniagdzu, zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami
wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy
na rachunek bankowy wykonawcy.

8. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng
lub kilka form, o ktérych mowa w pkt 3 niniejszego rozdziatu.

9. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez

zZmniejszenia jego wysokosci.

10. Zamawiajacy zwréci zabezpieczenie w wartosci 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni
od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.
Wartosé 30% kwoty zabezpieczenia pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczeii z tytulu
rekojmi i zostanie zwrécona nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie okresu rekojmi za wady.
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ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA DOTYCZACE UMOWY

Wz6r umowy stanowi Zalgcznik nr 7 do ZO,
. Umowa zawarta z wybranym wykonawca moze by¢ zmieniona, jezeli zmiana ta nie
spowoduje zmniejszenia albo zwigkszenia zakresu $wiadczenia.
. Zmiana umowy zawartej z wybranym wykonawcg powodujaca zmniejszenie zakresu
swiadczenia jest dopuszczalna, jezeli na skutek wystapienia okolicznosci niemozliwych
do przewidzenia w chwili zawarcia umowy do prawidlowego wykonania danego zadania
wykonanie czesci prac objetych dotychczas tym zadaniem stato si¢ zbedne.
4. Zmiana umowy zawarte] zlwybranym wykonawcg powodujaca zwickszenie zakresu
swiadczenia jest dopuszczalna, jezeli do prawidlowego wykonania danego zadania jest
niezbedne wykonanie dodatkowych prac nieobjetych dotychczas tym zadaniem, a
koniecznos$¢ ich wykonania powstala na skutek wystapienia okolicznosci niemozliwych
7 do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, przy czym wykonanie:
a) tych prac jako nowego zadania spowodowaloby znaczne zwigkszenie kosztow dla
beneficjenta lub , - ' ) o
b) danego zadania jest uzaleznione od wykonania tych prac albo bez wykonania tych
prac nie jest mozliwe wykonanie danego zadania w catosci.
5. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wybory wykonawcy, w
przypadku wystapienia co najmniej jednej z okoliczno$ci wymienionych w zalgczniku nr
7 do ZO.

XX.  OGLOSZENIE ZAMOWIENIA , o
Przedmiotowe Zapytanie ofertowe zostalo zamieszczone na Portalu ogloszen ARIMR dla
~ Whnioskodawcow/Beneficjentow PROW 2014-2020 w dniu 25 stycznia 2018 r. roku oraz na
? stronie Zamawiajgcego: www.ojrzen.pl, www.ugojrzen.bip.org.pl , Jak réwniez na tablicy
ogloszen Urzgdu Gminy Ojrzen.

XXI. INFORMAC]JA O PODWYKONAWCACH

1. Powierzenie jakichkolwiek czgsci rob6t podwykonawcy wymaga zachowania procedury
okreslonej w art. 647! Kodeksu cywilnego, w przypadku braku ktérej nie powstaje
odpowiedzialnos¢ solidarna Zamawiajgcego wzgledem podwykonawcow.

2. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgsci zamowienia podwykonawcy.

3. Wykonawca, ktéry zamierza wykona¢ zamdwienie przy udziale podwykonawcy, musi
wskaza¢ w ofercie, jaka czgs¢ zamoéwienia (zakres zaméwienia), wykonywaé bedzie w jego
imieniu podwykonawca oraz wskaza¢ firme podwykonawcy. Jezeli Wykonawca nie
przedstawi w ofercie tych informacji, Zamawiajacy uzna, iz zamowienie zostanie wykonane
silami wiasnymi, bez udziatu Podwykonawcow.
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2)
3)
4)
3)

mawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania zamowienia wykonawca, o ile
uz znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow
0s6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w wykonanie zaméwienia. Wykonawca
zobowiazany jest do zawiadomienia zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o
ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje
informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym w p6zniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacj¢ zaméwienia.

. Powierzenie wykonania czeéci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z

odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zaméwienia.

XXIl. POZOSTALE INFORMACJE

. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosc:

a) do zmiany zapytania ofertowego przed uptywem terminu sktadania ofert,
b) zakonczenia postgpowania bez wyboru zadnej z ofert,

¢) odwolania postgpowania do momentu ztozenia ofert,

d) uniewaznienia postgpowania jesli:

e cena oferty najkorzystniejszej przekroczy kwotg, ktérg Zamawiajagcy moze
przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia;

e wystapila istotna zmiana okolicznosci powodujaca, iz realizacja zamdwienia nie
lezy w interesie Zamawiajgcego, cz€go nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
wszczynania postgpowania,

e postepowanie obarczone jest wadg powodujaca, ze zawarta umowa bedzie
sprzeczna z postanowieniami umowy o dofinansowanie projektu.

W przypadkach, o ktérych mowa powyzej, Wykonawcy nie przystuguja w stosunku
do Zamawiajacego Zadne roszczenia odszkodowawcze.

. Zamawiajacy wezwie Wykonawcow, ktorzy nie zlozyli wymaganych dokumentéw lub

oéwiadczeri badz ztozone dokumenty i/lub o$wiadczenia zawierajg braki, do ich
uzupelnienia w wyznaczonym terminie. Czynnos¢ uzupehienia dokumentéw i/lub
o$wiadczen jest czynnoscia jednokrotng. Uzupelnieniu nie podlega tres¢ oferty rozumiana
jako zakres zobowigzania Wykonawcy. ’

. Zamawiajacy moze wezwa¢ Wykonawce w wyznaczonym przez siebie terminie do ztozenia

wyjasnien dotyczacych ztozonych dokumentéw i/lub oswiadczen.

XXIIL ZALACZNIKI
Program funkcjonalno — uzytkowy budowy oczyszczalni Sciekow w Ojrzeniu — zatgcznik
nr 1
Formularz oferty — zatacznik nr 2,
Oswiadczenie dotyczace spetniania warunkow udziatu w postepowaniu — zatacznik nr 3,
Wykaz robdt — zalacznik nr 4,
Wykaz osdb — zalacznik nr 5,
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6) Wzor zobowiazania do oddania do dyspozycji niezbgdnych zasobow na okres korzystania z nich

przy wykonywaniu zamowienia — zalacznik nr 6,
7) Projekt umowy — zatacznik nr 7,
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.1 Ogolne uwarunkowania wykonania

2

1.1 Ogolne wymagania eksploatacyjne

3.2 Docelowe parametry oczyszcezalni

3.3 Dodatkowe wymagania dla glownych wezlow technologicznych:
3.3.1 Wezel mechaniczny

3.3.2 Wezet osadowy

3.3.3 Inne uwarunkowania

3.3.4 Wyposazenie laboratoryjne

3.3.5 Hermetyzacja i dezodoryzacja

3.3.6 Aparatura kontrolno —~pomiarowa

3.3.7 Sterowanie

3.3.8 Rozruch oczyszezalni

3.3.9 Budynek oczyszezalni

4 SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE
4.1 Komora wstgpna sciekow

4.2 Stacja zlewcza sciekow dowozonych

4.3 Separacja zanieczyszezen statvch

4.4 Komory procesowe

4.5 Osadnik wtérny

4.6 Gospodarka osadowa

4.7 Wlasciwa realizacja celéw Projektu
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1. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

S CECHY OBIEKTU DOTYCZACE ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

5.1 Ogdine wymagania projeklowe

5.1.1 Projektowana trwatos¢

5.1.2 Wymagania technologiczne, eksploatacyjne i jakosciowe

5

1.3 Zamiennosé

A

.1.4 Standaryzacja metryczna

.1.5 Instrukcje obstugi 1 konserwacji

h wh

.1.5.1 Dokumentacje techniczno-ruchowe (IDTR) urzadzen

n

.1.5.2 Instrukcja obstugi i konserwacji

W

.1.6 Bezpieczenstwo

.1.7 Latwos¢ utrzymania 1 konserwacji

LN N

.1.8 Zabezpieczenia antykorozyjne

.1.9 Nadzory autorskie

N W

1,10 Szkolenie obstugt oczyszcezalni

wn

11 Gwaranceje

o

.2 Wymagania dotyczace rozwigzan projektowych
5.2.1 Przygotowanie terenu budowy

5.2.2 Zagospodarowanie terenu

5.2.3 Architektura

5.2.4 Konstrukcja

5.2.5 Instalacje technologiczne

5.2.6 Instalacje wodno —kanalizacyjne.

5.2.7 Instalacja c.o. , ¢.w.u , wentylacji

5.3 Obiekty technologiczne oczyszezalnt-wymagama
5.3.1 Instalacje elektryczne

Instalacja uziemiajaca 1 ekwipotencjalna

5.3.2 Oswietlenie , uziomy , instalacja odgromowa.
5.3.3 Drogi, place i chodniki

5.3.4 Wykonczenia
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5.4 Wymagania dotyczace urzadzen.

5.4.1 Stany awaryjn¢

5.4.2 Wymagania dotyczgce systemu sterowania i nadzoru proceséw technologicznych
6 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

6.1 Czgsc ogodlna

6.1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego

6.1.2 Przedmiot 1 zakres robdt budowlanych

6.1.3 Wyszezegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymezasowych

6.2 Informacja o terenie budowy

6.2.1 Organizacja robot, przekazanie placu budowy

6.2.2 Zabezpieczenie intereséw 0sob trzecich

6.2.3 Ochrona srodowiska -
6.2.4 Warunki BHP 1 p —poz. na budowie

6.2.5 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcey

6.2.6 Warunki dotyczgce organizacji ruchu

6.2.7 Ograniczenie obcigzen osi pojazdoéw

6.2.8 Ogrodzenia

%1

6.2.9 Zabezpieczenie chodnikow i jezdni
6.2.10 Znaleziska archeologiczne

6.3 Materialy i urzadzenia

6.3.1 Wymagania ogolne

6.3.2 Pozyskanie materialow miejscowych

6.3.3 Materijaly nie odpowiadajace wymaganiom oy
6.3.4 Preechowywanie 1 skladowanie materialow

6.3.5 Wariantowe stosowanie materiatow

6.4 Sprzet

6.5 Transport

6.6 Wykonanie robot budowlanych

6.6.1 Ogolne wymagania

6.6.2 Podstawowe zobowiazania Wykonawcy

6.6.3 Polecenia Inspektora Nadzoru ( Inwestora)
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6.7 Kontrola jakosci robot

6.7.1 Zasady kontroli jakosci robot

6.7.2 Program zapewnienia jakosci-PZJ

6.7.3 Pobieranie probek

6.7.4 Badania i pomiary

6.7.5 Raporty z badan

6.7.6 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru (Inwestora)

6.7.7 Atesty jakosci materiatow

6.7.8 Sprzet Pormarowy

6.7.9 Dokumenty budowy

6.8 Obmiar robot

6.8.1 Ogolne zasady obmiaru robot

6.8.2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

6.8.3 Urzadzenia i sprzgt pomiarowy

6.9 Odbior robdt

6.9.1 Rodzaje odbiordw

6.9.1 Odbidr robot zantkajacych i ulegajacych zakryciu

6.9.2 Odbior czesciowy robot zgtoszonych jako podstawa Przejéciowego

6.9.3 Odbior ostateczny (koncowy)

6.9.4 Odbidr pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

6.10 Sposodb rozliczania robét tymezasowych i towarzyszacych

6.11 Przepisy zwigzane

1. CZESC INFORMACYINA

1 Odwiadezenie Zamawiajacego stwierdzajacego jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig

2. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

3. Réwnowaznosé norm 1 zbiorowo przepiséw prawnych

4. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem 1 wykonaniem zamierzenia
budowlanego

5 Inne posiadane informacje 1 dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot budowlanych

5.1 Kopia mapy zasadniczej
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t Ay

.2 Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektow

LAY

3 Inwentaryvzacja zieleni

LAy

4 Inwentaryzacja Jub dokumentacja obicktow budowlanych

6. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa i jej

przeprowadzeniem
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1.OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
I PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
Przedmiotem zamoéwienia jest zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie komunalnej
oczyszezalni $ciekéw w Ojrzeniu wraz z dostawa | montazem urzadzed | wyposazenia
oczyszezalni o przepustowoscei 200 m3/d dla 2000 RLM,
1. 1 Zakres wszystkich prac do wykonania w ramach zamowienia
Zamoéwienie obejmuje:
s sporzadzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla nicgo wynikajacych z przepisow:
opinii, zgod, uzgodnien i pozwolen wraz z pozwoleniem na budowe (w imicniu Inwestora).
wraz 7 uzyskaniem pozwolenia wodno-prawnego na wylot i zrzut sciekow oczyszczonych
oraz budowy drogi dojazdowej do oczyszezalni Sciekdw,
e sporzadzenic karty informacyjnej/ROS dla przedsiewziecia polegajacego na budowie
oczyszezalni Sciekow w m. Ojrzen wraz z uzyskaniem Decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji inwestycji.
s sporzadzenie projektow wykonawczych,
» obsluge geodezy)ng,
s wykonanie, na podstawie powyzszych projektow robdét budowlanych i montazowych
wraz z zagospodarowaniem i urzadzeniem terenu i doprowadzeniem energii elektrycznej do
oczyszezalni $ciekow oraz wykonaniem kanatu odprowadzajacego scieki i wylot $ciekow
kicrowanych do rzeki Obrebowki poprzez staw, drogi dojazdowej do oczyszczalni Scickow
wraz. ze 7jazdem z drogi gtdéwnej oraz odtworzen po robotach budowlanych.
 kompletacje, dostawe i montaz maszyn. urzadzen, instalacji i wyposazenia,
e przeprowadzenie wymaganych prob i badan oraz przygotowanie dokumentow
zwigzanych z oddaniem wybudowanej oczyszczalni do uzytkowania i uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie.
e wykonanie rozruchu oczyszczalni,
e dostarczenie kompletu sprzgtu, oznakowan, instrukeji, srodkow ochrony
indywidualnej i zbiorowej z zakresu bhp i ochrony przeciwpozarowej, wymaganych
przepisami szczegdtowymi dla prawidlowej eksploatacji obiektu oczyszczalni sciekow,
¢ przeprowadzenie szkolenia obstugi oczyszcezalni,
» wykonanie instrukcji obstugi i konserwacji urzadzen.
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» oplaty za nadzory obce, badania itp.,

e inwentaryzacj¢ i dokumentacje powykonaweza w tym geodezyjna,

» wykonanie tablic informacyjnych i pamiatkowych

e znakowanie budynkéw i instalacji zgodnie z wymaganiami przepisow szczegOtowych, a w
szezegolnosci oznakowanie:

o drog ewakuacyjnych

o lokalizacji sprz¢tu ppoz .

¢ armatury. urzgdzen, instalacji

0 migjsc wystepowania zagrozen i ograniczen w zakresie przebywania i komunikacji

o informacyjne w zakresic pomieszczen i komunikaciji

* nadzor autorski projektantow wszystkich branz,

» wykonanie badan czynnikow oddzialywania oczyszezalni $ciekow na srodowisko

do odbioru koncowego i odbioru pogwarancyjnego. Zakres prac projektowych do wykonania
w ramach zamowienia Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamowienia
dokumentacj¢ projektows zawierajaca nastepujace elementy :

1. 7 egzemplarzy wielobranzowej Dokumentacji Budowlanej opracowanej zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szezegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, Dz. U. 2
2013 r. poz. 1129, zasadami wiedzy techniczne;j i obowigzujacymi normami,

zawierajace) miedzy innymi:

a. komplet niezbgdnych opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan projektowych z
odpowiednimi instytucjami

b aktualny operat geodezyjny wihascicieli dziatek objetych projektem —wypisy z rejestru
gruntow z aktualnymi adresami i mapa ewidencyjng

¢. dokumentacje geotechniczng posadowienia obiektow

d. informacj¢ projektanta o wymaganiach bezpieczefistwa i ochrony zdrowia.

Powyzsza dokumentacja powinna umozliwiaé¢ uzyskanie pozwolenia na budowe w
zakresie budowy oczyszczalni $cickdw objetej ninigjszym Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym. Przed wystapieniem o wydanie pozwolenia na budowg, Wykonawca
zobowiazany jest przedlozy¢ (Inwestorowi) do przegladu 3 egzemplarze w jezyku polskim
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wszystkich elementow projektow koncepeyjnych i czgsel Projektu Budowlanego (opisy.
obliczenia, rysunki, harmonogramy i in.). Po zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru
(Inwestora) odpowiednio oznakowany 1 egzemplarz podlega zwrotowi do Wykonawcey. drugi
egzemplarz [nspektor Nadzoru (Inwestor) przekaze Zamawiajgcemu, trzect pozostanie w
posiadaniu Inspektora Nadzoru (Inwestora). Wykonawca winien przedklada¢ Inspektorow
Nadzoru (Inwestorowi) do informacji takze wszelkie uzyskane opinie, pozwolenia.
uzgodnienia itp. dokumenty obrazujace przebieg toczacego sie procesu projektowania.
Niezaleznie od stanu prac projcktowych i rysunkow zwiazanych z uzyskaniem
Pozwolenia na Budowe. Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ do zatwierdzenia
Inspektorowi Nadzoru (Inwestora) wszystkie elementy projektow wykonawczych. obliczenia,
rysunki warsztatowe itp. wraz ze szczegélami dotyczacymi budowy i ukoficzenia
- elementdéw oczyszezalni.
Wszelkie oplaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dzialan zwiazanych z
uzyskiwaniem uzgodnien. opinii 1 decyzji Wykonawca winien wliczy¢ do ceny opracowania
dokumentacji projektowej.
2. S egzemplarzy Dokumentacji Wykonawczej wszystkich niczbednych branz
umozliwiajacych prawidiowa realizacje inwestycji. Zamawiajacy wymagal bedzic rowniez
Przedlozenia do akceptacji projektow wykonawcezych przed ich skicrowaniem do realizacyi, w
aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego
1 Umowy.
3. Kompletny spis opracowan z o$wiadczeniem, ze Dokumentacja wykonana jest
zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno —~budowlanymi, normami i wytycznymi
s oraz, ze zostata wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu. ktoremu ma
sfuzyc¢.
4. Catos¢ dokumentacji opracowane] przez Wykonawce, poza egzemplarzami
wydrukowanymi réwniez w wersji elektroniczne) na dysku CD lub pendrivie.
Wergja elektroniczna Dokumentacji projektowe) wykonana zostanie z
zastosowaniem nast¢pujacych formatow elektronicznych:
e Rysunki, schematy, diagramy -
format PDF,
» Opisy, zestawienia, specyfikacje ~
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format PDF .
Wykonawea -projektant jest zobowigzany do petnienia nadzoru autorskiego

w trakcie realizacji inwestycji, az do zakonczenia okresu regkojmi i gwaranc)i za wady

robot budowlanych. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje budowy oraz
dokumentacj¢ powykonawcza w tym z pomiarem geodezyjnym z klauzula Powiatowego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjno-kartograficzne)

2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
2.1 Polozenie geograficzne i administracyjne

Gmina Ojrzen, w ktorej ma byé wybudowana przedmiotowa oczyszczalnia, polozona jest w
Wojewodztwie mazowieckim, w powiecie ciechanowskim.

Znajduje si¢ w zlewni rzeki Obrebowki cigzace) do rzeki Lydyni ciazacej do Wkry cigzace)

do Narwi, cigzacej do Wisly -

2.2 Opis uwarunkowan projektu
Oczyszezalnma powinna dziata¢ w systemie przeptywowym. Osad usuwany z procesu
oczyszezania jest osadem nadmiernym. Brak w instalac)i osadnika wstgpnego. Skutecznosé
procesu oczyszezania powinna prowadzi¢ do uzyskania na wylocie z instalacji wody o
czystoscl zblizonej do poziomu A2 klasy czystosci (wedlug Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagan, jakim powinny odpowiadaé
wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludnosci w wodeg przeznaczong do
spozycia (Dz. U. 2002 nr 204 poz. 1728). Osad nadmierny moze by¢ przetwarzany w
granulat/nawdz do zastosowan agrotechnicznych. Oczyszcezalnia $ciekOw nie powinna
emitowaé zapachow ztowonnych w tlosciach stanowigcych zagrozenie dla dobrostanu
mieszkancow. Oczyszezalni powinna by¢ bezawaryjna i powodowad niskie koszty
eksploatacji, mniejsze niz 0,7 zt/m? oczyszczanych $ciekdw. Nalezy przewidzie¢ wymiang
gruntu na terenie lokalizac) oczyszczalni Ojrzen. Dopuszcezalne wartosci wskaznikow
zanleczyszcezen mierzonych stezeniem w wodach odptywajacych z oczyszczalni dla wielkoscei
oczyszezalni mierzonej wielkoscig RLM =2000 to:
BZTs =40 [mg/1};
ChZT = 150 [mg/l];
20 = 50 [mg/l}:
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r.

w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu scickow do wod lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego.

Zakladane stezenia w sciekach surowych, naptywajacych do oczyszezalni. to:

BZT: = 600 [mg/l]:

ChZT = 1200 [mg/l1];

Z0 = 650 |mg/l].

2.3 Opis stanu istnicjacego

Przedmiotem zamowienia jest oczyszczalnia sciekdw mechaniczno-biologiczna z
biologicznym usuwaniem biogenow dla Gminy Ojrzen. Oczyszezalnia stanowi¢ powinna
instalacj¢ budowang ,,od nowa”. Lokalizacja oczyszczalni na dziatce nr 73/9 obrgbu Ojrzen.
Teren lokalizacji oczyszezalni jest terenem wolnym od zabudowy i zadrzewien.

3. OGOLNE WELASCIWOSCI FUNKCIONALNO ~UZYTKOWE

3.1 Ogolne uwarunkowania wykonania

Wykonawca, projektujge i realizujae budowg oczyszezalni, zobowiazany bedzie
uwzglednic fakt, ze projektowana oczyszezalnia graniczy z terenami

wolnymi od zagrozen powodziowych. Teren lokalizacji jest terenem o niskich parametrach
wytrzymatosciowych gruntu, zatem grunt musi podlegaé czesciowe] wymianie. W zakresie
rozwigzan urbanistycznych i architektoniczno-przestrzennych nalezy spetnié¢ wymagania
okreslone w Miejscowym Studium Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ojrzen
3.1.1 Ogélne wymagania eksploatacyine

Planowana oczyszczalnia sciekéw ma by¢ oczyszezalnig mechaniczno - biologiczna
pracujacg w technologii niskoobciazonego osadu czynnego w systemie przeplywowyin 2z
trzecim stopniem oczyszczania w postaci cieku biostabilizacji.

Oczyszezalnia musi spetnia¢ w wymagania okreslone nastgpujacvmi Ustawami i
Rozporzadzeniami:

e Ustawa Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U, 2016 nr 0 poz. 672) w zakresie niezbednych
decyzji i pozwolen,

* Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach, Dz. U. 2013 poz. 21, Ustawa z dnia 14

grudnia 2012 r. o odpadach
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o Ustawa z dnia 26 z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawozeniu (Dz. U. nr 147, poz. 1033)
w zakresie wymogow posiadania certyfikatu ministra wiasciwego do spraw rolnictwa,

o Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntow rolnych i lesnych, (tekst jednolity

Dz U. 2015 nr 0 poz. 909.)w zakresie wymogOw dotyczacych rekultywacyi terenow
zdegradowanych,

» Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 wrze$nia 2012 r. w sprawie dokonywania
oceny poziomow substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 poz. 1032).,

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 12 pazdziernika 2015 r. w sprawie oplat za
korzystanie ze srodowiska, Dz. U. 2015 poz. 1875

» Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r., (Dz. U. 2014 poz. 1800)
w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wod lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szezegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dn. 9 listopada 2010 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsigwzig¢  mogacych znaczaco oddzialywal na srodowisko oraz szczegdlowych
uwarunkowai zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu na s$rodowisko (Dz. U. nr 213/2010, poz. 1397), akt posiada tekst jednolity.
Dz. U. 2016 nr 0 poz. 71,

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych
osadow sciekowych, Dz. U. 2015 poz. 257

» Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie
wykonania niektorych przepiséw ustawy o nawozach i nawozeniu, Dz. U. 2008 nr 119 poz.
768,

o Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagan,
jakim powinny odpowiada¢ wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia

ludnosci w wodg przeznaczong do spozycia. (Dz. U. 2002 /204, poz. 1728)

Oczyszczalnia musi posiada¢ hermetyczng stacj¢ zlewezg Sciekéw dowozonych

wyposazong w przeplywomierz, urzadzenie do poboru probek, urzadzenie sumujace 1 czytnik
do identyfikacji dostawcow, Sumaryczna, dobowa wielko$¢ tadunku kierowanego do
oczyszczalni taborem asenizacyjnym i siecia kanalizacji sanitarnej nie moze przekraczac 120
kg BZTs.

Oczyszcezalnia winna byé wyposazona w System Sterowania 1 Automatyzacji proceséw
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Technologicznych wraz z ich wizualizacja i archiwizacjg oraz modulem zdalne)

teletransmisji.

3.2 Docelowe parametry oczyszczalni

Parametry pracy oczyszczalni w Ojrzeniu przedstawiono w ponizszej tabeli

Parametr IM Toé¢ na wlocie | [los¢ na wylocie E
llos¢ dobowa scickow | m3/d | 200 200 ,
“Wielkos¢ RLM | 2000 B
Stgzenie BZTs Mg/l | 600 40 Zgodnie z Rozp. M. 5.
Stezenic ChZT Mg/l | 1200 150 2 dn. 18 listopada 2014 r.
Stezenie Z.0. Mg/l | 650 50

3.3 Dodatkowe wymagania dla gtéwnych weziéw technologicznych:
Wykonawca przedstawi swoj warnant szczegolow rozwigzania technicznego w
czescl opisowe] oferty.
3.3.1 Wezel mechaniczny
Technologia mechanicznego oczyszezania sciekdw powinna uwzgledniaé standardowe
rozwigzania w tym zakresie -dostgpne na rynku.
Skratki winny by¢ przekazane do wywozu specjalistycznej tirmie.
Separowany piasek powinien by¢ oczyszczony w zakresie wymaganym
odpowiednimi przepisami. Zastosowane rozwiagzania szczegdlowe nie
moga by¢ rozwigzaniami prototypowymi,
3.3.2 Wezet osadowy
Osady posciekowe musza by¢ stabilizowane tlenowo, odwodnione do zawartosci
min. 16 —20 % sm, a nastgpnie kicrowane do przetworzenia na granulat nawozowy
Rozwigzanie projektowe wezla osadowego i jego wykonanie winno obejmowac:,
Mozliwos¢ zatadunku osadu na srodki transportu z wykorzystaniem kontenerdw lub przyczen,
dostarczonych przez firme wywozaca odpady poeksploatacyjne.
3.3.3 Inne uwarunkowania
Aerozole 1 odory z terenu oczyszczalni powstajace w miejscach obrébki sciekow surowych
muszq zosta¢ maksymalnie zdezodoryzowane, korzystnie w sposob plynacy z zastosowane)
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technologii, nie generujac dodatkowych kosztow. Oczyszczalnia §ciekéw nie powinna
emitowaé zapachow zlowonnych w ilosciach stanowiacych zagrozenie dla dobrostanu
mieszkancow.
3.3.4 Wyposazenie laboratoryjne
Oczyszcezalnig nalezy wyposazy¢ w urzadzenia do poboru prébek oraz miemiki dla
okreélenia podstawowych parametrdéw pracy:
e pH, temperatury, zawiesing, tlen rozpuszezony.
» Miernik gazoéw toksycznych -siarkowodoru.
3.3.5 Hermetyzacja i dezodoryzacja
Z uwagi na pojawiajace sie ucigzliwosci zapachowe, nalezy zaprojektowaé proces
oczyszezania w taki sposob aby nie powstawaty odory. Zamawiajacy nie
dopuszcza, aby konieczne stalo si¢ ustanowienie strefy ograniczonego uzytkowania -
wokot oczyszezalni.
3.3.6 Aparatura kontrolno — pomiarowa
Zaproponowane rozwigzanie inzynierti oczyszezania sciekow nalezy wyposazy¢ w niezbedne
urzadzenia automatvki bazujgce na bezawaryjnym systemie pomiarowo-sterowniczym
gwarantujgce utrzymanic i sterowalnos¢ pracy oczyszcezalni.
Stan procesu oraz pracy urzadzen moze by¢ monitorowany .Zastosowany system
sterowania winien by¢ tak zaprojektowany, aby gwarantowa¢ minimalny udzial pracy
obstugt.
3.3.7 Sterowanie
Zastosowany uktad sterowania powinien zapewni¢ nadzér i prowadzenie procesu
oczyszezania sciekow zgodny z zaprojektowanym ukiadem inzynieryjnym..
Zaprojektowany 1 wykonany system musi zagwarantowac nastepujace tryby pracy
urzadzen:
s sterownie przez system automatyki,
e sterowania micjscowego/reczne,
3.3.8 Rozruch oczyszczalni
Rozruch oczyszczalni nalezy przeprowadza¢ zgodnie z opracowanym przez Wykonawce i
zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru (Inwestora) planem rozruchu , uwzgledniajacym
nieprzerwang pracg czgsci oczyszezalni oczyszezajacej stale doptywajace $cieki
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W planie rozruchu nalezy przewidzieé:

- rozruch mechaniczny urzadzen, sprawdzenie sprawno$ci mechanicznej w trakcie tzw. proby
wodng;j,

~ wstepny rozruch technologiczny , po zastgpieniu wody w zbiornikach oczyszczalni
$ciekami, zaszezepienie oczyszezalni osadem czynnym pobranym z oczyszezaln
funkcjonujace).

— wiasciwy rozruch technologiczny po napetnieniu reaktoréw sciekami.

Wihasciwy rozruch technologiczny oczyszezalni nalezy przeprowadzi¢ napeiniajac ja Sciekami
naptywajacymi ze zlewni sieci kanalizaci sanitarne).

Rozruch instalacji odwadniania osadu -stopien odwodnienia winien osiggnaé co najmniej 16-
20 % sm. Sprawozdanie z rozruchu winno zawiera¢ opis przeprowadzonych dziatan i
podawac ich wyniki 1 zawiera¢ zalaczone wyniki badan potwierdzajacych osiggniecie
zadanych parametrow.

3.3.9 Budynek oczyszczalni

Budynek obstugi oczyszezalni musi spetnia¢ wszystkie obowiazujgce w tym wzpledzie
przepisy 1 stanowi¢ obiekt zespolony z czg¢écig zbiomikowa oczyszezalni, pomicszezeniem
dmuchaw, prasy tasmowej i sitopiaskownika.

4 SZCZEGOLOWE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

4.1 Przepompownia

Doptywajace do oczyszezalni scieki ~zaréwno z sieci kanalizacyjne] jak

dowozone taborem asenizacyjnym — bgdg czgsciowo ujednorodnione pod wzgledem

stgzenia 1 skladu. docelowe ujednorodnienie zajdzie w pompowni technika barbotazu..
Sterowanie praca pomp odbywa si¢ przy udziale systemu automatyki i

programu komputerowego potaczonego z ukladem sterowania procesem technologicznym
oczyszczania sciekow,

Wszystkie urzadzenia | rurociggi , schodki , drabinki itp. pracujace w kontakcie ze sciekami .
winny by¢ wykonane ze stali kwasoodpornej (304 wedlug ASTM) lub tworzyw sztucznych.
Zaleca si¢ wykonanie obiektu jako zelbetowego, monolitycznego, prefabrykowanego lub
wykonanego in situ .

4.2 Stacja zlewcza sciekdw dowozonych

Program funkcjonalno-uzytkowy Projektu pn:
~Budowa oczyszczalni $ciekow w m. Qjrzen, dla dziatki 73/9 obrebu Ojrzen stanowiace]j
wiasnos¢ gminy Ojrzen i posiadajacej ksigge wicczysta nr 40128
REWOS sp. z 0.0. — Wszelkie prawa zastrzezone
Listopad 2016 r.




16 ‘

Hermetyczna stacja zlewcza Sciekdw dowozonych powinna by¢ wyposazona w zlacze
hermetyczne. Stacja zlewcza stuzy do odbioru scickow dowozonych samochodami
asenizacyjnymi. Wyposazenie stacjl zlewczej musi umozliwiaé:
e zliczanie ilosci sciekdw przepuszezanych przez stacj¢ zlewcza,
e r¢czne pobieranie probek
« identyfikac)¢ dostawcow ,
Mozliwy jest reczny poboér probek sciekdw do badan laboratoryjnych.
[los¢ przeckazywanych przez stacjg sciekow jest przez stacj¢ zliczana w
uktadzie przeplywomierza clektromagnetycznego. Scicki dowozone po przejsciu przez stacje
zlewczg kierowane sg przez kratg o rozstawie krat nie wigkszym niz 10 mm do pompowni.
Do miejsca usytuowania stacji zlewczej sciekow, nalezy doprowadzié
Media zgodnie z DTR stacji, zaleca sig¢ zamontowac obiekt jako gotowy wyrdb. a
4.3 Separacja zanieczyszcezen stalych
Scieki wyplywajace z sitopiaskownika nalezy kierowac¢ do komory BT, Dla separacji statych
zanieczyszezen (skratek 1 piasku) nalezy zastosowac standardowe urzadzenie, dostepne na
rynku. Standard wykonania urzadzenia powinien umozliwi¢ wieloletnia, bezawaryijna .
cksploatacjg.
Parametry pracy urzadzenia powinny umozliwia¢ kierowanie odciekdw do obiegu
oczyszezalni.
Separowany w sitopiaskowniku piasek powinien by¢ oczyszczony w zakresie wymaganym
odpowiednimi przepisami.
Wiszystkie urzadzenia, rurociagi. schodki, drabinki itp. pracujace w kontakcie ze $ciekami
winny by¢ edporne na korozjg i by¢ wykonane ze stali kwasoodpornej lub tworzyw -
sztucznych.
4.4 Komory procesowe
Czgs¢ zbiornikowa oczyszezalni wykonana w symetrii kotowej o kubaturach pozwalajacych
na oczyszczenie do 200 m*/d $cickéw surowych o parametrach zwykle spotykanych na
terenach wiejskich RP. Parametry te przedstawione wskaznikami — BZTs, ChZT i Z.0. to 600
g/m’, 1200 g/m? , 650 g/m* odpowiednio. Symetria kolowa czgsci zbiornikowej oczyszcezalni
stymuluje wlasciwy poziom cyrkulacji obrabianych Sciekdéw. Catosé czgsei zbiornikowo
instalacyjnej oczyszezalni winna by¢ posadowiona w budynku izolujacym proces
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oczyszezania od wplywow czynnikOow zewngtrznych. Budynek powinien by¢ wyposazony w
system wentylacyjny. wentylacji grawitacyjnej. Czgs¢ obrébki sciekdw surowych
(pompownia, sitopiaskowmnik), prasa tasmowa do separacji osadu nadmiernego od wody
powinna by¢ wykonana w sposob, eliminujacy mozliwosc rozchodzenia si¢ zapachow
ztowonnych po budynku oczyszczalni 1 na zewnatrz. Pozostate czgsct oczyszezalni $cickow w
Ojrzeniu zostana wkomponowane w budynek i stanowi¢ beda czgsei: bytowa zalogi.
sterownia, hala oczyszcezalni, ¢zgs$¢ zbiornikowa, ciek biostabilizacji. Powierzchnie rzutu
czesel oczyszezalnt posadowione) w budynku wynosza:

1. Osadnik wtérny. bioreaktor 1 ciek biostabilizacy ~ 180 m?;

2. Hala oczyszezalni ~ 67,4 m?;

3. Pomieszezenie ,hermetyczne™ mieszezaee sitopiaskownik. prase tasmowa, dmuchawy,
strop pomieszczenia nad komorg BT i pompownig — 45,3 m?;

4. Korytarz cieku biostabilizacji — 9.4 m*;

5. Sterownia - 9,4 m?,

6. Magazyn - 15,6 m*,

7. Wiata hermetycznego punktu zlewnego, agregatu i magazynu skratek i piasku -~ 41 4 m®
8. WC+ wiatrotap — 6,8 m?;

9 Szatnia z tazienkg — 8.8 m?;

10. Biuro ~ 18.8 m?,

11. Suma powierzchni — 402,9 m=.

Kubatury zbiornikowej czg¢sci techniczno-technologicznej oczyszezalni posadowionej w
budynku wynosza:

I Osadnik wtérny ~ 72 m?;

2. Bioreaktor - 234 m?;

3. Komora BT - 36 m’;

. Ciek Biostabilizacji - 60 m?;

t

wn B

Zaggstnik — 16 m?;

Laczna kubatura - 418 m?

4.5 Osadnik wtorny

Osadnik wtorny stanowi¢ powinien centralny zbiornik w oczyszczalni Ojrzen. Powinien by¢

osadnikiem pionowym o symetrii kolowej i kubaturze przedstawionej w p. 4.4
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4.6 Gospodarka osadowa

Tlenowa stabilizacja osadu jest przewidziana w zaggstniku, w celu eliminacji uciazliwogci
zapachowych z nim zwiazanych. Zamawiajacy dopuszcza przeprowadzenie procesu

stabilizacji tlenowe) zardéwno jako procesu symultanicznego w komorach napowietrzania jak i
wydzielonego procesu w osobnym reaktorze stabilizacji tlenowej, czyli w zagestniku. Zaleca

si¢ wykonanie zaggstnika jako obiekt monolityczny zelbetonowy, prefabrykowany lub

wykonany in situ

Osad nadmierny po odwodnieniu na prasie bedzic wywozony na oczyszczalnie

scickOw posiadajgca zaklad przerobu osadu nadmiernego na granulat nawozowy, na

podstawie odpowiednie) umowy.

W procesie gospodarki osadami niezbedne sa zgodnosci z obowigzujacym stanem prawnym,.

awtym: -
» Ustawa Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. 2016 nr 0 poz. 672) w zakresie niezbednych
decyzji 1 pozwolen,

¢ Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach, Dz. U. 2013 poz. 21, Ustawa z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach

 Ustawa z dnia 26 z dnia 10 lipca 2007 r. 0 nawozach i nawozeniu (Dz. U. nr 147, poz. 1033)
w zakresie wymogow posiadania certyfikatu ministra wlagciwego do spraw rolnictwa,

* Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. 0 ochronie gruntdw rolnych i lesnych, (tekst jednolity

Dz U. 2015 nr 0 poz. 909.jw zakresie wymogéw dotyczacych rekultywacji terenow
zdegradowanych,

* Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 wrzesnia 2012 1. w sprawie dokonywania
oceny poziomow substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 poz, 1032).,

* Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 12 pazdziernika 2015 r. w sprawie oplat za
korzystanic ze srodowiska, Dz. U. 20153 poz. 1875

* Rozporzadzenie Minisira Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r.

w sprawie warunkow, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi.
oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego

* Rozporzadzenie Rady Ministrow z dn. 9 listopada 2010 r. w sprawic okreslenia rodzajow
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na S$rodowisko oraz szczegdlowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do sporzadzenia raportu o
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oddzialywaniu na $rodowisko (Dz. U. nr 213/2010, poz. 1397). akt posiada tekst jednolity,
Dz U. 2016 nr O poz. 71,

 Rozporzadzenie Ministra $rodowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych
osadow sciekowych, Dz, U, 2015 poz. 257

e Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwea 2008 r.w sprawie
wykonania nicktorych przepisow ustawy o nawozach i nawozeniu, Dz. U. 2008 nr 119 poz.
765,

» Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagan.
jakim powinny odpowiadac wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia
ludnosci w wode przeznaczona do spozyeia. (Dz. U. 2002 /204, poz. 1728)

4.7 Wtasciwa realizacja celow Projekiu

Niezbednym elementem systemu oczyszezania $ciekow bedzie przyjecic odpowiedniego
oprogramowania i automatyki kontrolno-pomiarowo-sterujgeej procesamt technologicznymi
oczyszezalni. jak rowniez dobor whasciwego czujnika mierzacego poziom tlenu
rozpuszcezonego w Scickach. Wskazany bylby czujnik optyczny.

Specjalistyczne oprogramowanie winno w sposob automatyczny zapewnic:

I Biezacy nadzor nad stanem technicznym urzadzen. wielostopniowy,

inteligentny system .,alarmowy” (od powiadomien do automatycznego zatrzymywania

urzadzen w krancowych przypadkach),

o8]

. Automatyczng kontrole wypetniania wszelkich wymogéw eksploatacyjnych.,

Lot

. Automatyzacje 1 kempleksowq realizacje normalnych procedur eksploatacyjnych, a
takze sytuacji awaryjnych, wlasciwy dobér czujnikéw zastosowanych w oczyszezalni.
I1. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

5 CECHY OBIEKTU DOTYCZACE ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

LAy

1 Ogdlne wymagania projektowe

W

1.1 Projektowana trwatosé
Projektowana trwatos¢ statych elementow oczyszezalni powinna by¢ zgodna z
ponizszymi danymi:
» konstrukcje budowlane, rurociagi i budynki: 40 lat
¢ urzgdzenia mechaniczne i elektryczne: 15 lat
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e oprzyrzadowanie i systemy sterowania: 15 lat

Projekt powinien uwzgl¢dniaé najbardziej skrajne warunki, jakie

wystapig podczas wykonywania robot budowlanych i w okreste eksploatacji, obejmujace
migdzy innymi najwyzsze i najnizsze poziomy wod, warunki klimatyczne.

5.1.2 Wymagania technologiczne, eksploatacyjne 1 jakosciowe

Proponowane rozwigzania muszg uwzglednia¢ nastgpujyce istotne zagadnienia:

s warunki lokalne,

e samoczynnos¢ dzialania przy zmiennych doptywach ilosci 1 jakosci Scickow,

o funkcjonalnosé rozwiazan, tatwosé eksploatacji, konserwacji 1 remontu urzadzen
1 aparatury,

e Wykonawca musi wykaza¢ osiggnigciec podanych w ofercie gwarantowanych kosztéw
eksploatacji tj. kosztu oczyszczenia 1 m3 scickéw, przy czym zuzycie energii
elektryeznej uwzglednt wszystkie urzadzenia w procesie technologicznym,
poczawszy od kraty mechanicznej do urzadzen odwadniania osadu whycznie.

» bezpieczenstwo pracy w czasie eksploatacii,

e ochrong srodowiska, w tym:

o konieczno$¢ spetnienia wymagan okreslonych w art. 143 Ustawy z dnia
27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tj. Dz. U. z 2008r Nr 25, poz. 150

7 pdZzniejszymi zmianami),

o koniecznos¢ minimalizacji wplywow na srodowisko wystepujacych w czasie
realizacji robot 1 eksploatac)i oczyszczalni do wielkosci dopuszczalnych,
okreslonych obowiazujacymi w Polsce przepisami, a w odniesieniu do
ucigzliwosct emisji odoréw dodatkowo nalezy uwzgledni¢ warunek: emisja
odorow powodowana eksploatacjq linii technologicznych, obicktéw, urzadzen

nie moze powodowaé odczuwalnej uciazliwosci poza terenem oczyszezalni

(w obiektach kubaturowych wymagana jest zgodnos¢ z obowiazujacymi
przepisami dotyczacymi stanowisk pracy).

5.1.3 Zamiennosé

Urzadzenia 1 podzespoty wykonujace podobne zadania winny spetnia¢ warunki

niezawodnosdci.
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S

W szezegolnodei dotyczy to takich elementow jak: sitopiaskownik. prasa filtracyjna, pompy.
elementy automatyki, urzadzenia pomiarowe, systemy napowietrzania, zloza zanurzone.
5.1.4 Standaryzacja metryczna
Wszystkie urzadzenia i wyposazenie nalezy zaprojektowac, dostarczy¢ w oparciu
o system metryczny. Parametry techniczne urzadzen, dokumentacja projektowa,
rozruchowa, instrukcje eksploatacyjne nalezy wykona¢ jako speiniajgce wymogi
Miedzynarodowego Systemu Jednostek Miar 1 Jakoscei.
5.1.5 Instrukcje obstugi i konserwach
5.1.5.1 Dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) urzadzen
Dia kazdego rodzaju Urzadzen Wykonawca dostarczy DTR w jezyku polskim. ktore
beda obejmowac dane zestawione w dokumencie przez Producenta.
. 5.1.5.2 Instrukcja obstugi i konserwacji
,, Z chwilg ukonczeniem robot Wykonawca powinien przekazaé Inspektorowi Nadzoru
(Inwestora) do przegladu Instrukeje obstugt 1 konserwac)i (w jezyku polskim, w szesciu
egzemplarzach), dotyczaca catosci robot.
N Po Przejeciu Robot przez Zamawiajacego, Wykonawca przekaze Inspektorowi Nadzoru
(Inwestora) do zatwierdzenia ostateczng forme Instrukeji.
Wykonawca ma obowigzek dostarczenia szesciu egzemplarzy ostatecznej Instrukeji
obstugi 1 konserwacji. w jezyku polskim w wersji elektronicznej na CD-ROM.
Wszystkie uzupelnienia, zmiany lub skreslenia, ktérych moze zazadac Inspektor Nadzoru
po doswiadczeniach uzyskanych podczas trwania robot oraz w trakcie prob. winny byé
ujete w wyzej wymienionych szesciu egzemplarzach Instrukeji obstugi i konserwacji
. w postaci stron uzupetniajacych lub zastepezych, a koszt wprowadzenia tych poprawek jest w
zakresie Ceny zawarte) w Umowie.
Instrukcja obstugi i konserwaciji powinna zawieraé w szczegolnoscei:
* wyczerpujgey opis zakresu dziatania i mozliwosci jakie posiada instalacja i kazdy z jej
elementow sktadowych,
* opis trybu dzialania wszystkich systemow,
e schemat technologiczny instalacji
* plan sytuacyjny przedstawiajacy instalacje po zakonczeniu Robot
e rysunki przedstawiajgce rozmieszczenie Urzadzen.
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o peina i wyczerpujaea instrukcjg obslugi instalacji

s instrukeje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wytaczania dla instalacji i
wszystkich elementow sktadowych,

o specyfikacje wszystkich statych i zmiennych nastaw wyposazenia, zweryfikowanych
podezas prob koncowych,

o procedury postgpowania w sytuacjach awaryjnych,

e procedury lokalizowania awarii

¢ wykaz wszystkich urzadzen uwzgledniajacy:

e nazwe i dane teleadresowe producenta, w tym numer telefonu serwisu,

e modcl, typ, numer katalogowy

e podstawowe parametry techniczne

o lokalizacj¢

« unikalny numer (oznaczenie) umozliwiajacy odnalezienie na schematach

o wykaz narzgdzi 1 smardw,

Ve

o wykaz czgsci zamiennych,

e zalecenia dotyczace czestotliwosei i procedur konserwacji profilaktycznych, jakie
majyg zosta¢ przyjete dla zapewnienia najbardziej sprawnej eksploatacji instalacji,

e harmonogramy smarowania dla wszystkich pozycji smarowanych,

o liste zalecanych smarow i ich rGwnowaznikow

e liste normalnych pozycji zuzywalnych,

o liste zalecanych czesci zapasowych do utrzymywania w zapasie przez koncowego
uzytkownika obejmujaca czesci ulegajace zuzyciu i zniszczeniu oraz te, ktore moga A
powodowaé koniecznos¢ przediuzonego oczekiwania w przypadku zaistnienia w

przysziosci koniecznosei ich wymiany,

e 0golne schematy powykonawcze rozmieszezenia pulpitow operatora i sterownikow

programowalnych,

¢ schematy powykonawcze wszystkich polaczen elektrycznych i AKPiA

» Wykonawca ma ponadto obowiazek przekazania oprogramowania narzgdziowego oraz

kopii aplikacji zastosowanej w sterownikach systemu AKPiA wraz z licencjg dla

uzytkownika.
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o certyfikaty proby dla silnikoéw, pomp, naczyn, zbiornikdw i urzadzen.
e podnoszgcych, zarowno dotyczacych robot, jak i prob na placu budowy. oraz dla
instalacji elektrycznej i innych elementow, dla ktorych jest to wymagane.,
5.1.6 Bezpieczenstwo
Wszystkie zamknigcia i whazy nalezy zaprojektowac i wykona¢ sposob
uniemozliwiajacy samoczynne otwarcie (np. pod wpltywem wsirzasow lub wibracjt).
Nalezy zachowaé wystarczajaco swobodng wysokosc ponad platformami i
pomostami komunikacyjnymi.
Nalezy wyposazy¢ obstugg oczyszezalni w urzadzenia pomiarowe umozliwiajace
identyfikacje stezenia gazow toksycznych w powietrzu.
3.1.7 Latwosé utrzymania i konserwacji
Wszystkie instalacje technologiczne i urzadzenia nalezy wyposazy¢, o ile wymagajy
tego prace konserwacyjne i przeglady, w dogodne ciagi komunikacyjne i pomosty
konserwacyjne.
Rozmieszezenie instalacii i urzadzen technologicznych nalezy zaprojektowac
7 uwzglednieniem zapewnienia wystarczajacego miejsca dla prac montazowych,
konserwacyinych i remontowych oraz niezbgdnych powierzchni do sktadowania
czesci zamiennych, lub zdemontowanych oston, koniecznych urzadzen dzwigowych (np.
weiggarek ).
Wszystkic wyzej potozone punkty instalacji lub urzadzen, nicdostgpne bezposrednio
7 poziomu posadzki. ktore wymagaja regularnej obstugi winny by¢ dostgpne poprzez system
prze)s$é 1 podestow.
Wszystkie schody, podesty i przej$cia nalezy wyposazy¢ w barierki ochronne
spefniajace wymogi przepisow BHP.
5.1.8 Zabezpieczenia antykorozyjne
Konstrukeje wsporcze, konstrukcje podestow, schodéw., drabin. barier ochronnych i
poreczy nalezy wykona¢ z elementow stalowych nierdzewnych lub stalowych ze stali
weglowej zabezpieczonej antykorozyjnie, korzystnie powtokami epoksydowymi.
Pomosty konserwacyjne i stopnie schodow wykona¢ z ocynkowanych krat
pomostowych. Sposob ocynkowania i grubos¢ warstwy
musi trwale zabezpieczaé¢ przed korozja na okres minimum 15 lat liczae od odbioru
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koncowego. Dotyczy to réwniez elementow zlacznych.

Dopuszeza sie zastosowanie innych pokry¢ ochronnych, gwarantujacych nie

mniejsza skutecznosc zabezpieczenia antykorozyjnego, lub wykonanie konstrukeji ze

stali kwasoodporne).

Wszystkie rurociagi powietrzne jak rowniez rurociagi przesylowe osadow i $ciekow

nalezy wykona¢ ze stali kwasoodpornej lub tworzyw sztucznych

5.1.9 Nadzory autorskie

Wykonawca zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskicgo przez projektantéw

- autorow prac projektowych zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane.

Nadzor sprawowany bedzie w szezegolnosct poprzez:

a) Kontrole zgodnosci wykonania robot z trescig projektow dokonywane przez
projektantdéw — autordw. udokumentowane zostang wpisem

do Dziennika Budowy o stanie realizacji robot.

b) Werytikacje dokumentacji powykonawcze) w zakresie jej zgodnosci

z taktycznym wykonaniem robot. Werytikacja zostanie potwicrdzona poprzez oswiadczenie
projektantow — autoréw, zataczone do dokumentacji powykonawczej.

5.1.10 Szkolenie obshugi oczyszczalni

Wykonawca uwzgledni przeszkolenie na miejscu odpowiedniej liczby lokalnego

personelu. 4. stuzb eksploatacyjnych zamawiajacego, aby instalacja mogha by¢ w

petni eksploatowana bez wykorzystywania obcego personelu czy Inspektora Nadzoru

w trakcic rozruch technologicznego oraz eksploatacji wstepnej. Wszelkie szkolenia i
instruktaz bedg prowadzone w jezyku polskim.

Szkolenie bgdzie ogdinie obejmowaé zaznajomienic z

aspektami eksploatacyjnymi systeméw jako caloscel. po czym nastapi zaznajomienic z
konkretnymi elementami technicznymi i technologicznymi instalacji. Program szkolenia
zostanie opracowany jako uzupetnienie Instrukcji Rozruchu oczyszcezalni i bedzie
przygotowywat personel koncowego uzytkownika do przejecia oczyszczalni w eksploatacje.
Szkolenie bedzie ukierunkowane na specyficzne potrzeby uczestnika, tak wigc szkolenie i
zaznajamianie roznych przedstawicieli zaangazowanego personelu bedzie

rozne w zakresie umiejgtnosci eksploatacyjnych. Kluczowy personel zostanie odpowiednio

przeszkolony do poziomu, ktdry umozliwi mu dalsze szkolenie 0séb mu podlegivch.
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Personel Wykonawcey i personel Zamawiajacego bedzie obecny podezas koncowej

instalacii, przeprowadzania prob i dokonywania nastaw do pracy oraz od czasu do

czasu w fazie instalacji urzadzen mechanicznych elektrycznych. Personel Wykonawey
pozostanie tez na miejscu w okresie pierwszych 2 tygodm funkcjonowania instalacji (po
uzyskaniu Swiadectwa Przejecia) by sprawdzi¢ procedury i pomagac personelom tak w
cksploatacji jak i w dalszym szkoleniu personelu eksploatacyinego. Wykonawca zapewn
odpowiedni material szkoleniowy. Wykonawca jest zobowiazany do ustalenia z Inspektorem
Nadzoru i Zamawiajagcym zasad organizacji planu szkolen oraz do okreslenia umiejetnosci
jakie winien posiada¢ personel przystepujacy do szkolenia.

5.1.11 Gwarancje

sokres gwarancji na roboty budowlane, wynosi 36 miesi¢cy natomiast na

ny zamontowane urzadzenia zgodnie z gwarancjg udzielong przez producenta

lecz nie krocey niz 24 miesiace liczge od dnia dokonania odbioru koncowego
catego obiektu,
e gwarancja objete sg wszystkie elementy wykonanego przedmiotu zamowienia,
w tym w szczegdlnosei: budynki, budowle, instalacje, urzadzenia,
wyposazenie 1 osprzet w zakresie wad technicznych, ponadto zakres
gwarancji obejmuje nominalne (gwarantowane przez Wykonawee) koszty
cksploatacyjne oczyszezalni.
® pwarancjg nie beda objete czgsei zuzywajace si¢ i materialy eksploatacyjne.
5.2 Wymagania dotyczgce rozwigzan projektowych
5.2.1 Przygotowanie terenu budowy
~ Teren. na ktorym znajduje sig istniejaca oczyszezalnia jest wlasnoscig Zamawiajacego.
Teren jest nie ogrodzony, na czas budowy wykonawca wykona ogrodzenie terenu
budowy jako tymczasowe.
Wykonawca korzysta¢ bedzie z energii elektrycznej na warunkach jakie uzyska
od dysponenta siect j ENERGA ~OPERATOR SA Oddzial w Plocku... Woda dla celow
budowy be¢dzie przez Wykonaweg zapewniona we wlasnym zakresie.
Zamawiajacy wymaga, aby wykonawca z miejsc przeznaczonych do statego zabudowania
zdjal warstwe humusu, spryzmowat go i uzyt do pozniejszego urzadzenia zieleni.
Miejsce wywozu odpadéw oraz ewentualnego nadmiaru ziemi z wykopow budowlanych
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wykonawca zapewni sobie we wlasnym zakresie. Calo$¢ kosztow z tym zwigzanych bedzie
po stronie wykonawcy.

Drzewa i krzewy narazone na negatywny wplyw prac zwiazanych z inwestycja

nalezy zabezpieczyc,

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania i wywieszenia tablic informacyjnych, a

po zakonczeniu budowy ich zdemontowanie i wyKonanie 1 zawieszenie tablicy
pamiatkowej,

5.2.2 Zagospodarowanie terenu

Po zakonczeniu robdt budowlano - montazowych, a przed oddaniem caltego obiektu do
cksploatacji Wykonawca zobowiazany jest do uksztattowania calego terenu zgodnie z

projektem oraz uporzadkowania terenow przyleglych do stanu pierwotnego.

Zniszezong w trakceie budowy zielen nalezy odtworzy¢ poprzez nowe -
nasadzenia.

5.2.3 Architektura

Forma architektoniczna ewentualnego nowego budynku oczyszczalni winna by¢ *
harmonijna, prosta 1 zgodna z zapisami w Miejscowym Studium Zagospodarowania

Przestrzenncgo. ‘
o Rodzaj konstrukeji: \
budynek

o Strefa wejscia do budynku : zadaszona, 0 wysiggu minimum 150 cm.

o Sciany zewngtrzne: - wspdlezynnik przenikania ciepla Uk < 0,30 W/m2 x K,

wykonczenie zewnetrzne: tynk akrylowy, barwiony w masie, ptytki elewacyjne do wys

ok. 0.25m .

o Sciany dziatowe
- murowane; w pomieszezeniach sanitarnych wykanczane ptytkami ceramicznymi (gat.1), na
cate] wysokosc;
o Dach dwuspadowy, ocieplony,
o Orynnowanie - z PCV
o Okna - z tworzyw sztucznych, szyba zespolona podwdjna,
o Drzwi zewnetrzne PVC,
o Posadzki z plytek gresowych, antyposlizgowych (PN-EN87:1994):
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- $cieralno$¢ co najmniej IV

- twardosé (w skali Mosha),co najmniej 7;

- przeciwposlizgowosé (DIN 51130):sanitariaty,

o Wyposazenic sanitaratow

« umywalka,

» muszla ustgpowa , kompaktowa

Ponadto wymagane jest pozostale wyposazenie zgodnie

z funkcjg pomieszcezen i przyborow.

0 Sciany wewngtrzne: tynki , farba emulsyjna w kolorze biatym, ptytki

ceramiczne do wysokoscei 2 m. od posadzki.

o Sufity : plyty gipsowo-kartonowe , malowane na kolor biaty.

Nalezy wykonac 1zolacje zewnetrzng przeciwwodng oraz drenaz opaskowy wokol
budynku.

Wszelkie instalacje dopasowad do rozwigzan architektonicznych.

Przed przystgpienicm do wykonania projektu budowlanego opracowana koncepeije
uzgodni¢ 7 Inwestorem.

5.2.4 Konstrukcja

Zbiorniki procesowe i inne obiekty mieszezace $cieki lub uwodniony osad , powinny
by¢ zelbetonowe, z betonu o odpowiednicj klasie, korzystnie B35 lub B45.

5.2.5 Instalacje technologiczne

a. Sie¢ sprgzonego powietrza do napowietrzania komor procesowych nalezy
zaprojcktowaé z rur ze stali kwasoodpomej (304 wedlug ASTM) z koncdwkami z tworzywa
SzZtucznego:

b. Rurocigg doprowadzajacy $cieki ujednorodnione z tworzywa sztucznego lub

stali kwasoodpornej,

¢. Wszystkic rurociagi rozprowadzajace scieki z wykonaé z tworzywa sztucznego lub ze stali
kwasoodpornej.

d. Rurociagi/koryta wody nadosadowej wykona¢ z rur ze stali kwasoodpornej lub
(WOrzywa sztucznego.

e. Rurociagi Sciekow oczyszczonych wykonac ze stali kwasoodpornej lub rur z

IWOrzywa sztucznego .

Program funkcjonalno-uzytkowy Projektu pn:
~Budowa oczyszczalni $ciekéw w m. Ojrzen, dla dziatki 73/9 obrebu Ojrzen stanowigce]
wlasnosé gminy Ojrzen i posiadajace] ksicge wicczystg nr 40128
REWOS sp. z 0.0. — Wszelkie prawa zastrzezone
Listopad 2016 r.




28 -

Wykonawstwo w/w instalacji must by¢ zgodne z odpowiednimi normami, a w

przypadku rurociagdéw z tworzyw, z instrukcjami producentow.

5.2.6 Instalacje wodno — kanalizacyjne.

Wode nalezy doprowadzi¢ do budynku oczyszczalm z projektowanej studni

rurociagiem z PEHD o Dn. min, 50 mm .

Sie¢ kanalizacji wewnetrzne) budynku oczyszezalni nalezy podlaczyé do

pompowni w budynku oczyszczalni.

Instalacje wodno — kanalizacyjne winny by¢ zaprojektowane zgodnie z ,, Warunkami
technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”.

Instalacje nalezy zaprojektowac zgodnie z normg PN-92/B-01706.

Odprowadzeme wod deszezowych z polaci dachowych nalezy zaprojektowaé w

systemie z rur zgrzewanych. Kanalizacja deszczowa musi speiniaé warunki e )
okreslone w normie PN-92/B-01707. Kanalizacj¢ deszczowg z rynien odprowadzié

do ziemt, a z drog wewngtrznych do pompowni sciekdw surowych.

5.2.7 Instalacja c.o., c.w.u, wentylacjl

Instalacja c.o. Ogrzewanie pomieszczen socjalnych 1 dozoru obshugi oczyszczalni —w razie
obnizenia temperatury do zagrazajgcej procesowi —zaprojektowaé urzadzeniem elekirycznym.
Instalacia c.w.u.

Dla uzyskania cieptej wody do umywalki —-podgrzewacz elektryczny.

Wentylacja pomieszczen technologicznych

W hali oczyszczalni, nalezy zaprojektowa¢ instalacj¢ wentylacji grawitacyjnej.

5.3 Obiekty technologiczne oczyszcezalni -wymagania

5.3.1 Instalacje elektryczne wymagania ogolne -
Instalacje elektryczne winny zapewnic ciggly dostawe energii elektrycznej o

wiasciwych o parametrach, zarowno do zasilania urzadzen elektrycznych jak

tez oswietlenia. Instalacje powinny gwarantowa¢ bezpicczne uzytkowanie tych urzadzen
zapewniajac ochrong przed porazeniem elektrycznym, przepigciami faczeniowymi i
aunosferycznymi, pozarem oraz innymi zagrozeniami spowodowanymi praca

urzadzen elektrycznych.

» nalezy wykonac polaczenia wyréwnawcze, gtowne oraz miejscowe, taczace

przewody ochronne z uziomami i konstrukcjami stalowymi |
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o wszystkie ztacza nalezy zaprojektowa¢ w miejscach dostgpnych dla kontroli
obstugi,

o trasy ulozenia przewodow winny przebiega¢ w liniach prostych rownoleglych do
krawedzi $cian 1 stropdw,

e w celu poprawy skutecznosci dziatania ochrony przeciwporazeniowe), nalezy
wykorzystaé¢ dostgpne uziomy naturalne |

e Urzadzenia i instalacje elektryczne jak rowniez inne instalacje w

budynku nalezy rozmiesci¢ tak. aby wzajemnie nie oddziatywaty niekorzystnic na sicbie.

Wszystkie systemy nalezy wyposazy¢ w nowe urzgdzenia.
Jako awaryjne zradio zasilania nalezy przewidzie¢ agregat pradotworezy, zasilajaey
urzadzenia niezbedne do pracy oczyszezalni. Nalezy rozwazy¢ zasilanie rezerwowe
oczyszezalni w Ojrzeniu przy zastosowania clektrowni fotowoltaiczne) mocy 40 kW,

Wewnetrzne instalacje zasilajace t odbiorcze.

Wewnetrzne linie zasilajace nalezy zaprojektowa¢ w miejscach tatwo dosigpnych, w
wydzielonych kanatach, w ktorych nalezy prowadzi¢ linie stabopradowe.

Przekroje zyl winny spelnia¢ wymagania dla szczytowego obcigzenia pradowego.
Instalacje elektryczne odbiorcze winny by¢ podzielone na ohwody, w celu
zapewnienia niezawodne]j pracy odbiornikow encrgii elektryczne, ograniczenia
skutkdw ew. awarii 1 ulatwienia bezpiecznego sprawdzania 1 konserwacji instalacji.
Rozdzielnic

Zasilanic linii wewnetrznych i zewnetrznych (o$wietlenia terenu) nalezy prowadzic 2
rozdzielni zlokalizowane) obok sterowni.

Rozdzielnie wyposazyé w wylaczniki zwarciowe na zasilanmiu, ograniczniki przepigé
klasy C. wylgezniki roznicowo —pradowe 1 nadmiarowo —pradowe na odptywach.
Na posadzce w sterowni (rozdzielni) ulozy¢ wyktadzine elektrostatyczng.

5.3.2 Odwietlenie , uziomy , instalacja odgromowa.

Oswietlenie projektowanych obiektow oczyszcezalni oraz drog i placow

Nalezy wykonac z kablowej sieci o$wietleniowej niskiego napigcia.

Teren oczyszezalni nalezy oswietli¢ przez oprawy o$wietleniowe, osadzone na
wysiggnikach.

[los¢ 1 rozmieszezenie stupow oswietleniowych musi spetnia¢ normy
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dotyczace oswietlenia tego typu obiektow.
Na terenie oczyszezalni nalezy wykonac sie¢ kablowa NN, ktéra bedzie obejmowata
kable zasilajace poszezegolne obiekty, oraz linie kablowe sterownicze,
sygnalizacyjne i pomiarowe.
5.3.3 Drogy, place 1 chodniki
Zakres robot winien obejmowac wykonanie zakresu drog i chodnikéw zgodnie z
wymaganiami technicznymi. Plac technologiczny winny posiadaé utwardzona, szczelng
nawiterzchnie.
5.3.4 Wykonczenia
We wszystkich pomieszezeniach technologicznych oczyszezalni, wykona¢ posadzki z
plytck ceramicznych antyposlizgowyvch.
Sciany w w/w pomicszczeniach wylozy¢ ptytkami ceramicznymi do wys. 2,1 m. -y
Dostosowac do funkeji pomieszczen.
5.4 Wymagania dotyczace urzadzen.
Wszystkie zastosowane urzadzenia technologiczne nie moga by¢ prototypowe,
muszg by¢ dotychczas stosowane w innych oczyszczalniach, posiada¢ odpowiednie
alesty Krajowe 1 gwarancje producentow oraz zapewniony serwis gwarantujacy
podjecie dzialan w ciggu 24 godzin od zgloszenia awarii. Zastosowane urzadzenia
muszg spelnia¢ wszystkie wymogi okreslone w innych miejscach tego Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego jak rowniez zapewnic spelnienie wymogow stawianych
catemu obiektow.
5.4.1 Stany awaryjne
Brak cnergii elektrycznej. -5y
Nalezy zabezpieczy¢ ciaglosé pracy oczyszczalni w przypadku braku energii elektrycznej
poprzez zaprojektowanie awaryjnego 2rodia pradu —agregat pradotworczy z silnikiem Diesla
0 mocy pokrywajacej urzadzenia niezbedne dla procesu oczyszezania technologii oraz
urzadzen sterowania , pomiaru i rejestracji.
Kontrola procesow 1 stanéw awaryjnych,
Systemy kontroli i automatycznego sterowania procesami technologicznymi w
oczyszezalni sciekow, muszy realizowad proces oczyszezania sciekow bez ingerencji
obslugi. Systemy kontroli musza zapewni¢ ciggly pomiar i rejestracje ilosci sciekow
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surowych 1 oczyszezonych.

Mieszadla i pompy musza posiada¢ system sygnalizacji stanow awaryjnych.

Wybrane stany awaryjne, musza by¢ w czasic pracy nocnej sygnalizowane

dyzurnemu obstugi oczyszczalni w sterowni budynku techniczno-socjalnym. Zbiorniki
procesowe muszg posiada¢ systemy zapobiegajace przepeinieniom.

Projekt w tym zakresie po przedstawieniu koncepeji zostanie zaopiniowany przez

Inspektora Nadzoru.

5.4.2 Wymagania dotyczace systemu sterowania 1 nadzoru procesow lechnologicznych
Sterowanic procesami technologicznymi oczyszezalni . bedzie realizowane ze

sterowni (dyspozytorni zlokalizowanej w budynku).

6 Ogolne wymagania dotyczace robét

6.1 Czg$¢ ogdlna

Zamawiajacy wymaga, aby rozpoczecie robot budowlanyeh bylo podjete niezwiocznie po
uzyskaniu przez Wykonawce pozwolenia na budowe.

Wykonawca zapewni zawarcie umow ubezpieczeniowych 1 przyjmie ryzyko zwigzane
z nieprawidlowym dzialaniem w zakresie:

- organizacji robot budowlanych,

- zabezpieczenia intereséw osob trzecich,

- ochrony $rodowiska,

- warunkow bezpicczenstwa pracy.

- warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,

- zabezpieczenia robdt przed dostepem osob trzecich,

- zabezpieczenia terenu robot od nastepstw zwigzanych z budowa.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia peinej dokumentacji budowy. zgodnie
z ustawa Prawo Budowlane, oraz ogolnymi Warunkami PFU jak rowniez postanowieniami
Umowy.

Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét
zgodnie z Umowa, oraz za jakosé zastosowanych materialow i wykonywanych

robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektows,, programem zapewnienia

jakosct, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
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.Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokiadne wytyczenie w planie i

wyznaczenie wysokoscl wszystkich elementdw rob6t zgodnie z wymiarami 1 rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora
Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu

i wyznaczaniu robot zostana, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcey od odpowiedzialnodei za ich doktadnos¢. Decyzje Inspektora Nadzoru
(Inwestora) dotyczace akceeptacji lub odrzucenia materiatow i elementdéw robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, PFU, dokumentacji projektowej i w
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych,

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robot,
rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkeji 1 przy badaniach materialow, doswiadczenia z
przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.
Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pozniej, niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawceg, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca..

Wykonawca nie moze wykorzystywac ewentualnych blgdéw lub opuszczen w Dokumentach
Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora Nadzoru , ktory
dokona odpowiednich poprawek, uzupelnien lub interpretacji.

6.1.1 Nazwa nadana zamoOwieniu przez Zamawiajacego:

~Budowa oczyszczalni sciekow w m. Ojrzen”™

6.1.2 Przedmiot 1 zakres robdt budowlanych

Zakres robot budowlanych

Zakres robot budowlanych obejmuje wykonanie obiektéw i instalacji oczyszczalni

sciekow i obiektow towarzyszacych na dziatce przeznaczonej dla oczyszczalni Sciekéw w
Ojrzeniu oraz dla kanalu odprowadzajgcego Scieki oczyszczone 1 wylot $ciekdw.

6.1.3 Wyszczegdlnienie 1 opis prac towarzyszacych i robot tymezasowych

Jako roboty tymezasowe Zamawiajacy traktuje:

------ zmiany organizacji ruchu drogowego,
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~ drogi tymczasowe do budowanych obiektow,
~ pOmosty.

zabezpieczenia wykopow,
~ odwodnienie robocze. szalunki,
— ogrodzenie i wygrodzenia tymczasowe itp.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajgcym
sie do uzytku oraz do likwidacji wszystkich robot tymezasowych niezbednych do realizacyi
przedmiotu zamdwicenia. Do prac 1 czynnosel towarzyszacych Zamawiajacy zalicza obsiuge
geodezving. inwentaryzacje powykonawcza. nadzory obce oraz wykonanie tablic
informacyjnych i pamiatkowych.
Po zakonczeniu robot nalezy umiescié tablicg pamiagtkowa w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego.
Koszty robot tymezasowych i towarzyszacych ponosi Wykonawca.
6.2 Informacja o terenie budowy
Plac budowy zlokalizowany jest na dzialce nr 73/9 obrgbu Ojrzent w miejscowosct Ojrzen i
nie jest zabudowany. Podziemne uzbrojenie nie wyst¢puge i nie bgdzie utrudniac robot. Teren
zarosni¢ty. wystepuja namuly. Nalezy przewidzie¢ wymiang gruntu na terenie budowy
oczyszezalnt w Ojrzeniu,
6.2.1 Organizacja robot. przekazanie placu budowy
Wykonawca wykona i uzgodni z Inwestorem projekt organizacji i harmonogram robot
budowlanych. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach 1 w terminie
okreslonym w umowie,
6.2.2 Zabezpieczenie interesdéw 0s6b trzecich
Wykonawcea jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepisow
oraz powinien zapewni¢ ochrong wiasnosci publicznej 1 prywatne).
Wykonawca jest zobowigzany do szczegdlowego oznaczenia instalacji 1 urzadzen.
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia
inspektora nadzoru 1 wlasciciela instalacyi i urzadzen. jesli zostang przypadkowo uszkodzone
w trakcie realizacji robot. Wykonawecea jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i
urzadzeniach naziemnych i podziemnych poka’z,zinych na planie zagospodarowania tercnu,
spowodowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych.
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Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonaweca zglosil pisemnie zamiar rozpoczecia robot

do wszystkich wlascicieli 1 uzytkownikow uzbrojenia z wyprzedzeniem siedmiodniowym,

ustalajac warunki wykonywania robot w strefie tych urzadzen.

Oplaty za nadzory obce poniesie Wykonawca.

Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposob powodujacy

jak naymniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego.

Wymaga si¢, aby Wykonawca na ciagach komunikacyjnych uktadal pomosty

robocze Jub stosowal metody wykonania pozwalajace na przepuszczenie ruchu.

6.2.3 Ochrona $rodowiska

Wykonawca ma obowiazek znac 1 stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie

przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i

wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawea bedzie unikal szkodliwych dziatan,

szczegolnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i

innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych dziatalnosci przy

wykonywaniu robét budowlanych.

6.2.4 Warunki BHP i p ~ poz. na budowie

Podczas reatizacji robot wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szezegolnoscel wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat

pracy w warunkach niebezpiccznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajacych

odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace.

socjalne oraz sprzgt | odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na

budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej

nic podlegajy odrebnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.

Wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw ochrony przeciwpozarowe).

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi

przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkainych i

magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i

Program funkcjonalno-uzytkowy Projektu pn:
Budowa oczyszczalni sciekow w m. Ojrzen, dla dziatki 73/9 obrebu Ojrzen stanowigce)

wlasno$¢ gminy Ojrzen 1 posiadajacej ksigge wieczysta nr 40128"

REWOS sp. z 0.0. — Wszelkie prawa zastrzezone
Listopad 2016 r.




N
N,
4

35

zabezpieczone przed dostgpem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym

jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcey.

6.2.5 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcey
Wykonawca zbuduje zaplecze Budowy (na podstawie projektu wykonanego przez
sichie | zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru ( Inwestora), spetmiajgce wszelkie
wymagania polskiego prawa w tym zakresie.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat takie pomieszczenia biurowe i magazynowe. jakie
mogg mu by¢ potrzebne do wlasnego uzytku
Biura beda znajdowag sie na, lub w sasiedztwie placu budowy, zgodnie z zatwicrdzonym
przez Inspektora Nadzoru { Inwestora) planem.
Wykonawca poniesic wszelkie koszty budowy zaplecza, jego obstugi przez
caly czas trwania budowy, wigczajac w to koszty pozwolen i zajgeia terenu.
Na Wykonawcey spoczywa obowiazek uzyskania pozwolenia na dokonanie
podlaczen niezb¢dnych mediow do zaplecza budowy. Wykonawca bedzie ponosit
koszty korzystania z przylaczonych mediow zgodnie z obowiazujgeymi w okresie
wykonywania robot optatami.
6.2.6 Warunki dotyczace organizacji ruchu
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i uzgodnienia z Zamawiajacym |
odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na drogach dojazdowych do
oczyszezalni | na czas trwania budowy.
Zwigzane 7¢ zmiang organizacji ruchu koszty wybudowania objazdow. przejazdow,
ustawienia tymczasowego oznakowania i o$wietlenia itp., oraz optaty za ew. zaj¢cie pasa
drogowego nalezg do Wykonawcey.
6.2.7 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca stosowad sig bedzie do ustawowych ograniczen obeigzenia na o
przy transporcie matenalow i wyposazenia na 1 z terenu placu budowy.
Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wiadz. co do przewozu nietypowych
wagowo i lub gabarytowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru
6.2.8 Ogrodzenia
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Przed przystapieniem do robot Wykonawca zabezpieczy w sposob wystarczajgcy
wszystkie obiekty przed dostepem o0séb nieupowaznionych.

Oprocz tego Wykanawca dochowa warunku zapewnienia maksymalnej ochrony
wszystkich sktadnikow majatkowych 1 materialow przez caly czas trwania Umowy.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywac tymezasowe $rodki
zabezpleczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaly 1 znaki

ostrzegawcze, dozorcow, wszelkic inne srodki niezbgdne do ochrony rob6t, wygody
spolecznosci 1 innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wlaczony w ceng umowna.

6.2.9 Zabezpieczenie chodnikéw 1 jezdni

Wymaganc jest biczace usuwanie z jezdni zanicczyszezen ziemnych powodowanych ruchem
samochoddw budowy.

6.2.10 Znaleziska archeologiczne

Jezeli w trakceie prowadzenia robot budowlanych lub ziemnych, odkryto przedmiot, co do
ktorego istnicje przypuszezenie, 1z jest on zabytkiem, nalezy podjac nastgpujace

kroki:

- wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszezyé¢ odkryty przedmiot;
~zabezpieczyc¢, przy uzyciu dostgpnych srodkow, ten przedmiot i miejsce jego

odkrycia;

~ niezwlocznie zawiadomié¢ o tym wlasciwego wojewddzkiego konserwatora

zabytkow,

Wojewodzki konserwator zabytkow jest obowiazany w terminie 5 dni od dnia

przyjecia zawiadomienia, dokonaé ogledzin odkrytego przedmiotu.

Jezell w powyzszym terminie, wojewodzki konserwator zabytkow nie dokona

ogledzin odkrytego przedmiotu, przerwane roboty moga byé kontynuowane.

Po dokonaniu ogledzin odkrytego przedmiotn wojew6dzki konserwator zabytkow wydaje
decyzje:

~ pozwalajaca na kontynuacj¢ przerwanych robot,

jezeli odkryty preedmiot nie jest zabytkiem;

~~~~~~~ pozwalajaca na kontynuacjg przerwanych robét, jezeli odkryty przedmiot jest
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zabytkiem, a kontynuacja rob6t nie doprowadzi do jego zniszczenia lub

uszkodzenia;

~ nakazujaca dalsze wstrzymanie robot i przeprowadzenie, na koszt osoby fizycznej

lub jednostki organizacyjnej finansujacej te roboty, badan archeologicznych

w niezbgdnym zakresie.

6.3 Materialy 1 urzadzenia

6.3.1 Wymagania ogolne

Przv wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o wlasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacveh prawidlowo zaprojektowanym 1 wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymagan okreslonych w art.5 ust. 1. Ustawy Prawo Budowlane.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szezegdtowe informacje dotyczace.
zamawiania lub wydobvwania materialow 1 odpowiednie aprobaty technmiczne lub
swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzema przez Inspektora Nadzoru.
Uzyskanie zezwolenia Inspektora Nadzoru na zakup danych materialow z konkretnego zrodla
nie oznacza, ze wszystkie matenatly z tego zrodla majg taka akceptacje.

Wszystkie materialy 1 urzadzenia stosowane przy wykonywaniu Umowy muszg by¢:

— dopuszczone do obrotu 1 stosowania zgodnie z obowiazujgeyim prawem

1 posiada¢ wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnosci 1 oznakowanie.

~ zgodne posm.nowicnizimi Umowy 1 poleceniami Inspektora Nadzoru,

------- nowe 1 nieuzywane.

Nalezy stosowa¢ urzadzenia, do ktorych sa tatwo dostgpne czgs$ei zamienne.

Kazde urzadzenie wyposazone bedzie w przymocowana na state do korpusu

urzadzenia tabliczke znamionowa z materiatu nierdzewnego (np. aluminium).

6.3.2 Pozyskanic materialow miejscowvch

Wszystkie materialy pozyskane na placu budowy lub z innych miejsc wskazanych

w Umowie beda wykorzystane do robot lub zlozone na stale w miejscu i w sposob
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru (Inwestora).

Humus i nadktad oraz zwir i piasek czasowo zdjete z terenu wykopow na placu

budowy beda czasowo deponowane w miejscach zaakceptowanyeh przez Inspektora Nadzoru
1 wykorzystane przy zasypce. przywracaniu stanu pierwotnego lub ksztattowaniu

terenu
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Wykonawca nie bedzie prowadzil zadnych wykopow w obrebie placu budowy poza
wyszezegblnionymi w Umowie/Projekcie lub zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru
(Inwestora).
6.3.3 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Jezeh podezas realizacyi Umowy Wykonawca dopusci do dostarczenia na plac
budowy materialow, urzadzen, kiore w opinii Inspektora Nadzoru sg nieodpowiedniej jakosci,
to zazada on od Wykonawcy uzyskania materialow, urzadzen z innego, zatwierdzonego
srodla.
Wykonawea bedzie zobowigzany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztow zwiazanych
z dostarczeniem takich materiatéw, urzadzen. Materiaty, urzgdzenia nicodpowiadajace
wymaganiom zostang przez Wykonawee wywiezione z placu budowy lub ztozone w miejscu
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. -y
Jezeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcey na uzycic tych materialow, urzadzen do innych
robot, to winien on dokonac stosowanej zmiany kosztéw.
Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajda si¢ materialy, urzadzenia nie zaakceptowane
Wykonawca wykonuje na whasne ryzyko, bez prawa do zadania zaplaty.
Jezeli tak zdecyduje Inspektor Nadzoru, roboty takie moga by¢ zatrzymane, przedmiot robot
rozebrany 1 usunigty z placu budowy na koszt Wykonawcy.
6.3.4 Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca zapewni wlasciwe skladowanie i zabezpieczanie materialéw na placu budowy.
Tymezasowe miejsca skiadowania powinny by¢ okreslone w projekcie zagospodarowania
placu budowy lub uzgodnione z Inspektorem Nadzoru . Skladowane materiaty. elementy i
urzgdzenia powinny by¢ dostgpne dla Inspektora Nadzoru w celu przeprowadzenia kontroli. I TN
6.3.5 Wariantowe stosowanic materialow
Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajéw
materialow do wykonywania poszcezegolnych elementéw robdt Wykonawea powiadomi
Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakeeptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.
6.4 Sprzet
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
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niekorzysinego wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt zaréwno w miejscu tych robot, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasic transportu, zaladunku i
wyladunku materiatow.
6.5 Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu,
ktdre nie wplyna nickorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych
materiatow.
Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w umowic 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
W UmMowie.
6.6 Wykonante robdt budowlanych
6.6.1
Ogdlne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowag oraz za
jakos¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robot. za ich zgodnos¢ z
zatwierdzong dokumentacjg projektowa, Planem Zabezpieczenia Jakosci. projekiem
organizacji robot oraz polecemami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyezenic w planie 1 wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami 1 rz¢dnymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez inspektora Nadzoru
(Inwestora).
Nastepstwa jakiegokolwick bledu spowodowanego przez Wykonaweg w wytyczeniu
I wyznaczaniu robot zostana poprawione , jesli wymagaé tego bedzie
Inspektor Nadzoru , przez Wykonawce na wlasny koszt.
6.6.2 Podstawowe zobowigzania Wykonawcy
Zasadniczy zakres zobowiazan Wykonawcy obejmuje w szezegdlnoscel
Nize] wymienione zadania:
» Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania (w granicach okreslonych w
umowie), zrealizowania i ukonczenia robot okreslonych zgodnie z umowa oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru 1 do usuniecia wszelkich wad.
e Wykonawca dostarczy na plac budowy materiaty. urzadzenia i dokumenty
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wykonawcey wyspecyfikowane w umowie oraz niezb¢dny personel Wykonawcey 1 inne
rzeczy, dobra i ustugi (tymezasowe lub state) konieczne do wykonania robot.
¢ Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownosc, stabilnosc i bezpicczenstwo
wszystkich dzialan prowadzonych na placu budowy i wszystkich metod
budowy oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty wykonawcy, roboty
tymczasowe oraz takie projekty kazdej czgsci skladowej urzadzen i materialow, jakie
beda wymagane, aby ta cz¢$¢ byla zgodna z umowa.
» Wykenawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do placu budowy i do
wszelkich dodatkowych obszardw, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce i
uzgodnione z Inspektorem Nadzoru jako obszary robocze.
e Podczas realizaci robot Wykonawca bgdzie utrzymywal plac budowy w stanie
wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkod oraz bedzie przechowywal w
magazynie lub odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet 1 nadmiar materiatow.
Wykonawca bedzie uprzatat 1 usuwal z placu budowy wszelki ztom, odpady 3
niepotrzebne dluzej materiaty po zrealizowanych robotach tymczasowych.
» Wykonawca wytyczy roboty w nawiazaniu do punktéw, linii i poziomow
odniesienia sprecyzowanych w umowie lub podanych w powiadomieniu
Inspektora Nadzoru, Wykonawcea bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie
wszystkich czgsci robot 1 naprawi kazdy blad w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy
wyosiowaniu robot,
6.6.3 Polecema Inspektora Nadzoru ( Inwestora)
Polecenia Inspektora Nadzoru (Inwestora) dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez
Wykonawcg nie pdznie) niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
6.7 Kontrola jakosci robot
6.7.1 Zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robét i stosowanych
materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materialéw oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary i badania materialdw oraz robot z
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czestotliwosceia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z

wymaganiami umowy. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwodei sg
okreslone w umowie. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone. Inspektor Nadzoru
ustali. jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowi.
Inspektor Nadzoru (Inwestor) bedzie miat nieograniczony dostgp do pomieszezen
laboratoryjnych Wykonawcy, w celu ich inspekcji.

6.7.2 Program Zapewnienia Jakosci -PZJ

Przed przystapieniem do robot Wykonawea winien dostarczyc

Inspektorowi Nadzoru (Inwestorowi) do zatwierdzenia szczegoty swojego systemu
zapewnienia jakosci, w postaci Programu Zapewnienia Jakosci. w ktorym przedstawi on
zamierzony sposdb wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne,
gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z Umowa, PFU. WWIORB oraz poleceniami
[nspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci winten zawleraé:

e organizacj¢ wykonania robot, w tym termin 1 sposéb prowadzenia robot.

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

¢ plan bezpicczenstwa i ochrony zdrowia,

e wykaz zespotoéw roboczych. ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyezne.,

e wykaz osob odpowiedzialnych za jakod¢ i terminowod¢ wykonania poszezegolnych
elementow robot,

* system (sposob 1 procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robét,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli:

e laboratorium wiasnego lub laboratorium. ktoremu Wykonawca zamierza

zlecié prowadzenie badan),

* sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych. zapis

pomiar dw, a takze wyciaganych wnioskdw i zastosowanych korekt w

procesic technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tveh informacji
Inspektorowt nadzoru.

e rodzaje 1 ilos¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku
materialow, spoiw, lepiszezy, kruszyw itp.
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6.7.3 Pobieranie probek
Probki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji moga byc z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru bedzie miec zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobicraniu probek. Na
zleceme Inspektora Nadzoru Wykonawcea bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania
tych materialow, ktore budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z whasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania
probek bedg dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonaweg do badan beda odpowiednio -
opisane 1 oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
¢.7.4 Badania 1 pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm, W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek wymaganego badania, stosowac¢
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
(Inwestora). Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru (Inwestorowi) na pismie
ich wyniki do akceptacji.
6.7.5 Raporty z badan
Wykonawca bedzie przckazywac Inspektorowi Nadzoru (Inwestorowi) kopie raportow z -~
wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w
Programic Zapewnienia Jakosci.
6.7.6 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru (Inwestora)
Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru (Inwestor) uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materialéw u zrodia ich wytwarzania. Dla
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawey i producenta materialow. Inspektor Nadzoru (Inwestor) moze pobieraé probki
materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcey, na swdj koszt.
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6.7.7 Atesty jakosci materiatdow
Inspektor Nadzoru (Inwestor) moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby 1 materiaty, kiore:
a. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze Zapewniono
zgodnoéé z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm. aprobat
technicznych araz wlagciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. Dz. U. 99/98).
b. Posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnoscei z Polskg Normg lub Aprobaty
techniczna w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy. jezeh
nie sq objete certyfikacja okreslong w p. a) 1 spelniajg wymogi Zamawiajgcego
¢. znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w Ustawic o wyrobach { Dz.U. z
2004r nr 92 poz.881 z péz. zm.). Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan
bedq odrzucone.
6.7.8
Dokumenty budowy
1.Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urz¢gdowym obowiazujacym
Zamawiajgcego | Wykonawcee w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ustawg Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢
przebiegu robdt, stanu bezpicczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony
budowy.
Zapisy begda czytelne, dokonane trwata technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoly 1 inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcey 1 Inspektora
Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdinosei:
« dat¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy,
e datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j
 uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i
Program funkcjonaino-uzytkowy Projektu pn:
.Budowa oczyszczalni sciekow w m. Ojrzen, dla dziatki 73/9 obrgbu Ojrzen stanowigeej
wlasnod¢ gminy Ojrzen i posiadajace) ksigge wieczystg nr 401287

REWOS sp. z 0.0. — Wszelkie prawa zastrzezone
Listopad 2016 1.




44 .

harmonogramow robot, .
e lerminy rozpoczecia 1 zakonczenia poszezegélnych elementow robot,

e przebieg roboL, trudnosct 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 1 przyczyny przerw
w robotach,

¢ uwagi 1 polecenia Inspektora Nadzoru,

o daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

e zgloszenia 1 daty odbiorow robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, ¢czesciowyceh i
ostatecznych odbioréw robét,

» wyjasnicnia, uwagi 1 propozycje Wykonawcey,

e stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e 7godnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych 7 ich opisem w dokumentacji
projektowej,

» dane dotyczgee czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych

przed 1 w trakcie wykonywania robdt,

» dane delyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

* dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzal,

o wyniki prob poszezegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przediozone Inspektorowi Nadzoru (Inwestorowi) do ustosunkowania sie. -
Decyzje Inspektora Nadzoru (Inwestora) wpisane do dziennika budowy Wykonawca

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

2. Ksigzka obmiardw

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na okreslenie faktycznego postgpu

kazdego z elementow robét. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w

jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w umowie.

3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw,
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orzeczenia o jakosci materialdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg
gromadzone w formie uzgodnione] w programie zapewnicnia jakosci. Dokumenty te stanowiy
zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde Zyczenie Inspektora Nadzoru
(Inwestora) .
4. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentdw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach 1 — 3 nastgpujace
dokumenty:
a. Pozwolenie na budowe
b. Dokumenty Wykonawcey, a w tym:
¢ Projekt Budowlany wraz z pozwoleniem na budowg
e Projekt Wykonawczy
¢ Wszelkie inne Dokumenty Wykonawcey
dostarczane zgodnie 7z Umowa,
¢. Komunikaty zgodne z Warunkami Umowy (Polecenia, Powiadomienia, Proshy. Zgody.
Zatwierdzenia, Swiadectwa, itp.)
d. Protokoly przekazania terenu budowy,
e. Operaty geodezyjne
f. Plan bezpiccezenstwa i ochrony zdrowia
g. Harmonogram Robot
h. Raporty o postgpie prac Wykonawcey wraz z wszystkimi wymaganymi przez
Warunki Umowy zalgcznikami,

1. Protokdly z préb i inspekeii,

j. Dokumenty zapewnienia jakosci.

k Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwicrdzenia wydane przez odpowiednie
wihadze.

I. Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi

m Protokoly Przekazania Robét

n. Protokotly z narad technicznych i koordynacyjnvch

L

. Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy oraz wszelkie inne zwigzane z reali zacja Umowy hedg przechowywane

na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
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Zaginigeie ktoregokolwiek z dokumentow budowy musi spowodowacé jego natychmiastowe .
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszystkie probki 1 protokoty, przechowywane w uporzadkowany sposab i oznaczone

wg wskazan Inspektora Nadzoru powinny byé przechowywane tak dhugo, jak to zostanie

przez niego zalecone.

Wykonawca winien dokonywa¢ w ustalonych z Inspektorem Nadzoru okresach czasu

archiwizacji. rowniez na nosnikach elektronicznych.

Wszelkic dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru, Nadzoru

Budowlanego i przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

6.8 Obmiar robot

6.8.1

Ogolne zasady obmiaru robot gy
Obmiar robot bedzic okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych robot a wyniki

obmiaru b¢da wpisane do ksiazki obmiarow.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawcea po pisemnym powiadomieniu

Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni

,\

przed tym terminem.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wynikajaca z odbioréw robdt.
6.8.2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dtugosci pomigdzy wyszezegélnionymi punktami bedg obmierzone poziomo, wzdtuz

linii osiowej i podawane w[m ] .

Jezeli szezegdlowe warunki techniczne wykonania i odbioru nie wymagajg inaczej, objetosci
bedg wyliczone w [ m3 ], powierzchnie w [ m2 ], a sprzgt i urzadzenia w | szt. | . przy -
podawaniu dlugosci, objgtosci i powierzchni stosuje sie doktadnosé do dwéch znakéw po
przecinku. llosci, kiore maja by¢ obmierzane wagowo, be¢da wazone w kilogramach lub
tonach.

6.8.3

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprze¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru (Inwestora).

Urzadzenia I sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez. Wykonawce.
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Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawceg utrzymywane w dobrym
stanie, w calym okresie trwania robot.

6.9 Odbidr robdt

6.9.1 Rodzaje odbiorow

W zaleznosci od okreslonych w dokumentacji projektowej i umowie ustalen. roboty
podlegaja nastepujgcym odbiorom:

a. odbiorowi robét zanikajacyceh i ulegajacych zakryciu,

b. odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,

¢. odbiorow czgsciowemu robot zgloszonyceh jako podstawa Przejsciowego
Swiadectwa Platnosci

d. odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

¢. odbiorowi po uptywie okresu rgkojmi

f. odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu gwarancii.

Odbiar robot zanikajacych i1 ulegajacyeh zakryciu

Odbior robot zanikajgeych i ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie 1losct i
Jakosci wykonywanych robdt, kiore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior takich robdt bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt 1 poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru,

O gotowos¢ danej czesci robot do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do
dziennika budowy i réwnocze$nie powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru
zgodnie z wymogami Warunkéw Umowy. Odbidr bedzie

przeprowadzony niezwlocznie, nie pdZniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakosc i ilos¢ robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru
Na podstawie:

* dostarczonych przez Wykonawcee dokumentow potwierdzajacych jakosé, ilosé i

zgodnos¢ wykonanych robdt z Umowa. takich jak:
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raporty z prob i badan, atesty, certyfikaty, $wiadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem

geodety 0 zgodnoscel z projektem wykonanych robot, oraz wszelkie inne dokumenty

niczbedne dla zaakceptowania robot,

« przeprowadzonych przez Inspektora Nadzoru badan i préb.

Z przeprowadzone) Inspekeji nalezy sporzadzi¢ protoké! podpisany przez Inspektora

Nadzoru, Wykonawce i inne osoby uczestniczace w Inspekcji.

W protokdle Inspekeji robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, nalezy poda¢ przedmiot i

zakres odbioru oraz zapisac istotne dane. majace wplyw na przyszlg eksploatacje, trwalosc i

niezawodnos¢ wykonanych robét:

« zgodnos¢ wykonanych robot z dokumentacjq projektowa,

« rodzay zastosowanych materialow. typ urzadzen

» technologi¢ wykonanta robat,

* parametry techniczne wykonanych robdt.

6.9.2 Odbior czesciowy robot zgloszonych jako podstawa Przejsciowego Swiadectwa

Platnosei

Przed wystapieniem o Przejsciowe Swiadectwo Platnosci Wykonawca zglosi do

Inspcktora Nadzoru wszystkie roboty, ktorych Platno$¢ ma dotyczy¢. Odbidr zostanie

przeprowadzony zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 6.9.1. dotyczgcymi badan i

inspekcji robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Roboty zostang uznane przez Inspektora Nadzoru za podstawe do wystapienia o Przejsciowe

Swiadectwo Platnosci wytgcznie, kiedy przeprowadzona inspekcja da wynik pozytywny.

Protokd! odbioru robét Wykonawca dotaczy do wystapienia o Przejsciowe Swiadectwo

Platnosci. Jezeli w zakres robot stanowiacych podstawe wystapienia wchodzg roboty poddane

odbiorom uprzednio, Wykonawca zalyczy do wystapienia protokdly z tych odbiorow.

6.9.3 Odbior ostateczny (konicowy)

Zasady odbioru ostatecznego robot Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie

rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (iloéci) oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie

stwierdzona przez Wykonawceg wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,

liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot 1 przyjecia
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wymaganych dokumentow. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakosciowey na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan 1 pomiarow, w tym badan czynnikow oddzialywania na srodowisko
dokumentacji rozruchowej, ocenie wizualnej oraz zgodnos¢ wykonania robdt z dokumentacja
projektowg | umowaq.
W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjq ustalen przyietych w
trakcie odbiordw robot zanikajacych t ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czgsciowvch,
zwhaszeza w zakresie wykonania robot uzupelniajgcych i robot poprawkowveh, W
przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupehiajacych w
poszczegdlnych elementach konstrukeyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez
komisj¢. ze jakod¢ wykonywanyeh rob6t w poszezegélnych asortymentach nieznacznie
odbicga od wymaganej dokumentacja projektowa i umowa z uwzglednieniem toleranc)i i nie
ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obicktu, komisja oceni pomniejszona wartosé
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe).
Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robét. sporzadzony Wg WZOoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawcea jest zobowigzany
przygotowac nastgpujace dokumenty:
1. dokumentacj¢ powykonaweza,. tj. dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami
powvkonawczymi,
2. dokumentacje rozruchowa,
3. protokoty adbiorow robét ulegajacych zakryciu i zanikajacveh.
4. protokoty odbiorow czgsciowych,
5. receply 1 ustalenia technologiczne.
6. dzienniki budowy i ksiazki obmiarow (oryginaly),
7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryinych, badan
czynnikéw oddzialywania na srodowisko
8. deklaracje zgodnosei lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
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9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na -
przelozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz

protokoly odbioru i przekazania tych robot wlascicielom urzadzen,

10. geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawcze).

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania

dokumentacyinego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w

porozumieniu z Wykonawea wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Fermin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja 5
i stwierdzi ich wykonanie.

6.9.4 Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych

robot zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji, ocenie
wynikow badan czynnikow oddzialywania oczyszcezalni sciekdéw na $rodowisko i zgodnosci
parametrow pracy oczyszczalni z okreslonymi w Programie Funkcjonalno -Uzytkowym.

Odbior po uplywie okresu rekojmi 1 gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie

oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad opisanych w punkcie ,,Odbiér ostateczny

robdt (koncowy) "

6.10 Sposob rozliczania robot tymezasowych i towarzyszacych

Koszty zwigzane z placem budowy, oplaty za zajecie pasa drogowego, oplaty za roboty y
tymezasowe 1 towarzyszace oraz oplaty za nadzory obce i badania naleza w calosci do

Wykonawcey.

6.11 Preepisy zwigzane

. Ustawa 7z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego

ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz. U. 199/2008, poz. 1227), akt posiada tekst jednolity, Dz. U. 2016 nr 0 poz.

353,
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3 Ustawa Prawo Wodne z dn. 18 lipca 2001r.( Dz. U. nr 115/2001, poz. 1229). 7
pozniejszymi zmianami kiore zostaty ogloszone w Dz. U. 72004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141,
poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087. Dz. U. nr 239/2005, poz. 2019,
tekst jednolity Dz. U. 2012, poz. 145, z2013 1. poz. 21. 165., akt posiada tekst jednolity. Dz.
U. 2015 nr 0 poz. 469,
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U 2 2013 r.. poz. 21),
4. Rozporzadzenie M. S. z dnia 18 listopada 2014 1.
w sprawie warunkow, jakie nalezy spemni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi.
oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. 22014
r.. poz. 1800)
5. Ustawa z dn. 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy ~ Prawo Ochrony Srodowiska.
ustawy o odpadach oraz zmianie niektorych ustaw (Dz. U. nr 100/2001, poz. 1085).
6. Obwieszczenie Ministra Srodowiska z dnia 15 pazdziernika 2013 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie dopuszezalnych poziomow
hatasu w srodowisku, Dz. U. 2014 poz. 112
7. Ustawa z dnia 9 ¢czerwea 2011 r. — Prawo geologiczne i gornicze, Dz. U. 2011 nr 163 poz.
98 1. akt posiada tekst jednolity, Dz. U. 2016 nr 0 poz. 1131,
8. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie
niektérych ustaw, Dz. U, 2003 nr 80 poz. 718,
9. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U,
nr 80/2003, poz. 717), akt posiada tekst jednolity Dz. U. 2016 nr 0 poz. 778,
10. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dn. 9 listopada 2010 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na Srodowisko oraz szezegolowych
uwarunkowan zwiazanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. nr 213/2010, poz. 1397), akt posiada tekst jednolity.
Dz U. 2016 nr 0 poz. 71,
I1. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 wrzesnia 2012 r. w sprawic dokonywania
oceny poziomow substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 poz. 1032).
Inne dokumenty i instrukcje
* Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych,
(tom I, IL, 1L, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
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* Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki .
Budowlanej, Warszawa 2003.

* Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL,

Warszawa, 2001.

[I1. CZESC INFORMACYINA

I Oswiadezenie Zamawiajacego stwierdzajacego jego prawo do dysponowania

nieruchomoscig

Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajacego jego prawo do dysponowania

Nieruchomoscig Zamawiajacy dysponuje terenem przewidzianym na realizacje

przedmiotowej inwestycji. -
2. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawea zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze

centralne 1 miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposab

zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,

przepisow I wytycznych podczas prowadzenia robot. B
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny &
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciaggly bedzie informowa¢ Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

3. Réwnowazno$¢ norm i zbiorowo przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w kontrakcie powolane s konkretne normy lub przepisy, ktore spetniaé ‘
maja materialy, wyposazenie, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane

i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powolanych norm i przepiséw, o ile w kontrakcie nie
pOSanowIono inaczej.

W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza sie do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie

normy zapewniajace zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania niz

powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego

Program funkcjonalno-uzytkowy Projektu pn:
Budowa oczyszezalni $ciekdw w m. Ojrzen, dla dziatki 73/9 obregbu Ojrzen stanowiacej
wilasnos¢ gminy Ojrzen i posiadajgcej ksiege wieczystg nr 40128
REWOS sp. 7 0.0. - Wszelkic prawa zastrzezone
Listopad 2016 r.
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zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru .Roznice pomiedzy powotanymi normami. a ich
proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce 1 przedtozone
Inspektorowi Nadzoru , co naymniej na 28 dni przed datg oczekiwanego przez Wykonawee
zatwierdzenia ich przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku. kiedy Inspektor Nadzoru stwierdzi, Ze zaproponowane zmiany nie zapewniaja
zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje si¢ do norm
powolanych w dokumentach.

4. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Wykonawca jest zobowtazany przestrzega¢ wszystkich obowigzujaeyeh norm.

normatywow 1 innych aktéw prawnych.

5 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot budowlanych
5.1 Kopia mapy zasadnicze)

Do nimejszego PFU dolaczono kopie mapy zasadniczej terenu oczyszczalni

w skali 1.500

5.2 Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektow
Opinia geologiczna: geotechniczne warunki posadowienia stanowia zatacznik

do niniejszego PFU.

5.3 Inwentlaryzacja zieleni

W ramach projektu przewiduje si¢ przeprowadzenie inwentaryzacji zieleni

5.4 Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektow hudowlanych

W trakcie realizacji prac projektowych Wykonawca zobowiazany jest do wykonania prac
niezbgdnych do prawidlowego zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamowicnia.
Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacvine zwiazane 7
przytaczeniem obicktéw do istniejacych sieci zewngtrznych oraz drog Wykonawca w ramach
wykonania dokumentacji projektowej uzyska na wlasny koszt wszelkie niezb¢dne warunks
techniczne, pozwolenia i zgody.

Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane

z przytaczeniem obicktéw do istniejacych sieci zewngtrznych oraz drég

Wykonawea w ramach wykonania dokumentacji projektowe] uzyska na wlasny koszt

wszelkie niczbedne warunki techniczne, pozwolenia i zgody.

Program funkcjonalno-uzytkowy Projektu pn:
~Budowa oczyszezalni sciekow w m. Ojrzen, dla dziatki 73/9 obrebu Ojrzen stanowigce]
wlasnos¢ gminy Ojrzen i posiadajacej ksi¢ge wieczysta nr 40128
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6. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwiazane z budowa i jej
przeprowadzeniem

Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwiazane z budowa i jej
Przeprowadzeniem Wszelkie wytvezne 1 uwarunkowania zwigzane z realizacjq prac objetych
niniejszym Umowa zostaly szczegotowo opisane w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym,
Ewentualne dodatkowe uzupetniajace uzgodnienia z Zamawiajacym dokonywane

winny by¢ przez Wykonawcee na biezaco podczas opracowywania projektu

budowlanego.

Wykonanie tablic informacyjnych i pamigtkowych nie stanowi kosztu kwalifikowanego.

Prognozowana kwota wykonania tablic informacyjnych i pamigtkowych wyniesie ok. 1000 2t

Program t'unkcjonalno-uZytknwy Projektu pn:
~Budowa oczyszczalni sciekéw w m., Ojrzen, dla dzialki 73/9 obrebu Ojrzen stanowigce;j
wlasnos¢ gminy Ojrzen i posiadajacej ksiege wieczysty nr 40128
REWOS sp. z 0.0. - Wszelkie prawa zastrzezone
Listopad 2016 r.
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Obszaréw
Wigjskich
na lata 2014-2020

~Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie”
ZPU.271.2.2018
Nazwa Postepowania: Budowa oczyszczalni Sciekéw w miejscowosci Ojrzer, realizowanej w ramach operaciji:
Budowa oczyszczalni Sciekdw w miejscowosci Ojrzen wraz z system kanalizacji zbiorczej dla sciekéw
komunalnych

Zatgcznik nr 2 do Zapytania ofertowego

Zamawiajacy:
Gmina Ojrzen

ul. Ciechanowska 27
06-456 Ojrzen

- ' FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY
do zapytania ofertowego znak ZPU.271.2.2018

Dane dotyczgce Wykonawcy

Petna nazwa i adres wykonawcy

Osoba wyznaczona przez Wykonawce do
kontaktow z Zamawiajgcym: imie i
nazwisko oraz nr tel.

NIP

~ Nr REGON

Telefon / fax

Adres e-mail

Osobg uprawniong do reprezentacji jest / sg:

Czytelnie imie i nazwisko Stanowisko lub funkcja Podpis osoby
uprawnionej




W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 25 stycznia 2018 r. na , na zadanie pn.: Budowa
oczyszczalni Sciekow w miejscowosci Ojrzen, realizowanej w ramach operacji: Budowa oczyszczalni
$ciekow w miejscowosci Ojrzen wraz z system kanalizacji zbiorczej dla $ciekéw komunalnych oferuje
realizacjg zamowienia zgodnie z wymogami, warunkami i terminami okreslonymi w zapytaniu
ofertowym za cene ryczaitowa:

Kwota Kwota stownie

CENA OFEROWANA NETTO
(suma cen netto elementéw
sktadowych)

PODATEK VAT 23%

(suma podatku VAT
obliczonego dla kazdego z
elementow sktadowych)

CENA OFEROWANA BRUTTO
(suma cen brutto elementow

sktadowych)

Elementy (sktadowe) obliczenia ceny:

Lp | Wyszczegéinienie Cena netto elementu |Podatek VAT obliczony Cena brutto dla elementu
elementu zaméwienia dla elementu zamdwienia| zaméwienia

1. Prace projektowe dla

Budowy oczyszczalni
Sciekow w
miejscowosci Ojrzen,
dla branz instalacyjno -
technologicznej,
elektrycznej AKPIA,
Budowlnej

2. | roboty budowlane
branzy instalacyjno -
technologicznej

+

3. roboty budowlane
branzy elektrycznej
AKPIiA

4, roboty budowlane
branzy budowlanej

5. tablice pamiatkowe i
informacyjne - Koszty
niekwalifikowane

SUMA

Deklarowany przez Wykonawce okres gwarancji na roboty budowlane bedace
przedmiotem zamoéwienia wynosi - :




O 36 miesiecy
O 48 miesigcy
O 60 miesigcy?

1) — Wymagany okres gwarancji wynosi minimum 36 miesi¢cy, 48 miesigcy, nie wigcej niz 60 miesiecy,
zaznaczy¢ krzyzykiem w kratce odpowiedni wybér. W przypadku, gdy wykonawca nie zaoferuje
zadnego terminu gwarancji zamawiajacy przyjmie, iz zaoferowal minimalny tj. 36 m-cy od dnia
bezusterkowego odbioru prac.

1. Oswiadczamy, ze:

1) Zobowigzujemy sie wykonaé¢ zaméwienie w terminie do dnia 31 marca 2019 r.
2) Termin ptatnosci faktury: 30 dni
3) Firma nasza spefnia wszystkie warunki okreslone w zapytaniu ofertowym oraz
dotaczamy wymagane oswiadczenia potwierdzajace spetnienie tych warunkéw;
4) W przypadku wyboru naszej oferty zobowigzujemy sie wnie$é zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % ceny catkowitej podanej w ofercie.

2. Zamowienie zrealizujg/my witasnymi sitami/ z wykorzystaniem zasobéw innych
podmiotéw/ z udziatem Podwykonawcéw * w czesci dotyczacej:

(* niepotrzebne skreslic)

Rodzaj i zakres powierzonej
Lp. czesci zamoéwienia Wartos¢ brutto
1
2

3. Oswiadczenia Wykonawcy:

1) Oswiadczam; ze zapoznatem sie z trescig Zapytania ofertowego i nie wnosze do
niego zastrzezen oraz zdobytem konieczne informacje do przygotowania oferty i
zobowiazuje sie spetni¢ wszystkie wymagania Zamawiajgcego wymienione w
zapytaniu i we wszystkich zatgcznikach do niego.

2) Oswiadczam, Ze za zwigzanego niniejsza ofertg przez 30 dni od dnia uptywu terminu
sktadania ofert.

3) Oswiadczam, ze zataczony do zapytania ofertowego projekt umowy zostat przeze
mnie zaakceptowany bez zastrzezen i zobowiazuje si¢ w przypadku wyboru mojej
oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiajacego.

4) Oferowany przez nas przedmiot zaméwienia spetnia wymagania okreélone w
zapytaniu ofertowym (w tym dotyczgce skutecznosci procesu oczyszczania).

5) Zobowigzujemy si¢ do wykonania zamowienia w terminie oraz w sposéb zgodny z
warunkami i wymaganiami okreslonymi w zapytaniu ofertowym oraz zatacznikach do
niego.

4. CZESC OPISOWA OFERTY
1) OPIS WEZtOW TECHNOLOGICZNYCH



PG

© Wymagane parametry

Mechaniczny

Separécja skratek od Srednicy 4mm i piasku ok.
95% (z tolerancjg 5%) przy $rednicy ziaren 0,2
mm

Osadowy

Separacja osadu nadmiernego do uwodnienia 86-
80% prowadzona na prasie tasmowej. Osad nie
moze by¢ zagnity. Osad po separacji powinien byé
granulowany celem przekazania dla celéw
agrotechnicznych.

Nitryfikaciji,
denitryfikacji,

defosfatacji

Proces nalezy prowadzi¢ w bioreaktorze o
cyrkulacji kotowej. Komory nitryfikacji posiadajg
stezenie tlenu na poziomie od 1 do2 [g/m3),
komory denitryfikacji posiadajg stezenie tlenu od
0,1 do 0,3 [g/m?], komory defosfatacji posiadajg
stezenie tlenu od 0 do 0,05 [g/m3]. W kaizdej
komorze nalezy zabezpieczy¢ wymuszong
cyrkulacje Sciekéw.

Wyposazenie

laboratoryjne

Oczyszczalnie nalezy wyposazy¢ w urzadzenia do
poboru prébek oraz mierniki dla

okreslenia podstawowych parametréw pracy:

® pH, temperatury, zawiesing, tlen rozpuszczony,
o Miernik gazéw toksycznych -siarkowodoru.

Hermetyzacja i

dezodoryzacja

Z uwagi na pojawiajace sie ucigzliwosci
zapachowe, wymagane jest zaprojektowanie
procesu oczyszczania w taki sposéb aby nie
powstawaty odory. Zamawiajacy nie dopuszcza,
aby konieczne stato sie ustanowienie strefy
ograniczonego uzytkowania wokét oczyszczaini.
Projekt  oczyszczalni musi przewidywaé
dezodoryzacje powietrza odsysanego znad
powierzchni $Sciekéw surowych/zagnitych w
procesie technologicznym, w drodze skierowania
tego powietrza pod powierzchnie sciekéw w
komorach bioreaktora. Aerozole i odory z terenu
oczyszczalni powstajgce w miejscach obrébki
Sciekéw surowych musza zosta¢ maksymalnie
zdezodoryzowane, korzystnie w sposob ptynacy z
zastosowanej technologii/inzynierii, nie
generujac dodatkowych kosztéw. Oczyszczalnia
Scieckdw nie moze emitowal zapachéw
ztowonnych w ilosciach stanowiacych zagrozenie
dla dobrostanu mieszkancow.

Aparatura
kontrolno -

pomiarowa

Zaproponowane rozwigzanie inzynierii
oczyszczania Sciekdw nalezy wyposazyé w
niezbedne urzadzenia automatyki bazujgce na
bezawaryjnym systemie pomiarowo-
sterowniczym  gwarantujagce  utrzymanie |
sterowalnos¢ pracy oczyszczalni. Stan procesu
oraz pracy urzadzern mopze by¢ monitorowany.
Zastosowany system sterowania winien by¢ tak
zaprojektowany, aby gwarantowa¢ minimalny
udziat pracy obstugi.




Lp | Wezet: -

Wymagane parametry. .

7. Sterowanie

Zastosowany uktad sterowania musi zapewnic¢
nadzor i prowadzenie procesu oczyszczania
$ciekow zgodny z zaprojektowanym ukfadem
inzynieryjnym. Zaprojektowany i wykonany
system musi zagwarantowaé nastepujace tryby
pracy urzadzen:

e sterowanie przez system automatyki,

e sterowania miejscowego/reczne.

8. Rozruch

oczyszczalni

Rozruch oczyszczalni nalezy przeprowadzac
zgodnie z opracowanym przez Wykonawce i
zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru
(Inwestora) planem rozruchu , uwzgledniajgcym
nieprzerwang prace czesci oczyszczalni
oczyszczajgcej stale doptywajace Scieki

W planie rozruchu nalezy przewidziec:

— rozruch mechaniczny urzadzen, sprawdzenie
sprawnosci mechanicznej w trakcie tzw. préby
wodnej,

— wstepny rozruch technologiczny , po
zastgpieniu wody w zbiornikach oczyszczalni
$ciekami, zaszczepienie oczyszczalni osadem
czynnym pobranym z oczyszczalni funkcjonujacej.
— wihadciwy rozruch  technologiczny po
napefnieniu reaktoréw S$ciekami i zasilaniu
reaktordw sciekami w sposob ciagly.

Wiasciwy rozruch technologiczny oczyszczalni
nalezy przeprowadzi¢ napetniajgc jg $ciekami
naptywajacymi  ze zlewni sieci kanalizacji
sanitarnej i dowozonymi taborem asenizacyjnym.
Rozruch instalacji odwadniania osadu —stopien
odwodnienia musi osiggng¢ co najmniej 16-20 %
sm. Sprawozdanie z rozruchu musi zawierac opis
przeprowadzonych dziatal, podawac ich wyniki i
zawieraé zataczone wyniki badan
potwierdzajgcych osiggniecie zgdanych
parametréw.

2) Obliczenie kosztu eksploatacji oczyszczalni:
Oczyszczalnia, bedaca przedmiotem zaméwienia, musi sie charakteryzowa¢ niskimi kosztami
eksploatacyjnymi. Maksymalny koszt eksploataciji liczony jako suma:

e energii elektrycznej, przy zatozeniu: ceny na poziomie: 0,6 [z{/kWh] netto (energia i
dystrybucja), liczonej jako zuzycie wszelkich odbiornikéw energii funkcjonujacych w
oczyszczalni, urzadzen technologicznych (pomp, wentylatoréw, napowietrzaczy itp.).

e polielektrolitu, przy zatozeniu ceny ryczattowej rocznego zuzycia 3.000 netto

e utylizacji odpadéw (osady, skratki i piasek), przy zatozeniu ceny za tone na poziomie:
129,60

¢ analiz sciekow i osadéw przy zatozeniu ceny ryczattowej 5.000, zt rocznie netto



e optat $rodowiskowych przy zatozeniu ceny ryczattowej 2.000,00 (opfata brutto réwna
sie opfacie netto)
nie moze by¢ wyzszy niz 0,7 2t/m3 netto oczyszczanych $ciekéw, przy zatozeniu maksymainej
wydajnosci dobowej oczyszczalni — 200 m? oczyszczanych $ciekow.

1. [Energia elektryczna 0,6
[zZV/kWh]  [[z/d]
[kWh/m?]

2. [Polielektrolitu ‘ ol
3. [Utylizacja odpadéw (osady + skratki + 129,60 S

iasek) ke [zt/t] e
5. |Analizy $ciekéw + osadéw ' oo
6. |Optaty Srodowiskowe = L D666
Y.acznie

Zaoferowanie oczyszczalni, ktérej koszt eksploatacji bedzie wyiszy niz wskazany
powyZzej, spowoduje odrzucenie oferty zgodnie z postanowieniami Zapytania
Ofertowego

5. Oferta zostata ztozona na .................... ponumerowanych stronach.
6. Do oferty dotaczono nastepujace oswiadczenia/dokumenty :

..................................................................................................................................................

(miejscowosc)

Podpis 0s6b uprawnionych do sktadania
$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy
oraz pieczatka / pieczatki
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~Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie”
ZPU.271.2.2018
Nazwa Postgpowania: Budowa oczyszczalni sciekdw w miejscowosci Ojrzen, realizowanej w ramach operac;ji:
Budowa oczyszczalni Sciekdw w miejscowosci Ojrzen wraz z system kanalizacji zbiorczej dla $ciekéw
komunalnych
Zatfacznik nr 3 do Zapytania ofertowego

Oswiadczenie Wykonawcy
DOTYCZACE SPEXNIANIA WARUNKOW UDZIALtU W POSTEPOWANIU
do zapytania ofertowego znak ZPU.271.2.2018

My, nizej podpisani

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

sktadajgc ofert¢ w postepowaniu prowadzonym przez Gming Ojrzeri zgodnie z konkurencyjnym
wyborem wykonawcdw okreslonym w rozporzadzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie
szczegétowych warunkéw i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawcéw zadar ujetych w zestawieniu
rzeczowo-finansowym operacji i warunkéw dokonywania zmniejszeri kwot pomocy oraz pomocy
technicznej z dnia 13 stycznia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 106), na zadanie pn.: ,Budowa oczyszczalni
$ciekéw w miejscowosci Ojrzen, realizowanej w ramach operacji: Budowa oczyszczalni $ciekéw w
miejscowosci Ojrzen wraz z system kanalizacji zbiorczej dla $ciekéw komunalnych”, oéwiadczamy, iz
nie jesteSmy powigzani osobowo ani kapitalowo z Zamawiajacym lub osobami upowaznionymi do
zaciggania zobowigzan w imieniu Zamawiajgcego lub osobami wykonujgcymi w imieniu
Zamawiajgcego czynnosci zwigzane z przeprowadzeniem procedury wyboru.?

Jednocze$nie oswiadczam, Zze spetniam warunki udziatu w postepowaniu okreélone przez
zamawiajgcego w Zapytahiu ofertowym Rozdziat VI Warunki udziatu w postepowaniu

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sg aktualne

. i zgodne z prawdg oraz zostaly przedstawione z petng $wiadomoscig konsekwencji wprowadzenia
zamawiajacego w biad przy przedstawianiu informaciji.

..................................................

Podpis oséb uprawnionych do skladania
$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy
oraz pieczatka / pieczatki

1 Przez powigzania kapitatowe lub osobowe rozumie sie wzajemne powigzania miedzy beneficjentami lub osobami

upowaznionymi do zaciggania zobowigzah w imieniu beneficjenta lub osobami wykonujgcymi w imieniu beneficjenta
czynnosci zwigzane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawca, polegajace w szczegélnosci na:

a) uczestniczeniu w spéice jako wspélnika spétki cywilnej lub spétki osobowej;

b) posiadaniu co najmniej 10% udziatéw lub akeji;

c) petnieniu funkcji cztonka organu nadzorczego lub zarzadzajgcego, prokurenta, petnomocnika;

d) pozostawaniu w zwigzku matzeriskim, w stosunku pokrewieristwa lub powinowactwa w linii prostej;

pozostawaniu z wykonawca w takim stosunku prawnym lub faktycznym, ze moze to budzi¢ uzasadnione watpliwosci co do
bezstronnosci tych oséb.
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~Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie”
ZPU.271.2.2018
Nazwa Postepowania: Budowa oczyszczalni Sciekéw w miejscowosci Ojrzen, realizowanej w ramach operacji:
Budowa oczyszczalni Sciekdw w miejscowosci Ojrzen wraz z system kanalizacji zbiorczej dla $ciekow
komunalnych
Zatacznik nr 4 do Zapytania ofertowego
Piecze¢ wykonawcy

Wykaz wykonanych robét budowlanych
do zapytania ofertowego znak ZPU.271.2.2018

Wykaz robét budowlanych polegajacych na budowie, oczyszczalni $ciekéw w systemie
zaprojektuj i wybuduj!, wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, z podaniem
ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotéw, na rzecz ktérych roboty te zostaly
wykonane oraz zatgcznikiem dowodéw dotyczacych najwazniejszych robét, okreslajacych, czy
roboty te zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczone:

_ dla zadania:
Budowa oczyszczalni Sciekéw w miejscowosci Ojrzen, realizowanej w ramach operacji: Budowa

oczyszczalni Sciekéw w miejscowosci Ojrzen wraz z system kanalizacji zbiorczej dla $cickow
komunalnych

Podmiot, na rzecz
Miejsce ktérego robota
wykonania | zostala wykonana

Wartos¢ data
Lp.!| Rodzajrobét bruttow
PLN rozpoczecia | zakonczenia

Podpis(y) osoby(os6b) upowaznionej(ych) do podpisania niniejszej oferty
Miejscowo$¢ / Data
w imieniu Wykonawcy(6w)

UWAGA: Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ w niniejszym wykazie najwazniejsze roboty budowlane
potwierdzajgce spetnianie warunkéw udziatu w postgpowaniu i zatgczenia dowodéw potwierdzajgcych czy
roboty te zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidfowo ukoriczone.

Dowodami, o ktérych mowa powyzej sa referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
ktérego roboty budowlane byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych dokumentéw — inne dokumenty.

! Zamawiajacy dopuszcza wspélne spetnienie warunku przez Wykonawcéw w postaci osobnego wykonania
dokumentacji projektowej oraz prac budowlanych. W tym wypadku oceniana bedzie tgczna warto$é
dokumentac;ji i prac budowlanych
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»Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie”
ZPU.271.2.2018
Nazwa Postgpowania: Budowa oczyszczalni sciekdw w miejscowosci Ojrzen, realizowanej w ramach operaciji:
Budowa oczyszczalni Sciekdw w miejscowosci Ojrzent wraz z system kanalizacji zbiorczej dia $ciekéw
komunalnych

‘ Zatgcznik nr 5 do Zapytania ofertowego
Piecze¢ wykonawcy

WYKAZ 0SOB
SKIEROWANYCH DO REALIZAC]I ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
do zapytania ofertowego znak ZPU.271.2.2018

wykaz o0s6b, skierowanych do realizacji zaméwienia, niezaleznie od tego czy s3 one zatrudnione
bezposrednio przez wykonawce, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doswiadczenia i wyksztalcenia niezbednych do wykonania zaméwienia, a takze zakresu

wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami:
dla zadania:
»Budowa oczyszczalni Sciekow w miejscowosci Ojrzen, realizowanej w ramach operacji: Budowa
oczyszczalni Sciekdw w miejscowosci Ojrzen wraz z system kanalizacji zbiorczej dla $ciekow
komunalnych”
Doswiadczenie zawodowe
L. . . .. (podac¢ liczbe lat, wraz z miejscami
Lp.| ImieiNazwisko Zakres i nr uprawnien (inwestycjami) robét, ktérymi osoba
kierowata)
1
2

Miejscowos¢ / Data
w imieniu Wykonawcy(6w)

UWAGA: W wykazie nalezy wykaza¢ osoby posiadajace kwalifikacje i uprawnienia wymagane przez
Zamawiajgcego i potwierdzajgce spetnienie warunki udziatu w postepowaniu.
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~Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie”
ZPU.271.2.2018 '
Nazwa Postepowania: Budowa oczyszczalni Sciekéw w miejscowosci Ojrzen, realizowanej w ramach operacii:
Budowa oczyszczalni $ciekdw w miejscowosci Ojrzeri wraz z system kanalizacji zbiorczej dla $ciekéw komunalnych
Zalacznik nr 6 do zapytania ofertowego

ZOBOWIAZANIE
do oddania do dyspozycji niezbednych zasob6w na okres korzystania z nich przy wykonaniu
zamoéwienia do zapytania ofertowego znak ZPU.271.2.2018

Ja(/My) nizej podpiSany(/nNi) ......c.eueenereirimienieieiianeniiiereeeieereeenenes bedac upowaznionym(/mi) do
TEPIEZENTOWAIIA: +..vtvuititinieeireeeenereneeneeneeerareeaneesnesarnens e
oswiad czam(ly),
ze wyzej wymieniony podmiot, odda Wykonawcy
(nazwa i adres Wykonawcy skladajqcego oferte)
do dyspozycii NIEZDEANE ZASODY” ........uuiiiieeeiiiit it

(zakres udostgpnianych zasobéw)
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zaméwienia pn. Budowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci
Ojrzet, realizowanej w ramach operacji: Budowa oczyszczalni Sciekéw w miejscowosci Ojrzeh wraz z system

kanalizacji zbiorczej dla $ciekéw komunalnych
(nazwa zaméwienia publicznego)

przez caly okres realizacji zamowienia i w celu jego nalezytego wykonania.

Sposéb wykorzystania w/w zasobow przez wykonawce przy wykonywaniu zaméwienia to ? :

Czg¢s¢ zamOwienia, ktorg zamierzam realiZOWac. ... .....vuiiiiiiniin i e
Charakteru stosunku, jaki bedzie taczyt nas z wykonawea > 1 ........oovuiiiiniiiiiii e

........................................................

(pieczec i podpis osoby uprawnionej do skiadania oswiadczen woli
w imieniu podmiotu oddajgcego do dyspozycji zasoby)

1. Zakres udostgpnianych zasobéw niezbgdnych do potwierdzenia spetiania warunku :

e sytuacja ekonomiczna lub finansowa,

o zdolnosci techniczne lub zawodowe,

2. np. podwykonawstwo. W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia wykonawcy moga polegac na zdolno$ciach innych podmiotow, jesli podmioty te zrealizuja roboty
budowlane lub ustugi, do realizacji ktérych te zdolnosci sa wymagane. W przypadku gdy podmiot trzeci bedzie
brat udziat w realizacji zaméwienia w charakterze podwykonawcy nalezy wskazaé cze$¢ zamdwienia, ktérg bedzie
realizowat.

3. np. umowa wspélpracy, inna umowa,
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Nazwa Postgpowania: Budowa oczyszczalni sciekow w miejscowosci Ojrzen, realizowanej w ramach operacii:
Budowa oczyszczalni $ciekéw w -miejscowosci Ojrzern wraz z system kanalizacji zbiorczej dla sSciekdow
komunalnych

Zalqczmk Nr 7 do Zapytama ofertowego

- Projekt
UMOWA Nr ZPU.272.2.2018

Niniejsza Umowa zostata zawartawdniu ........................ pomiedzy:
Gming Ojrzen z siedziba ul. Ciechanowska 27, 06-456 Ojrzern REGON 130378338, NIP
566-187-43-65,
reprezentowana plzez
Zdzistawa Mierzejewskiego — Wéjta Gminy Ojrzen,
Przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Kamili Wlodkowskiej z jednej strony,

............................ ST USRS ) (- o 4  o1- &

(zwanym dalej ,,Wykonawcg” i/lub ,,Gwarantem”) z jednej strony,
Na podstawie przeprowadzonej procedury udzielenia zamoéwienia publicznego
sektorowego w trybie zapytania ofertowego, bez stosowania przepiséw ustawy Prawo
zamowien publicznych (na podstawie art. 132 ust. 2) zostata zawarta Umowa
nastepujacej tresci: '
CZESC | POSTANOWIENIA OGOLNE, PRZEDMIOT UMOWY
§1.
Zamawiajacy powierza a Wykonawca zobowigzuje sie do zaprolektowama i wykonania
robo6t budowlanych w ramach zadania pod nazwa:
Budowa oczyszczalni sciekéw w miejscowosci Ojrzen, realizowanej w ramach
operacji: Budowa oczyszczalni sciekébw w miejscowosci Ojrzen wraz z system
kanalizacji zbiorczej dla Sciekow komunalnych, zgodnie z: umowa, zapytaniem
ofertowym i wymaganiami zamawiajgcego okreslonymi w tych dokumentach oraz
programie funkcjonalno - uzytkowym.
§2
1. Stowa i wyrazenia uzyte w tej Umowie- majg takie samo- znaczenie, jakie
przypisano im odpowiednio w Zapytaniu ofertowym dotaczonym do niniejszej
Umowy.
2. Szczegbtowy zakres Umowy przedstawiaja nastepujgce dokumenty, stanowig jej
cze$é, w nastepujacej kolejnosci:
1) Niniejsza Umowa;
2) Zapytanie ofertowe;
3) Wymagania Zamawiajagcego (w tym PFU - Program Funkcjonalno-
Uzytkowy),
4) Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami,
3. Wszelkie uzupetnienia i wyjasnienia do powyzszych dokumentéw powinny byé
odczytywane i interpretowane w takiej samej kolejnosci.
CZESC Il TERMINY
§3.
1. Planowany okres realizacji zadania przewiduje sie do dnia 31 marca 2019 r. przy
uwzglednieniu ponizszych etapow:
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[Wpisz tekst]

1) Etap | — wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe, zgodnie z wymogami
okreslonymi w Programie funkcjonalno — uzytkowym i zapytaniu ofertowym
(liczba egzemplarzy, forma uzgodnien i formaty danych)

2) Etap lI- realizacja rob6t budowlanych- do dnia 31 .03.2019 .

2. Najpozniej w dniu podpisywania umowy Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia szczegotowy harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedmiotu
umowy w podziale na etapy okreslone w ust.1, etapy robot wynikajgce z programu
Funkcjonaino — Uzytkowego i terminy ich realizacji z zachowaniem terminu z ust. 1
jako ostatecznego terminu realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

CZESC lll OBOWIAZKI WYKONAWCY
§4.

1. Wykonawca niniejszym zobowigzuje sig¢ zaprojektowac, wykonaé i ukonczyc
Roboty oraz usungé wszystkie wady i dotrzyma¢ warunkow gwarancji i rekojmi, w
petnej zgodnosci z postanowieniami umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami Prawa budowlanego i zasadami sztuki budowlanej.

) 3. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbednych decyzji,
% pozwolen, opinii i in. zgodnie z wymogami okreslonymi w Programie funkcjonalno
— uzytkowym, przepisami prawa oraz uzyskanie pozwolenia na budowe.

4. Materialy i urzadzenia majace zastosowanie przy realizacji umowy muszg
odpowiadaé wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie, okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.), oraz innym obowigzujagcym
przepisom prawa.

5. Na kazde zadanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru, Wykonawca
obowigzany jest okazaé w stosunku do wskazanych materiatéw aktualny
certyfikat, aprobate techniczna, znak budowlany badz deklaracje zgodnosci
wyrobu.

6. Materialy z rozbiorki winny by¢ usuniete poza teren budowy przy przestrzeganiu
przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U.z 2018 r. poz. 21).

7. Materialy pochodzace z rozbiorki tj.: sfrezowana nawierzchnia, kamien brukowy,
tuczen, elementy betonowe, krawezniki, tarcze znakéw i stupki nalezy
zatadowaé, przewiez¢ i sktadowaé w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego,
lub w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru, w sposéb uporzadkowany i
wiasciwy dla danego asortymentu oraz zabezpieczy¢ przed zniszczeniem.

8. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatéow wiasnych,
fabrycznie nowych (nieuzytkowanych nigdzie wczesniej), zgodnie ze sztuka
budowlana. . '

CZESC IV OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO CENA
§ 5.
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okre$ionego w § 1 niniejszej umowy, strony ustalaja
wynagrodzenie zasadniczo ryczattowe, réwne cenie ofertowej brutto przedstawionej w
ofercie Wykonawcy, w wysoKosci:

o] 10 11 (o NP VT PP zt sfownie: ..o

w tym podatek VAT w wysoko$ci 23 % co stanowi kwote: ... zt,
SHOWII . ettt e e e et e e

wartosé robét bez podatku VAT (netto) wynosi: ..........coovviiiii s zt, stownie: .........

Cena umowna skiada sie z wynagrodzeri za wykonanie ponizszych elementow zamoéwienia
(przedmiotu umowy):
Elementy (sktadowe) obliczenia ceny:
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[Whpisz tekst]

Lp | Wyszczegblnienie elementu |Cena netto elementu |Podatek VAT obllczony dla
zaméwienia . oo e -'elementu zaméwnema

1. Prace projektowe dla
Budowy oczyszczalni
Sciekdw w miejscowosci
Ojrzen, dla branz
instalacyjno -
technologicznej, elektrycznej
AKPiA, Budowlnej

2. roboty budowlane branzy
instalacyjno -
technologicznej

3. roboty budowlane branzy
elektrycznej AKPiA

4. roboty budowlane branzy
budowlanej

5. | tablice pamiagtkowe i
informacyjne - Koszty
niekwalifikowane

SUMA

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty niezbedne do
zrealizowania przedmiotu umowy wynikajgce wprost z programu funkcjonalno - uzytkowego,
zapytania ofertowego, jak réwniez w niej nie ujete z powodu wad powyzszej dokumentaciji
spowodowanych jej niezgodno$cig z zasadami wiedzy technicznej lub stanem faktycznym, a
bez ktoérych nie mozna wykona¢ przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi ryzyko z tytutu
oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.
Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawg do Zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu. Wynagrodzenie w tym zakresie jest wynagrodzeniem ryczattowym w rozumieniu
art. 632 kc. Strony niniejszej umowy nie moga zmieni¢ kwoty, o ktérej mowa w ust. 1 poza
okolicznosciami przedstawionymi w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu.

3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zostanie zmienione w przypadku urzedowych zmian w
obowigzujgcych przepisach podatkowych, w tym zmiany podatku VAT.

4. W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robét przewidzianych w dokumentacji
projektowej (,robot zaniechanych, o ktérych mowa § 3 ust. 2 niniejszej umowy) sposéb
obliczenia wartosci tych robét, ktéra zostanie potrgcona Wykonawcy, bedzie nastepujacy:

a. w przypadku odstgpienia od catego elementu robét okresionego w harmonogramie
rzeczowo-terminowo- finansowym nastapi odliczenie wartosci tego elementu, okreslonej
w tym harmonogramie, od ogéinej wartosci przedmiotu umowy;

w przypadku odstgpienia od czgsci robét z danego elementu okreslonego w harmonogramie
rzeczowo-terminowo-finansowym obliczenie niewykonanej czesci tego elementu nastgpi
na podstawie ustalenia, przez Zamawiajgcego i Wykonawce, procentowego stosunku
niewykonanych robét do wartosci catego elementu. Nastepnie zostanie wyliczona
warto$¢ niewykonanych robét i odliczona od ogélnej wartosci przedmiotu umowy. W
przypadku, gdy ten sposéb wyliczenia bytby za bardzo niedoktadny dopuszcza sie takze
mozliwosC obliczenia niewykonanej czesci danego elementu na podstawie kosztorysu
przygotowanego przez Wykonawce, w oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz
rynkowe ceny materiatbw, robocizny oraz sprzetu, a zatwierdzonych przez

- Zamawiajgcego.

5. Do obowiazkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegoinosci:

a. przekazanie Wykonawcy dokumentaciji, placu budowy i dziennika budowy.
b. zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

c. odbiér przedmiotu umowy.

d. zapfata uméwionego wynagrodzenia.
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[Wpisz tekst]

§6.

1. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢é wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu
umowy koniecznosci wykonania rob6ét zamiennych w stosunku do przewidzianych
dokumentacjg projektowa w sytuacji gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzier
odbioru robét przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 1. Wprowadzenie
robét zamiennych jest mozliwe jesli:

a. sg korzystne dla zamawiajgcego na etapie realizacji umowy lub przyniosg korzystne
skutki w trakcie eksploatacji przedmiotu umowy.

b. staly sie konieczne na skutek ujawnienia przeszkéd w gruncie lub bledéw w
dokumentac;ji projektowej,

c. pozwolg osiggna¢ obnizenie kosztéw, lepsze parametry techniczne, uzytkowe,
estetyczne od przyjetych w dokumentacji projektowej,

d. wystgpita niedostepno$¢ na rynku materiatéw lub urzadzer wskazanych w ofercie,
dokumentac;ji projektowej,

e. pojawienie sie na rynku, czesci, materiatébw Iub urzadzen nowszej generaci
pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy oraz kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy .

2. Przewiduje sie takze mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementow)

przedmiotu umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich

wykonanie bedzie zbedne do prawidiowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i

obowigzujgcymi na dziern odbioru robét przepisami wykonania -przedmiotu umowy

okreslonego w § 1 umowy. Roboty takie w dalszej cze$ci umowy nazywane sg ,robotami
zaniechanymi’. Spos6b wyliczenia wartosci tych robét okresla § 5 ust. 4 niniejszej umowy.

Zaniechanie robét jest mozliwe jesli nastgpito ograniczenie zakresu prac objgtych niniejszg

umowa, w przypadku stwierdzenia braku konieczno$ci wykonywania czg$ci zamowienia.

3. Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatow i urzadzen

przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla

Zamawiajgcego. Bedg to, przyktadowo, okolicznosci:

a. powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje i
konserwacje wykonanego przedmiotu umowy;

b. powodujace poprawienie parametréw technicznych;

c. wynikajgce z aktualizacji rozwigzah z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujgcych przepisow.

4, Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1, 2 i 3 niniejszego paragrafu muszg by¢

kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajgcego w porozumieniu z inspektorem nadzoru.”

A Zamiany, o ktérych mowa w ust. 1, 3 i 4 niniejszego paragrafu nie spowodujg zmiany ceny

i wykonania przedmiotu umowy, o ktérej mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

CZESCV
KARTA GWARANCYJNA
§7.
Przedmiot i termin gwaranciji

1. Niniejsza gwarancja obejmuje cato$¢ przedmiotu: ,Budowa oczyszczalni
$ciekéw w miejscowoséci Ojrzen wraz z system kanalizacji zbiorczej dla $ciekow
komunalnych, zgodnie z: umowa, zapytaniem ofertowym i wymaganiami
zamawiajacego okre§lonymi w tych dokumentach oraz programie funkcjonalno —
uzytkowym”, okreslonego w umowie oraz w innych dokumentach bedacych integraing
czescig umowy opisanych w § 2 w punkcie 2 umowy. Gwarancja obejmuje réwniez
maszyny i urzadzenia.

2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiajacego z tytutu niniejszej Karty Gwarancyjne]

za caly przedmiot umowy, w tym takze za czesci realizowane przez podwykonawcow.

Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za realizacje wszystkich

zobowiazan, o ktérych mowa w § 2 ust. 2.
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3. Termin gwarancji jakoSci Wynosi ......................... od daty koricowego odbioru
robét.
4. llekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie nalezy przez to
rozumie¢ wade fizyczna, o ktérej mowa w art. 556 § 1 k.c.
§8.
Obowiazki i uprawnienia stron
1. W przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie umowy Zamawiajacy
uprawniony jest do:

a) zadania usuniecia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku gdy dana rzecz
wchodzaca w zakres przedmiotu Umowy byfa juz dwukrotnie naprawiana — do
zadania wymiany tej rzeczy na nowa, wolng od wad;

b) wskazania trybu usunigecia wady/wymiany rzeczy na woing od wad;

¢) zadania od Gwaranta odszkodowania (obejmujacego zaréwno poniesione straty,
jak i utracone korzysci jakich doznat Zamawiajacy lub osoby trzecie) na skutek
wystapienia wad.

d) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe przystapienie do usuwania
wad/wymiany rzeczy na wolng od wad w wysokosci 0,1 % Ceny Umownej
okreslonej w § 5 ust. 1 umowy, wigcznie z podatkiem od towaréw i ustug, za
kazdy dzieri zwioki;

e) Zzadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie wad/wymianeg
rzeczy na wolng od wad w wysokosci 0,1 % Ceny Umownej-okreslonej w § 5 ust.
1 umowy, wiacznie z podatkiem od towaréw i ustug, za kazdy dzien zwioki;

f) zadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuniecie wad/wymiane
rzeczy na wolng od wad w wysokosci 0,1 % Ceny Umowne] okreslonej w § 5 ust.
1 umowy, wiacznie z podatkiem od towaréw i ustug, za kazdy dzien zwioki;

g) zadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuniecie wad/wymiane
rzeczy na wolne od wad w wysokosci przewyzszajgcej kwote kary umownej, o
ktorej mowa w lit. ).

2. W przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest
zobowigzany do:

a) terminowego speinienia zadania Zamawiajacego dotyczacego usuniecia wady,
przy czym usuniecie wady moze nastgpiC rowniez poprzez wymiane rzeczy
wchodzacej w zakres przedmiotu Umowy na wolng od wad;

b) terminowego speinienia zadania Zamawiajgcego dotyczacego wymiany rzeczy na

¢) wolng od wad;

d) zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w ust. 1 lit. c);

¢) zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w ust. 1 lit. d);

f) zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w ust. 1 lit. e);

g) zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w ust. 1 lit. f).

3. llekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wady” nalezy przez to
rozumieé réwniez wymiane rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu Umowy na wolng od
wad.

§9.

Przeglady gwarancyjne

1. Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac sig¢ bedg w odstepach nie dtuzszych niz
12 miesiecy w okresie obowigzywania niniejszej gwaranciji.

2. Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza
Zamawiajacy, zawiadamiajac o nim Gwaranta na pismie (listem poleconym z
potwierdzeniem odbioru), z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

3. W skiad komisji przegladowej beda wchodzity, co najmniej 2 osoby wyznaczone
przez Zamawiajacego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta.
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Jezeli Gwarant zostat prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania

przegladu gwarancyjnego, niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie

wywotywato

zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalert dokonanych przez

komisje przegladows.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadza sig szczegotowy Protokét Przegladu

Gwarancyjnego, W co najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla

Zamawiajgcego i dla Gwaranta. W przypadku nieobecnoéci przedstawicieli

Gwaranta, Zamawiajacy hiezwiocznie przesyta Gwarantowi jeden egzemplarz

Protokotu Przegladu.

§ 10.
Wezwanie do usuniecia wady

W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niz podczas przegladu gwarancyjnego,
Zamawiajacy niezwiocznie, lecz nie pozniej niz w ciggu 7 dni od ujawnienia wady,
zawiadomi na piémie o niej Gwaranta, réwnoczesnie wzywajgc go do usunigcia
ujawnionej wady w odpowiednim trybie:

e zwyklym, o ktorym mowa w § 11 ust. 1, lub

e awaryjnym, o ktérym mowa w § 11 ust. 2.

§11
Tryby usuwania wad

. Gwarant obowigzany jest przystapi¢ do usuwania ujawnionej wady-w tiagu 3 dni od daty

otrzymania wezwania, o ktérym mowa w § 10 lub daty sporzadzenia Protokotu Przegladu
Gwarancyjnego. Termin usuwania wad nie moze by¢ diuzszy niz 21 dni od daty
otrzymania wezwania lub daty sporzadzenia Protokotu Przegladu Gwarancyjnego (tryb

zwykly).

. W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemozliwia dziatanie czgsci lub

calosci przedmiotu Umowy, a takze gdy ujawniona wada moze skutkowa¢ zagrozeniem
dla zycia lub zdrowia Iudzi, zanieczyszczeniem $rodowiska, wystgpieniem
niepowetowanej szkody dla Zamawiajgcego lub osdb trzecich, jak réwniez w innych
przypadkach nie cierpigcych zwioki (o czym Zamawiajgcy poinformuje Gwaranta w
wezwaniu, o ktérym mowa w § 10) Gwarant zobowigzany jest:

a) przystapi¢ do usuwania ujawnionej wady niezwlocznie, lecz nie poézniej niz w
ciagu 24 godzin od chwili otrzymania wezwania, o ktérym mowa § 10, lub od
chwili sporzadzenia Protokotu Przeglagdu Gwarancyjnego,

b) usunaé wade w najwczesniej mozliwym terminie, nie pézniej niz w ciaggu 2 dni od
chwili otrzymania wezwania, o ktorym mowa w § 4 lub daty sporzadzenia
Protokotu Przegladu Gwarancyjnego. (tryb awaryjny).

. W przypadku nie przystapienia przez Gwaranta do usuwania ujawnionej wady w terminie

okreslonym w ust. 2 lit. a), awaria zostanie usunigta przez Zamawiajacego na koszt
Gwaranta.

. Czynnosci w ramach gwarancji i rekojmi realizowane bedg na oczyszczalni $ciekow w

godzinach pracy Zamawiajacego, a w wyjatkowych sytuacjach takze poza godzinami
pracy.

. Usuniecie wad przez Gwaranta uwaza si¢ za skuteczne z chwilg podpisania przez obie

strony Protokotu odbioru prac z usuwania wad.
§12.
Komunikacja

. Wszelka komunikacja pomigdzy stronami wymaga zachowania formy pisemnej.
. Komunikacja za pomoca telefaksu lub poczty elektronicznej (e-mail) bedzie uwazana za

prowadzong w formie pisemnej, o ile tres¢ telefaksu lub e-mail zostanie niezwtocznie
potwierdzona na piémie, tj. poprzez nadanie w dniu wysfania telefaksu lub e-mail listu
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poleconego potwierdzajacego tres¢ telefaksu lub e-mail. Data otrzymania tak

~ potwierdzonego telefaksu lub email bedzie uwazana za date otrzymania pisma. .

3.

4.

Nie odebranie albo odmowa odebrania listu poleconego lub innej korespondenciji
pisemnej bedzie traktowane réownowaznie z jego doreczeniem.
Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta nalezy wysyta¢ na adres:

[adres Gwaranta, nr faksu, e-mail]

5.

Wszelkie pisma skierowane do Zamawiajacego nalezy wysytac na adres:

Gmina Ojrzen, ul. Ciechanowska 27, 06-456 Ojrzen, fax: 23671 83 20, e-mail:
sekretariat@ojrzen.pl

6.

1.

O zmianach w danych teleadresowych, o ktérych mowa w ust. 4 i 5 strony obowiazane
sa informowaé sie niezwiocznie, nie pézniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod
rygorem uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie
dorgczona. ‘ ] -

Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadio$¢ lub
likwidacje powiadomi¢ na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.

CZESC VI
REALIZACJA UMOWY
§13.
PRZEDSTAWICIELE STRON UMOWY

'Strony 7Li$talarja, ze Wykonawca umowy powota na Kierownika bUdowy> e |

posiadajacego uprawnienia budowlane Nr .................... - -

Nadzor nad realizacjg robét z ramienia Zamawiajacego sprawowac beda Inspektorzy
Nadzoru, ktérych Zamawiajacy upowaznia do kontrolowania rzeczowych i finansowych
rozliczen rob6t. Szczegétowy zakres uprawnien Inspektora Nadzoru okresla art. 25 i 26

ustawy Prawo budowlane. ,

Wykonawca zobowigzuje sig skierowac do realizacji zadania osoby wskazane w formularzu
oferty. Zmiana os6b wskazanych formularzu oferty. w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
musi byé uzasadniona przez Wykonawce na pi$mie i wymaga pisemnego zaakceptowania
przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiang w terminie do 7 dni od daty
przedtozenia propozycji wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby
beda takie same lub wyzsze od wymaganych postanowieniami Zapytania ofertowego.
Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osob powinna by¢ dokonana wpisem do
dziennika budowy.
Wykonawca musi przediozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany o0s6b wskazanych w
formularzu oferty nie pézniej niz na 7 dni przed planowanym skierowaniem do realizacji
zadania danej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu:umowy wynikajgca z
braku zastepowanej osoby bedzie traktowana jako-przerwa wynikajgca z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakorczenia robot.
Skierowanie bez poinformowania Zamawiajacego, do realizacji zadania oséb innych niz
wskazanych w formularzu oferty stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy.
§ 14.
' PODWYKONAWSTWO. :

Powierzenie jakichkolwiek czesci robét podwykonawcy wymaga zachowania

procedury okreslonej w art. 647" Kodeksu cywilnego, w przypadku braku ktérej nie

powstaje odpowiedzialno$é solidarna Zamawiajacego wzgledem podwykonawcow.

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgsci zaméwienia podwykonawcy.

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania zamowienia wykonawca, 0

ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe

podwykonawcéw i os6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w wykonanie

zaméwienia. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia zamawiajacego o

wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji

zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym

w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje zamowienia.
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4. Powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy

z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamoéwienia.
§ 15.
ZATRUDNIENIE

1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce o0s6b wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji
przedmiotu umowy okreslonego w § 1:

1) w zakresie robot przygotowawczych,
2) w zakresie rob6t ziemnych,

3) w zakresie robot konstrukeyjnych,

4) w zakresie rob6t wykoriczeniowych,
5) w zakresie robét elektrycznych,

6) w zakresie robét sanitarnych

2. W trakcie realizacji przedmiotu umowy zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci  kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie spetnienia przez wykonawce Iub
podwykonawce wymogu zatrudnienia okreslonego w ustgpie 1. Zamawiajgcy uprawniony
jest w szczegdlnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spefnienia wymogu

_ okreslonego w punkcie 1 i dokonywania ich oceny.

= 2) zadania wyjaénien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow. .

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania umowy. -

3. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na. podstawie umowy o pracg przez
wykonawce lub podwykonawce os6b wykonujgcych wskazane w punkcie 1 czynnosci w
trakcie realizacji zaméwienia:

1) po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/umow o prace os6b wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna
zostaé zanonimizowana w spos6b zapewniajgcy ochrong danych osobowych pracownikéw,
(tj. w szczegolnosci bez imion, nazwisk, adresow, nr PESEL pracownikéw). Informacije takie
jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania.

2) zaswiadczenie wilasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
wykonawce lub podwykonawce skiadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy.

§ 16.
Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ wobec 0séb trzecich za szkody powstate w
zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy.

CZESC VI
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§ 17.

1. W celu zapewnienia wtaéciwe] jakosci robdt, ustanawia sie¢ zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1
niniejszej umowy, co stanowi kwote ....................... zt.

2. W dniu podpisania umowy Wykonawca wniost ustalong w ust. 1 kwotg zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy. z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

3. Zamawiajacy zwraca 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w kwocie
...................... zt w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

4. Kwota w wysokoéci 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, kwota 21.518,17
stanowi zabezpieczenie roszczen z tytutu udzielonej gwarancii i rekojmi za wady i zostanie
zwrécone w terminie 15 dni po uptywie terminu rekojmi i gwarancii.

Y
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. Jezeli w toku realizacji umowy zmianie ulegnie termin zakonczenia realizacji robét
okreslony w umowie, Wykonawca zobowigzany jest dostosowac terminy obowigzywania
zabezpieczenia do zmienionego terminu zakoriczenia robét.

CZESC Vil
ODBIORY
] § 18.
ODBIOR DOKUMENTACJI

1. Prace projektowe dla Budowy oczyszczalni Sciekéw w miejscowosci Ojrzen, dla branz
instalacyjno - technologicznej, elektrycznej AKPiA, Budowlnej, zostang odebrane
protokolarnie po wykonaniu ich zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Programie
funkcjonalno — uzytkowym, oraz uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowe.

2. Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowe, wraz z protokolarnym odbiorem
dokumentacji, stanowi¢ bedzie podstawe ptatnosci wynagrodzenia czesciowego,
zgodnego z §5 ust. 1 umowy.

19.
ODBIOR KONCOWY ROBOT

1. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koricowego bedzie Przedmiot Umowy.

2. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér w ciggu 7 dni od daty pisemnego
zawiadomienia przez Wykonawce o osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajac o
tym Wykonawce.

3. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odméwi¢ odbioru do czasu usunigcia wad,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

a)jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizyé odpowiednio wynagrodzenie,

b)jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od umowy lub Zadaé wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

4. Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru bedzie spisany protok6t zawierajgcy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych przy odbiorze wad.

5. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ najp6zniej w dniu odbioru przedmiotu umowy:
o$wiadczenie kierownika budowy, dziennik budowy, dokumenty zgodnie z art. 57 ustawy
Prawo budowlane.

6. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego (inspektora
nadzoru) o usunieciu wad oraz do Zzgdania wyznaczenia termlnu na odbioér
zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

§ 20.
ZASADY ROZLICZEN KONCOWYCH

1. Rozliczenie pomiedzy Stronami za wykonane roboty nastgpi w postaci dwoéch ptatnosci,
po zakoAczeniu kazdego z etapdw realizacji umowy okresionych w § 3 ust. 1 po
zakonczeniu danego etapu, na podstawie faktur, zatwierdzonych przez Zamawiajacego i
wystawionych przez Wykonawce, na podstawie zatwierdzonych protokotéw odbioru prac
projektowych oraz protokotu odbioru koncowego.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy ptatne bedzie przez Zamawiajgcego w terminie do 30
(stownie: trzydziestu) dni od daty ztozenia prawidlowo wystawionych faktur
Zamawiajacemu przez Wykonawce na Zamawiajgcego. '

3. Za termin zaptaty uznaje sie dzien, w kiérym Zamawiajacy polecit swojemu bankowi
dokonanie przelewu wynagrodzenia Wykonawcy na jego konto wskazane na fakturach.

4. W przypadku wystgpienia zwioki w oddaniu przedmiotu zamoéwienia lub zwioki w
usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, wartos¢ faktury zostanie pomniejszona o
wysokos¢ kar umownych, ustalong w oparciu o zapisy zamieszczone w § 21 umowy.

5. Faktury za prace stanowigce przedmiot umowy beda ptatne przelewem na konto
wskazane przez Wykonawce na fakturze.
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6. Prawa i obowigzki stron okreslone i wynikajace z niniejszej umowy nie moga by¢
przenoszone na osoby trzecie bez zgody drugiej strony.

7. Wykonawca oséwiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT i jest uprawniony do
wystawiania faktur.

8. W przypadku wykonania robét budowlanych bedacych przedmiotem umowy przez
Podwykonawcow, o ktérych mowa w umowie, zaptata naleznoéci za wykonane roboty
bedzie nastepujaca:

a) Wykonawca skiadajac fakture za roboty, ktére ujmujg réwniez zakres rob6t
wykonywany przez Podwykonawce, dokona stosownego podziatu naleznosci
pomiedzy Wykonawce i Podwykonawce w protokole stanu robét podpisanym przez
Inspektora Nadzoru, Zamawiajgcego, Kierownika budowy i Podwykonawce,

b) Wykonawca, wraz ze ziozong fakturg przediozy w siedzibie Zamawiajagcego kopie
przelewu dokonanego na konto Podwykonawcy za wykonany zakres robét oraz
oswiadczenia podwykonawcy o dokonaniu rozliczenia z wykonawcg za wykonany
zakres robét,

c) Termin dokonania zaptaty podwykonawcy ustala si¢ na 30 dni od dnia odbioru robét,

9. Wszelkie zasady zawierania uméw o podwykonawstwo, okreslone w umowie, dotyczg
tozsamo zawierania umoéw z dalszymi podwykonawcami.

10. Protokét odbioru kofncowego i rozliczenie koricowe robdt stanowi potwierdzenie petnego
i ostatecznego rozliczenia wszelkich kwot pienieznych naleznych Wykonawcy na
podstawie niniejszej Umowy. .

CZESC IX
§ 21.
KARY UMOWNE
1.Wykonawca zobowigzuje si¢ zaptaci¢ Zamawiajgcemu karg umowng:
1) za zwloke w oddaniu prac projektowych zgodnie z terminem okreslonym w

harmonogramie rzeczowo-finansowym - w wysokosci 0,1 % Ceny Umownej okreélonej w §
5 ust. 1 umowy, wigcznie z podatkiem od towaréw i ustug, za kazdy dzieri zwioki

2) za kazdy dzien zwioki w przejeciu terenu budowy w wysokosci 0,1 % Ceny
Umownej okreélonej w § 5 ust. 1 umowy, wigcznie z podatkiem od towarow i ustug, za
kazdy dzieri zwtoki,

3) za kazdy dzien zwioki w wykonaniu cato$ci przedmiotu umowy w terminie, w
wysokosci 0,1 % Ceny Umownej okreslonej w § 5 ust. 1 umowy, wigcznie z podatkiem
od towardw i ustug, za kazdy dziers zwtoki

4) za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
10% Ceny Umownej okreslonej w § 5 ust. 1 umowy, wigcznie z podatklem od towaréw i
ustug, za kazdy dzieri zwtoki,

5) za spowodowanie przerwy w realizacji rob6t z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
diuzszej niz 5 dni roboczych— w wysokosci 0,1 % Ceny Umownej okreslonej w § 5 ust. 1
umowy, wigcznie z podatkiem od towaréw i ustug, za kazdy dzieti zwtoki,

6) za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu rob6t w terminach okreslonych w harmonogramie
rzeczowo-finansowym, w wysokoéci 0,1 % Ceny Umownej okreslonej w § 5 ust. 1 umowy,
wiacznie z podatkiem od towaréw i ustug, za kazdy dzien zwioki.

8) za kazdy rozpoczety dzien zwioki w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej
zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w
wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek braku zapfaty lub nieterminowej
zapftaty,

9) w przypadku nie przediozenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, kiérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w
wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek nieprzedtoZzenia umowy lub jej zmiany,
10) w przypadku nieprzeditozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek
nieprzedtozenia umowy lub jej zmiany.
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11) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty —

w wysokosci 100,00 zt za kazdy rozpoczety dzier zwioki braku zmiany (kara liczona od dnia

bezskutecznego uptywu terminu do wprowadzenia zmiany wyznaczonego przez

Zamawiajgcego do dnia przediozenia projektu zmiany umowy zamawiajgcemu).

2. Zamawiajacy zobowigzany jest zaptaci¢ Wykonawcy karg umowng z tytutu odstapienia od
umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$é, w wysokoséci 10% Ceny Umownej
okreslonej w § 5 ust. 1 umowy, wigcznie z podatkiem od towaréw i ustug, za kazdy dzien
zwloki. Kar nie nalicza sie jezeli odstgpienie od umowy nastapi z przyczyn, o ktérych mowa
w § 23 umowy.

3. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu karg umowna, o ktérej mowa w ust. 1 w terminie 10 dni
od daty wystgpienia przez Zamawiajacego z zadaniem zaptacenia kary. W razie zwioki w
zapfacie kary, Wykonawca wyraza zgode na potracenia kar umownych z wynagrodzenia
przystugujacego mu za wykonanie zaméwienia.

§ 22.

Niezaleznie od kar umownych okreslonych w § 21 niniejszej umowy Zamawiajgcy zastrzega

sobie prawo do dochodzenia odszkodowania za szkode przekraczajgca wysokos$¢ kar

umownych do wysokoséci rzeczywiscie poniesionej szkody, w szczegolnosci w przypadku nie
otrzymania dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich, na skutek

. niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy przez wykonawce.

A CZESG X

§ 23. )
ODSTAPIENIE OD UMOWY e

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy jezeli:

1) Wykonawca nie rozpoczat realizacji prac projektowych w terminie 14 dni od daty
jej podpisania,

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje prac
projektowych i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni

3) Wykonawca nie rozpoczat rob6t w ciggu 7 dni roboczych od dnia przejecia terenu
budowy,

4) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni roboczych,

5) Wykonawca wykonuje czynnosci objete niniejsza umowa przy udziale podwykonawcy
(dalszego podwykonawcy) bez uzyskania akceptacji Zamawiajgcego.

6) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w spos6b niezgodny ze
wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg umowa, jednakze odstgpienie takie jest
uzaleznione od wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia mu
w tym celu odpowiedniego terminu.

7) Zamawiajgcy dokona wiecej niz dwa razy bezpoSredniej zaptaty na rzecz
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy lub w przypadku koniecznosci dokonania
bezpoéredniej zaptaty na sume wigksza niz 5% warto$ci brutto

8) wystgpi istotna zmiana okolicznoéci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W
takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania czesci umowy,

9) wydany zostanie nakaz zajecia majatku Wykonawcy lub jego znacznej czesci lub
zrzeczenie sie przez Wykonawce majatku na rzecz wierzycieli,,

10) nastgpi upadio§¢ Wykonawcy lub zostanie Zamawiajgcemu przediozony przez
Wykonawce wniosek o ogtoszeniu jego upadtosci,

11) rozpocznie sie procedura likwidacji Wykonawcy, réwniez w razie likwidacji w celu
przeksztatcenia lub restrukturyzaciji.

2. W razie odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego, Wykonawce obcigzajg nastgpujace

obowigzki:

1) Wykonawca natychmiast wstrzyma roboty,

Y

Stronallz14



[Whpisz tekst]

2) Wykonawca zabezpieczy nie zakonczone roboty oraz plac budowy w zakresie
obustronnie uzgodnionym na wiasny koszt,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru rob6t nie zakonczonych
oraz robét zabezpieczajgcych,

4)w terminie 7 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 3) Wykonawca, przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegbtowy protokét inwentaryzacii robét nie zakoriczonych
wraz z zestawieniem wartosci wykonanych rob6t wedtug stanu na dzieh odstgpienia od
umowy, protokét inwentaryzacji robét w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia
faktury VAT przez Wykonawce.

3. Zamawiajacy W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét nie zakornczonych, w terminie 14 dni od daty wstrzymania oraz
do zaptaty w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury, wynagrodzenia za roboty
odebrane protokolarnie, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoéj dozér w terminie 14 dni od daty
odstapienia od umowy.

CZESC XI
ZMIANY UMOWY

. § 24.

gl 1. Zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Umowa moze byé zmieniona, jezeli zmiana ta nie spowoduje zmniejszenia albo
zwiekszenia zakresu $wiadczenia. T

3. Zmiana umowy powodujaca zmniejszenie zakresu $wiadczenia jest dopuszczaina, jezeli
na skutek wystapienia okolicznosci niemozliwych do przewidzenia w chwili zawarcia
umowy do prawidtowego wykonania danego zadania wykonanie czesci prac objetych
dotychczas tym zadaniem stato si¢ zbedne.

4. Zmiana umowy powodujgca zwigkszenie zakresu $wiadczenia jest dopuszczalna, jezeli
do prawidtowego wykonania danego zadania jest niezbgdne wykonanie dodatkowych
prac nieobjetych dotychczas tym zadaniem, a konieczno$¢ ich wykonania powstata na
skutek wystapienia okolicznosci niemozliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,
przy czym wykonanie:

1) tych prac jako nowego zadania spowodowatoby znaczne zwigkszenie kosztow
dla beneficjenta lub

2) danego zadania jest uzaleznione od wykonania tych prac albo bez wykonania
tych prac nie jest mozliwe wykonanie danego zadania w catosci.

5. Zamawiajacy dopuszcza ponadto ponizsze zmiany i ich warunki:

l. Zmiana terminu przewidzianego na zakonczenie robét:
1) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczegdinosci:

a) kleski zywiotowe;

b) warunki atmosferyczne odbiegajgce od typowych, uniemozliwiajgce prowadzenie robot

budowlanych, dokonywanie odbioréw;

2) odmiennej od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczegoblnosci

istnienie nie zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych;

3) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego w

szczegolnosci:

a) wstrzymanie robét przez Zamawiajacego; ze wzgledu na czynniki, ktdrych Zamawiajgcy

nie mogt przewidzied,

b) wystapienia istotnych wad dokumentacji projektowej skutkujacych koniecznoscig

dokonania poprawek lub uzupetnien, jezeli uniemozliwia to lub istotnie wstrzymuje realizacje

okreslonego rodzaju robét majgcych wplyw na zmiane terminu realizacji- zmianie ulegnie
odpowiednio termin realizacji zaméwienia.

c) zmiany bedace nastgpstwem dziatania organéw administracji i innych podmiotéw

o kompetencjach zblizonych do organéw administracji w szczegolnosci eksploatatoréw

infrastruktury, w szczegdlnosci:

b
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- przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma —
typowych w danych okoliczno$ciach, terminéw wydawania przez organy administracji lub
inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;

- odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez wykonawce, odmowa wtascicieli
terenu na ktérych realizowana jest inwestycja na udostepnienie nieruchomosci;

4) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujace
niemozliwo$cia prowadzenia prac lub wykonywania innych czynnosci przewidzianych
umowa.

5) koniecznos¢ zrealizowania robét przy zastosowaniu innych  rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej, wynikiych na
skutek dokonania poprawek i uzupetnien w dokumentacji projektowej w sytuaciji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy,

6) w przypadku kradziezy, zniszczenia, wandalizmu obiektow i urzadzen przez osoby trzecie
w trakcie realizacji umowy, a Wykonawca dotozyt nalezytej starannosci w zabezpieczeniu
mienia i to wykaze.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych wyzej, termin
przewidziany na ukoniczenie rob6t moze ulec odpowiedniemu przediuzeniu, o czas
niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nale?.yty, nie dtuzej jednak
niz o okres trwania tych okolicznosci.

Il. Zmiana sposobu spetnienia $wiadczenia na skutek zmian technologicznych
spowodowanych w szczegodlnos$ci nastepujacymi okolicznosciami:

1) niedostepno$¢ na rynku materialtbw wskazanych w dokumentacji projektowej
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub
urzadzen;

2) pojawienie si¢ na rynku materiatdbw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na
zaoszczedzenie kosztdw realizacji przedmiotu umowy, z tym, ze wszystkie elementy
oceniane nie mogg byé mniej korzystne dla Zamawiajacego lub kosztéw eksploatacii
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robét;

3) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét pozwalajgcej na
zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac, jak réwniez
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, ktére nie odbiega od rynkowych
uwarunkowan;

4) konieczno$C zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej, wyniktych na
skutek dokonania poprawek i uzupetniern w dokumentacji projektowej iflub specyfikaciji
technicznej wykonania i odbioru robét, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

5) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczegolnosci
istnienie nie zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych;

6) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

7) zmiana lokalizacji urzgdzen technicznych ze wzgledow technicznych, administracyjnych;
8) osiggnigcie obnizenia kosztdéw, lepszych parametréow technicznych, uzytkowych,
estetycznych od przyjetych w dokumentac;ji projektowej.

9) zmiany sg korzystne dla zamawiajgcego na etapie realizacji umowy lub przyniosg
korzystne skutki w trakcie eksploatacji przedmiotu umowy.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt Il mozliwa jest
w szczeg6lnosci zmiana sposobu, wykonania, materiatow i technologii robét, jak réwniez
zmiany lokalizacji budowanych urzgdzen.

lll. Pozostale rodzaje zmian spowodowane nastepujacymi okolicznosciami:

1) zmiana oséb, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne
spetniajgce warunki okreslone w zapytaniu ofertowym. np. oséb z uprawnieniami;
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2) zmiana oséb podanych w ofercie wykonawcy przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje
przedmiot umowy nie wymaga aneksu do umowy (zmiana jest mozliwa na osoby spetniajgce
wymogi zapytania ofertowego., a dla skutecznej zmiany niezbedne jest uzyskanie zgody
Zamawiajgcego na zaproponowang osobeg);

3) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zapytaniem
ofertowym;

4) rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji cze$ci przedmiotu umowy, zmiany moga
dotyczyé zakresu wykonywanych prac, zmian dokumentacji i zmniejszenia wynagrodzenia o
kwoty odpowiadajgce cenie robdt, z ktérych Zamawiajgcy rezygnuije;

5) gdy =zaistnieje inna okoliczno§¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujgca
niemozliwoscia wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z zapytaniem
ofertowym.

W przypadku wystgpienia okolicznosci wymienionych wyzej, mozliwa jest w szczegdlnosci
zmiana sposobu wykonania, materiatow i technologii robét.

W przypadku pkt 4, zmiany moga dotyczy¢ zakresu wykonywanych prac i zmniejszenia
wynagrodzenia o kwoty odpowiadajgce cenie robét, z ktérych Zamawiajgcy rezygnuje.

. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy jest mozliwa w przypadkach wskazanych wyzej, na
zasadach okreslonych w warunkach umowy.

. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowia katalog zmian, na ktére Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowia jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody.

Nie stanowi zmiany umowy:

1) zmiana danych teleadresowych,
2) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana
nr rachunku bankowego),

. Strona, ktéra wystepuje z propozycja zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyzej
katalog zmian umowy zobowigzana jest do sporzadzenia i uzasadnienia wniosku o takag
zmiane. Wszelkie zmiany umowy dla swej waznosm wymagajg formy pisemnej w postaci
aneksu do umowy.

. e

CZESC Xl
§ 25.
Postanowienia koricowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszga Umowa stosuje sie przepisy prawa
polskiego, a zwiaszcza Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane.
2. Wszelkie zmiany postanowien niniejszego Umowy wymagaja. formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
3. Niniejsza Umowa zostata sporzadzona w 4 egzemplarzach, z ktorych 3 egzemplarze
otrzymuje Zamawiajacy a 1 egzemplarz \Wykonawca.
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