Zarzadzenie nr 4/2018
Wéjta Gminy Ojrzen
z dnia 14 lutego 2018 r.

w sprawie przeprowadzenia postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego na zadanie: ,,Budowa oczyszczalni Sciekow w miejscowosci
Ojrzen, realizowanej w ramach operacji: Budowa oczyszczalni $ciekéw w
miejscowosci Ojrzen wraz z system kanalizacji zbiorczej dla Sciekow
komunalnych — zapytanie ponowne”

na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo Zaméwien
Publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z pd2n. zm.)art. 30 ust. 2 pkt 3 i 4 art.
31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzgdzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r.
poz. 1875 z pdin. zm.), § 2, 3, 4 i 6 rozporzadzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi w sprawie szczegdétowych warunkdéw i trybu konkurencyjnego wyboru
wykonawcéw zadan ujetych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i
warunkow dokonywania zmniejszerh kwot pomocy oraz pomocy technicznej z
dnia 13 stycznia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 106)
zarzadzam, co nastepuje:

§1

Zarzadzenie okresla procedure wylonienia wykonawcy i przeprowadzenia
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na zadanie: ,Budowa
oczyszczalni Sciekdw w miejscowosci Ojrzen, realizowanej w ramach operacji:
Budowa oczyszczalni $ciekdéw w miejscowosci Ojrzerh wraz z system kanalizacji
zbiorczej dla sciekdéw komunalnych — zapytanie ponowne” — w tresci zatgcznika
nr 1 do zarzadzenia. Protokdt z postepowania o udzielenie zamodwienia
publicznego stanowi zatacznik Nr 2 do zarzadzenia.

§2
Procedury przeprowadzenia postepowania, o ktérym mowa w § 1 dokona
Komisja przetargowa, powotana Zarzgdzeniem Nr 3A/2004 Wéjta Gminy Ojrzefi
z dnia 05 marca 2004r. (z pdin. zm.) w sprawie powotania statej Komisji
Przetargowe);.

§3

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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Nazwa Postepowania: Budowa oczyszczalni $ciek6w w miejscowosci Ojrzen, realizowanej w ramach operacji: Budowa
oczyszczalni $ciekow w miejscowosci Ojrzen wraz z system kanalizacji zbiorczej dla $ciek6w komunalnych —

zapytanie ponowne

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zatacznik nr 1 do Zarzadzenia nr 4/2018 Wéjta Gminy Ojrzen z
dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie przeprowadzenia
postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego na zadanie:
,Budowa oczyszczalni $Sciekdw w miejscowosci  Ojrzen,
realizowanej w ramach operacji: Budowa oczyszczalni $ciekow
w miejscowosci Ojrzen wraz z system kanalizacji zbiorczej dla
sciekdw komunalnych — zapytanie ponowne”

ZAMAWIAJACY:

Gmina Ojrzen

ul. Ciechanowska 27

06-456 Ojrzen

Nr sprawy: ZPU.271.4.2018

»Budowa oczyszczalni Sciekdw w miejscowosci Ojrzen, realizowanej w ramach operacji: Budowa
oczyszczalni $ciekdw w miejscowosci Ojrzert wraz z system kanalizacji zbiorczej dla sciekéw

komunalnych -- zapytanie ponowne”

prowadzone w trybie otwartego zapytania ofertowego zgodhnie z zasadq konkurencyjnosci, o ktérej mowa

w rozporzqdzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegotowych
warunkow i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawcow zadan ujetych w zestawieniu rzeczowo-

finansowym operacji i warunkow dokonywania zmniejszen kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz.

U z2017r. poz. 106).

Zatwierdzam:

wWOJT

/-/ Zdzistaw Mierzejewski

Ojrzen, 14.02.2018 r.
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.4.2018
a Postgpowania: Budowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Ojrzen, realizowanej w ramach operacji: Budowa
~ oczyszczalni $ciekow w miejscowosci Ojrzen wraz z system kanalizacji zbiorczej dla $ciekéw komunalnych —

zapytanie ponowne

1. INFORMACJE OGOLNE:

Nazwa Zamawiajacego: Gmina Ojrzen, reprezentowana przez Woéjta Gminy Ojrzen.

Siedziba: Urzad Gminy Ojrzen ul. Ciechanowska 27, 06-456 Ojrzefi
REGON: 130378338
NIP: 566-187-43-65
Strona internetowa: www.ojrzen.pl
Godziny urzgdowania: 8:00-16:00
D e-mail: sekretariat@ojrzen.pl

Wszelkq korespondencj¢ zwigzang z niniejszym postepowaniem nalezy adresowaé:

Urzad Gminy Ojrzen, ul. Ciechanowska 27, 06-456 Ojrzen, tel (23) 671 83 20, fax (23) 671-83-10,
podajac znak postepowania: ZPU.271.4.2018

Zamawiajacy nie dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiajacych.

Rodzaj zamawiajacego: administracja samorzadowa.

1. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA:

Postgpowanie o udzielenie zaméwienia prowadzone jest na podstawie art. 43a ust. 1 ustawy z
dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszaréw wiejskich z udziatem s§rodkéw
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich w ramach Programu
Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020 (t.j. Dz. U. 22017 ., poz. 562 ze Zm.), Zwanej
w dalszej czgsci zapytania ,,ustaws”, oraz przepiséw wykonawczych, w szczegblnosci:
Rozporzgdzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie

% szczegotowych warunkéw i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawcéw zadan ujetych w
zestawieniu . rzeczowo-finansowym operacji i warunkéw dokonywania zmniejszen kwot
pomocy oraz pomocy technicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 106).

IL.PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zamdéwienia jest zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych w
rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, polegajacych na:
»Budowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Ojrzen”. Niniejsza inwestycja
wspdtfinansowana jest ze srodkéw Unii Europejskiej w ramach dziatania Podstawowe ushugi
1 odnowa wsi na obszarach wiejskich objetego programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich na
lata 2014-2020.

2. Wspdlny Stownik Zaméwien:
e 45252127-4 - Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni $ciekéw;

dusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie”



ZPU.271.4.2018

e 45232440-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do odprowadzania
Sciekow

e 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

3. Opis przedmiotu zaméwienia
Opis przedmiotu zaméwienia zawarty jest w zalaczniku nr 1 do zapytania ofertowego —
Programie funkcjonalno-uzytkowym:

3.1 Zakres robét :

Uzyskanie niezb¢dnych decyzji i pozwolen umozliwiajacych sporzadzenie projektu
budowlanego, w tym decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego,

sporzadzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikajacych z przepisow:
opinii, zgéd, uzgodnien i pozwolen wraz z pozwoleniem na budowe (w imieniu
Inwestora), wraz z uzyskaniem pozwolenia wodno-prawnego na wylot i zrzut sciekow
oczyszezonych oraz budowy drogi dojazdowej do oczyszczalni Sciekéw,

sporzadzenie karty informacyjnej/ROS dla przedsi¢gwzigcia polegajacego na budowie
oczyszczalni Sciekow w m. Ojrzen wraz z uzyskaniem Decyzji o §rodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji inwestycji.

sporzadzenie projektow wykonawczych,

obstuge geodezyjna,

wykonanie, na podstawie powyzszych projektéw robot budowlanyc‘h‘i montazowych
wraz z zagospodarowaniem i urzadzeniem terenu i doprowadzeniem energii elektrycznej
do oczyszczalni Sciekéw oraz wykonaniem kanatu odprowadzajacego $cieki i wylot
sciekow, drogi dojazdowej do oczyszczalni Sciekéw wraz ze zjazdem z drogi gtéwnej oraz
odtworzen po robotach budowlanych.

kompletacje, dostawe i montaz maszyn, urzadzen, instalacji i wyposazenia,
zorganizowanie i przeprowadzenie wszelkich koniecznych badan, rozruchéw, analiz, prob,
testow itp. niezbednych przy realizacji przedmiotu zaméwienia i/lub wymaganych przez
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru, oraz przygotowanie dokumentéw zwigzanych z
oddaniem wybudowanej oczyszczalni do uzytkowania i uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie.

wykonanie rozruchu oczyszczalni,

dostarczenie kompletu sprzetu, oznakowan, instrukcji, Srodkéw ochrony indywidualnej i
zbiorowej z zakresu bhp i ochrony przeciwpozarowej, wymaganych przepisami
szczegbtowymi dla prawidlowej eksploatacji obiektu oczyszczalni $ciekéw,
przeprowadzenie szkolenia obstugi oczyszczalni,

wykonanie instrukcji obshugi i konserwacji urzadzen,

oplaty za nadzory obce, badania itp.,

inwentaryzacj¢ i dokumentacje powykonawczg w tym geodezyjna,

wykonanie tablic informacyjnych i pamigtkowych

znakowanie budynkéw i instalacji zgodnie z wymaganiami przepisdéw szczegdtowych, a w
szczegoOlnosci oznakowanie: drég ewakuacyjnych; lokalizacji sprzetu ppoz; armatury,
urzadzen, instalacji; miejsc wystgpowania zagrozen i ograniczen w zakresie przebywania i
komunikacji; informacyjne w zakresie pomieszczen i komunikacji

nadzor autorski projektantéw wszystkich branz,

wykonanie badan czynnikéw oddzialywania oczyszczalni $ciekéw na srodowisko do
odbioru koncowego i odbioru pogwarancyjnego.

Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zaméwienia Wykonawca opracuje i
dostarczy w ramach niniejszego zaméwienia dokumentacje projektowa zawierajaca
nastepujace elementy:
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7 egzemplarzy wielobranzowej Dokumentacji Budowlanej opracowanej zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesénia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego, Dz. U. z 2013 r. poz. 1129, zasadami wiedzy technicznej i
obowiazujacymi normami, zawierajacej migdzy innymi:

= komplet niezbednych opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwiazan projektowych

z odpowiednimi instytucjami;
= aktualny operat geodezyjny wiascicieli dziatek objetych projektem —wypisy z
rejestru gruntéw z aktualnymi adresami i mapg ewidencyjna

= dokumentacje geotechniczng posadowienia obiektow

= informacj¢ projektanta o wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Powyzsza dokumentacja powinna umozliwia¢ uzyskanie pozwolenia na budowg w
zakresie budowy oczyszczalni S$ciekéw  objetej niniejszym Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym. Przed wystapieniem o wydanie pozwolenia na budowg,
Wykonawca zobowiazany jest przediozy¢ (Inwestorowi) do przegladu 3
egzemplarze w jezyku polskim wszystkich elementow projektow koncepcyjnych i
czesci Projektu Budowlanego (opisy, obliczenia, rysunki, harmonogramy i in.). Po
zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru (Inwestora) odpowiednio oznakowany 1
egzemplarz podlega zwrotowi do Wykonawcy, drugi egzemplarz Inspektor Nadzoru
(Inwestor) przekaze Zamawiajacemu, trzeci pozostanie w posiadaniu Inspektora
Nadzoru (Inwestora). Wykonawca winien przedktada¢ Inspektorowi Nadzoru
(Inwestorowi) do informacji takze wszelkie uzyskane opinie, pozwolenia,
uzgodnienia itp. dokumenty obrazujace przebieg toczacego si¢ procesu
projektowania. Niezaleznie od stanu prac projektowych i rysunkéw zwigzanych z
uzyskaniem Pozwolenia na Budowe, Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ do
zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru (Inwestora) wszystkie elementy projektow
wykonawczych, obliczenia, rysunki warsztatowe itp. wraz ze szczeglami
dotyczacymi budowy i ukonczenia elementow oczyszczalni.
Wszelkie oplaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dzialah
zwiazanych z uzyskiwaniem uzgodnien, opinii i decyzji Wykonawca winien
wliczy¢ do ceny opracowania dokumentacji projektowej.
5 egzemplarzy Dokumentacji Wykonawczej wszystkich niezbgdnych branz, wraz z
1 egzemplarzem STWiOR (SST) umozliwiajacych prawidlowa realizacje inwestycji.
Zamawiajagcy wymagal bedzie rowniez przediozenia do akceptacji projektow
wykonawczych przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci z
ustaleniami niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego i umowy.
Kompletny spis opracowan z o$wiadczeniem, ze Dokumentacja wykonana jest
zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno —budowlanymi, normami i
wytycznymi oraz, ze zostala ‘wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzy¢.
Calo$¢ dokumentacji opracowanej przez Wykonawcg, poza egzemplarzami
wydrukowanymi réwniez w wersji elektronicznej na dysku CD lub pendriv’e.
Wersja elektroniczna Dokumentacji projektowej wykonana zostanie z
zastosowaniem nastepujacych formatow elektronicznych: Rysunki, schematy,
diagramy — format PDF. Opisy, zestawienia, specyfikacje — format PDF.
Wykonawca -projektant jest zobowiazany do petnienia nadzoru autorskiego w
trakcie realizacji inwestycji, az do zakoficzenia okresu rekojmi i gwarancji za wady
rob6t budowlanych. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumentacje budowy
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oraz dokumentacje powykonawcza w tym Z pomiarem geodezyjnym Zz klauzula
Powiatowego Oérodka Dokumentacji Geodezyjno-kartograficznej
3.2 Wszedzie, gdzie w programie funkcjonalno — uzytkowym, stanowigcym zalgcznik nr

1 do zapytania ofertowego, formularzu oferty, stanowigcym zalacznik nr 2 do

zapytania ofertowego, zawarto sformulowania: ,,powinno”, ,winno”, ,nalezy” i

podobne, nalezy to traktowaé jake wymog bezwzgledny, nie za$ zalecenie, czy

wskazowke.
3.3 Oczyszczalnia, bedaca przedmiotem zamowienia, musi sie charakteryzowac niskimi
kosztami eksploatacyjnymi. Maksymalny koszt eksploatacji liczony jako suma:

e energii elektrycznej, przy zalozeniu: ceny na poziomie: 0,6 [zZVkWh] netto (energia i
dystrybucja), liczonej jako zuzycie wszelkich odbiornikow energii funkcjonujacych w
oczyszczalni, urzadzen technologicznych (pomp, wentylatorow, napowietrzaczy itp.).

e polielektrolitu, przy zalozeniu ceny ryczattowej rocznego zuzycia 3.000 netto

e utylizacji odpadéw (osady, skratki i piasek), przy zatozeniu ceny za tong na poziomie:
129,60

e analiz Scickéw i osadow przy zatozeniu ceny ryczatiowej 5.000, 74 rocznie netto

e optat srodowiskowych przy zalozeniu ceny ryczattowej 2.000,00 (optata brutto rOwna
sie optacie netto)

nie moze byé wyzszy niz 0,7 z/m3 netto oczyszczanych Sciekow, przy zalozeniu maksymalnej

wydajnosci dobowej oczyszczalni — 200 m? oczyszczanych Sciekow.

7aoferowanie oczyszczalni, ktorej koszt eksploatacji bedzie wyzszy niz wskazany powyzej,

spowoduje odrzucenie oferty zgodnie z postanowieniami niniejszego Z0

3.4 Oczyszczalnia Sciekow, bedaca przedmiotem zaméwienia, musi posiadaé
skuteczno$¢ procesu oczyszczania, prowadzaca do uzyskania na wylocie z instalacji

wody o czystosci zblizonej do poziomu A2 klasy czystosci wody zgodnie z

rozporzadzeniem Ministra $rodowiska w sprawie wymagan, jakim powinny

odpowiada¢ wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludnosci w

wode przeznaczong do spozycia z dnia 27 listopada 2002 r. (Dz.U. Nr 204, poz.

1728). Poprzez to sformulowanie Zamawiajgcy rozumie bezwarunkowe spelnienie

wymogéw poziomu A2 klasy czystosci w zakresie ponizszych wskaznikow:

e Zawiesiny ogolne — nie wigcej niz 30 mg/l :

e Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) — nie wiecej niz 30 mg/1

e Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZTs) — mniej niz 5 mg/l

3.5 Wskazane w programie funkcjonalno-uzytkowym w rozdziale 4 Szczegolowe

Wiasciwosei funkcjonalno-uzytkowe powierzchnie pomieszczen, zabudowy i dane

kubaturowe budynku stanowig jedynie wskazéwki. Zamawiajgcy dopuszcza inne

wymiary, jednakze przy zachowaniu funkcji i liczby pomieszczen.
4 Przedmiot zamowienia obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie przedmiotu zamoéwienia, w tym takze:

e przedstawienie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie do obrotu i stosowania
(atestow, aprobat technicznych, certyfikatow, deklaracji zgodnosci, protokotow badan itp.) w
robotach budowlanych, materiatow uzytych do wykonywania przedmiotu zaméwienia
zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz na dostarczone urzadzenia, na kazde Zadanie
inspektora nadzoru, a takze dolaczenia przedmiotowych dokumentéw do dokumentacji
powykonawczej,
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e oznakowania i wiagciwego zabezpieczenia terenu budowy,

e zapewnienia dostegpu (dojécia i dojazdu) do posesji ich mieszkaricom i uzytkownikom
podczas prowadzenia roboét,

e po zakoficzeniu rob6t doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego, demontaz
ewentualnych obiektow tymczasowych oraz uporzgdkowanie terenu,

e odtworzenia znakéw geodezyjnych (kamieni granicznych) w przypadku ich naruszenia,

e uzgodnienia z zarzadcami drég, w pasie ktérych beda prowadzone roboty budowlane
(tymczasowe organizacje ruchu, itp.)

e kosztow wykopu i wywozki oraz utylizacji urobku,

e wprowadzenia czasowe] organizacji ruchu, w przypadku wymogu jej wystgpienia,

e usunigcia kolizji z urzadzeniami obcymi.

Wskazane jest dokonanie wizji lokalnej w miejscu budowy celem sprawdzenia i uzyskania

wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do prawidlowej wyceny robot.

5 Podstawowe wymagania dotyczace robot:

1)

2)

3)

5)

6)

Wykonawca po podpisaniu umowy, a przed przystapieniem do wykonywania rob6t budowlanych,
zobowiazany bedzie do uzgodnienia i zaakceptowania z Zamawiajacym szczegotowego planu
(harmonogramu rzeczowo-finansowego) wykonania robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenistwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektows, programem funkcjonalno-uzytkowym, STWiOR (SST) i poleceniami Inspektora
Nadzoru. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody wyrzadzone przez wykonawce
podczas wykonywania przedmiotu zamoéwienia.
Materialy stosowane przez Wykonawce podczas realizacji przedmiotu zamoéwienia powinny by¢
fabryczne nowe i odpowiadaé, co do jako$ci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu,
stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym oraz jakosciowo 1 gatunkowo
wymaganiom okreslonym w programie funkcjonalno-uzytkowym, STWIOR (SST).
4) Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty w spos6b nie powodujacy uszkodzenia
infrastruktury nadziemnej, podziemnej i mienia 0sob trzecich. Wykonawca zobowigzuje
sic do naprawienia szkody wyniklej z tytulu wyrzadzenia powyzszych szkdd.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszelkich czynnosci towarzyszacych
zwiazanych z przebudowsa kolidujacego uzbrojenia terenu, w tym m.in. zgloszenie o
zamiarze rozpoczecia robdt, przeprowadzenia prob, badan, odbioréw z udzialem
whascicieli, uzytkownikow badz zarzadzajacych uzbrojeniem oraz pokrycia kosztow z tym
zwigzanych.
Réwnowaznos¢ materiatow:
a) W projektach budowlanych, przedmiarach robét moga wystepowal nazwy
wlasne, znaki towarowe lub byé podane niektore charakterystyczne dla producenta
wymiary. Nie s3 one wigzace i mozna dostarczy¢ elementy réwnowazne, ktérych
charakterystyka nie jest gorsza niz parametry urzadzen czy materialéw podanych w
opracowaniach projektowych. Wszelkie koszty wynikajace z roznic pomigdzy
urzadzeniami zaprojektowanymi, a zaoferowanymi ponosi Wykonawca. Zwrot
rownowazne” oznacza mozliwos¢ uzyskania efektu zalozonego przez
Zamawiajacego za pomocg innych rozwigzan technicznych poprzez dopuszczenie
ofert opartych na rownowaznych ustaleniach.
b) Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zastosowania urzadzen 1 materialow
réwnowaznych opisywanym w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét o parametrach nie gorszych od wymaganych. W takiej
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sytuacji zamawiajacy wymaga zlozenia stosownych dokumentéw, ktore
uwiarygodniaja proponowane przez Wykonawce materialy i urzadzenia. Wykonawca
proponujacy urzadzenia i materialy réwnowazne do oferty przedstawi dokumenty
dane techniczne pokazujace, ze proponowany element zamienny spelnia wymienione
wymagania zaré6wno pod wzgledem technicznym i jakoSciowym wraz z
o$wiadczeniem producenta, Ze proponowane urzadzenie jest réwnowazne do
zaproponowanego w dokumentacji co do celu jego przeznaczenia. Wymogi
dotyczace stosowanych do projektowania i zabudowy materialéw i urzadzen zostaly
zawarte w zalaczniku nr 10 do zapytania ofertowego.

¢) Wykonawca uzyska we wlasnym zakresie i na wlasny koszt stosowne pozwolenia
oraz uzgodnienia wynikajace ze zmiany na urzadzenia lub rozwigzania réwnowazne,
w tym poniesie pelne koszty wynikajace ze wszelkich zmian.

d) Koniecznym jest podanie nazwy producenta, precyzyjnego i jednoznacznego typu
urzadzenia lub materiatu oraz zalgczenie niezbg¢dnych dokumentéw, takich jak atest
PZH, deklaracja zgodnosci producenta/aprobata techniczna, karta katalogowa
producenta, zawierajaca wszystkie parametry techniczno- eksploatacyjne wraz z
charakterystyka pracy urzadzen ujetych w dokumentacji projektowej i specyfikacji

% technicznej wykonania i odbioru robot.

e) Zamawiajgcy nie wyraza zgody, aby proponowane urzadzenia réwnowazne byly
prototypami lub urzadzeniami testowymi. Wymogiem bezwzglednym jest, by byly to
urzadzenia sprawdzone, pracujace na innych zrealizowanych obiektach (podaé
obiekty w ktérych zostaly zamontowane oraz rok realizacji) przez okres nie krétszy
niz 2 lata. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dokonania ogledzin i sprawdzenia
dzialania urzgdzenia rownowaznego pracujacego na wskazanym obiekcie. Oferent
przedstawiajac rozwigzania réwnowazne nie moze naruszy¢ praw osob trzecich z
tytutu patentoéw, znakéw towarowych, praw autorskich i innych oraz o$wiadcza, ze
wymagana dla realizacji przedmiotu umowy produkcja i sprzedaz nie jest
prowadzona z naruszeniem zasad uczciwej konkurencji.

7) Zamawiajgcy wymagaé bedzie od Wykonawcy, ktorego oferta zostanie wybrana, wykonania
przedmiotu zaméwienia, zgodnie z programem funkcjonalno — uzytkowym, opracowanym na jego
podstawie projektem, szczegdlnie w zakresie kosztéw eksploatacji, niezawodnosci dzialania.
Wykonawca musi mieé $wiadomo$é, iz mozliwosé zastosowania urzadzen réwnowaznych
uzalezniona bedzie od ich zgodnosci ze wszystkimi parametrami okreslonymi w projekcie,
% specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz akceptacji projektanta,
' inspektora nadzoru i zamawiajacego. '
6 Wymagania dotyczace gwarancji:
Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia pisemnej gwarancji na wykonanie roboty
budowlane oraz zamontowane urzgdzenia i materialy na okres wskazany w formularzu
ofertowym. Warunki gwarancji opisuje projekt umowy, stanowiacy zalacznik do
niniejszego ZO.
Dhugo$¢ okresu gwarancji stanowi jedno z kryterium oceny ofert. Wykonawca
zobowigzany jest do udzielenia min. 36 miesigcy, za§ maksymalnie 60 miesigcy, liczge od
dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koficowego.
Zamawiajgcemu przystuguja pelne uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne
wynikajgce z przepiséw kodeksu cywilnego, niezaleznie od uprawnien z tytutu gwaranciji.
Udzielajgc gwarancji Wykonawca zapewnia bezplatne czynnosci przeglagdow
gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji na caly przedmiot zamoéwienia, wigc
powinien ten koszt uwzgledni¢ w wynagrodzeniu. Przeglady beda odbywaly si¢ minimum
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raz w roku, chyba ze gwarancja producenta danego urzgdzenia wymaga czestszych
przegladéw gwarancyjnych.
7 Koszty dostawy i montazu wszelkich urzadzen i instalacji musza zawiera¢ calo$¢
kosztéw zwiazanych z realizacjg, w tym wykonanie projektow wykonawczych w
uzgodnieniu z Zamawiajacym, jesli takie beda niezbedne do nalezytego wykonania catosci
zadania oraz uzyskania certyfikatow, dopuszczenia do uzytkowania oraz koszty rozruchu,
instruktazy, szkolen oraz gwarancji.
8§ Zamawiajacy nie przewiduje rozliczenh w walutach obcych, beda one dokonywane w
polskich ztotych (PLN).
9 Wymagany termin platnosci faktury - 30 dni od dnia otrzymania przez
Zamawiajacego. Przewiduje si¢ dwie platnosci za wykonanie przedmiotu zamowienia
— pierwsza po sporzadzeniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu pozwolenia na
budowe i druga za wykonanie prac budowlanych, technologicznych i uruchomienie
oczyszczalni.
10 llekro¢ w dalszej czesci mowa jest o ,,Wykonawcy”, nalezy przez to rozumie¢ kazdego
7 oferentéw, ktorzy oferte sktadaja.

1v.MIE]SCE REALIZAC]I ZAMOWIENIA:
Wojewbdztwo: mazowieckie,
Powiat: ciechanowski,
Gmina: Ojrzen,
Miejscowosé: Ojrzen
dziatka gruntu 73/9

v. TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA:

Termin wykonania przedmiotu zamowienia: do dnia 31 marca 2019 r.

VL. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU
1. O udzielenie zaméwienia moga ubiegac sie¢ Wykonawcy, ktorzy spelnig na stepujace warunki
udzialu w postepowaniu:
1) Warunek dotyczacy sytuacji ekonomicznej lub finansowej Wykonawcy;
Warunek w rozumieniu Zamawiajacego spetni Wykonawca, ktory: jest ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej (kontraktowa i deliktowa) w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zaméwienia na sume gwarancyjna
minimum 3 000 000,00 z} (stownie: trzech milionéw zlotych).
2) Warunek dotyczacy zdolnoéci technicznej lub zawodowej;
Warunek w rozumieniu Zamawiajacego spelni Wykonawca, ktory wykaze:

e wykonanie co najmniej 1 (jednej) roboty budowlanej o wartosci nie nizszej
iz brutto 3 000.000,00 zi (stownie: trzy miliony zlotych) wykonanych nie
wezesniej niz w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu
skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym
okresie, polegajace na budowie, oczyszczalni $ciekow w systemie
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zaprojektuj i wybuduj. Zamawiajacy dopuszcza wspélne spetnienie
warunku przez Wykonawcow w postaci osobnego wykonania dokumentacji
projektowej oraz prac budowlanych. W tym wypadku oceniana bedzie
taczna warto$¢ dokumentacji i prac budowlanych.

e dysponowanie co najmniej jedng osoba uprawniong zgodnie z wymogami
ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) do pelnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. 1 osobg
(kierownik budowy) posiadajaca uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci umozliwiajacej kierowanie robotami
budowlanymi, bedacymi przedmiotem zamoOwienia,

Zamawiajacy oceni spelnienie powyzszych warunkéw na podstawie przedstawionych
przez Wykonawcg dokumentéw na zasadzie spelnia- nie spelnia.

2. W przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajacych sig¢ o udzielenie zaméwienia,
zobowiazani sg oni wykaza¢ spelnienie warunkéw udzialu w postgpowaniu wspdlnie.

3. Wykonawca, ktéry polega na zdolnoéciach lub sytuacji innych podmiotow, musi
udowodni¢ Zamawiajgcemu, ze realizujac zaméwienie, bedzie dysponowat niezbednymi
zasobami tych podmiotow, w szczegolnosci przedstawiajgc zobowiazanie tych podmiotow
do oddania mu do dyspozycji niezbgdnych zasobow na potrzeby realizacji zamoéwienia.

4. W celu potwierdzenia spelnienia warunkow, o ktorych mowa powyzej, Wykonawca na
wezwanie Zamawiajacego zobowigzany bedzie do ztozenia dokumentéw wymienionych w
Rozdziale XII. Niniejszego ZO.

VIL ODRZUCENIE OFERTY I WYKLUCZENIE WYKONAWCOW

1. Wykonawcow, ktorych oferty podlegaja odrzuceniu, wyklucza si¢ z postgpowania.
2. Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:

1) jej tresé nie odpowiada tresci zapytania ofertowego lub

2) zostata ztozona przez podmiot:

a) niespelniajacy warunkéw udziatu w postepowaniu w sprawie wyboru przez
beneficjenta wykonawcy danego zadania ujetego w zestawieniu rzeczowo-
finansowym operacji okreslonych w zapytaniu ofertowym lub

b) powigzany osobowo lub kapitalowo z beneficjentem lub osobami, o ktérych
mowa w art. 43a ust. 4 ustawy o wspieraniu rozwoju obszaréw wiejskich z
udzialem $rodkéw Europejskiego Funduszu Rolnego na 1zecz Rozwoju
Obszaréw Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata
2014-2020:

a Przez powigzania osobowe lub kapitalowe rozumie si¢ wzajemne
powigzania migdzy podmiotem ubiegajacym si¢ o przyznanie pomocy
lub pomocy technicznej lub beneficjentem, lub osobami upowaznionymi
do zaciagania zobowigzan w ich imieniu, lub osobami wykonujgcymi w
ich imieniu czynnosci zwigzane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
postepowania w sprawie wyboru wykonawcy a wykonawca, polegajace
na:

i uczestniczeniu jako wspolnik w spotce cywilnej lub osobowej;
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ii posiadaniu co najmniej 10% udzialéw lub akcji spotki
kapitatowej;

jii petnieniu funkcji czionka organu nadzorczego lub
zarzadzajacego, prokurenta lub petnomocnika;

iv pozostawaniu w zwigzku malzenskim, W stosunku
pokrewienstwa lub  powinowactwa ~w  linii prostej,
pokrewienstwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego
stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki
lub kurateli;

v pozostawaniu z wykonawcg w takim stosunku prawnym lub
faktycznym, ze moze to budzi¢ uzasadnione watpliwosci co do
bezstronnosci tych osob., lub:

3) zostala zlozona po terminie skladania ofert okreslonym w zapytaniu ofertowym.
3. Oferta nie podlega odrzuceniu, mimo Ze zostala zlozona przez podmiot
powiazany osobowo lub kapitatowo z osoba, o ktorej mowa w art. 43a ust. 4 ustawy,
jezeli osoba ta nie bedzie brata udziatu w dalszym postgpowaniu w sprawie wyboru
przez beneficjenta wykonawcy danego zadania ujetego w zestawieniu 1zZeczowo-
finansowym operacji.

VIIL WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

1.
2.

O udzielenie zam6éwienia moga ubiegaé si¢ Wykonawcy, ktérzy wniesli wadium.

Wymagane wadium okreslono w stosunku do wartosci zamowienia i wynosi 70.000,00

7k (stownie siedemdziesiat tysigcy ztotych 00/ 100).

Wadium moze by¢ wniesione w nastgpujacych formach:

e pieniadzu,

e porgczeniach bankowych

e gwarancjach bankowych,

e gwarancjach ubezpieczeniowych,

Wadium wnoszone w pienigdzu winno wplyna¢ na konto Zamawiajgcego przed uptywem

terminu sktadania ofert. :

Whplaty pienigznej nalezy dokona¢ przelewem na konto Zamawiajacego: Bank Spéldzielczy

w Ploasku Nr 56 8230 0007 0017 2651 2000 0011: w tytule przelewu powolujgc sie na

nagwe postepowania.

Whiesienie wadium w pieniadzu bedzie skuteczne, jezeli znajdzie si¢ na rachunku bankowym

Zamawiajacego (uznanie rachunku) wskazanym w pkt. 4 powyzej do kofica uplywu terminu

sktadania ofert, tj. do korica dnia i godziny wyznaczonych jako termin sktadania ofert.

Wadium wniesione w pienigdzu Zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym.

W przypadku wadium wnoszonego w innej formie, niz przelew pienigzny oryginat nalezy

Zlozy¢ wraz z oferta.

Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, stanowiaca forme whniesienia wadium, powinna by¢

bezwarunkowa, nieodwolalna i platna na pierwsze wezwanie Zamawiajacego w pelnej

wysokosci w przypadku wystgpienia okoliczno$ci:

1) jezeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie

zlozyt o$wiadczeni lub dokumentéw potwierdzajacych spelienie warunkéw udziatu w
postepowaniu, petnomocnictw lub nie wyrazit zgody na poprawienie omylki, o ktorej
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mowa w Rozdziale XVI. pkt 1 lit. ¢) niniejszego ZO, co spowodowalo brak mozliwosci
wybrania oferty ztozonej przez wykonawce jako najkorzystniejsza.

2) jezeli wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana:

a) odmowil podpisania umowy w sprawie zamdwienia publicznego na warunkach
okreslonych w ofercie,

b) nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

) zawarcie umowy w sprawie zaméwienia publicznego stalo si¢ niemozliwe z przyczyn
lezacych po stronie wykonawcy.

10. Gwarancja bakowa lub ubezpieczeniowa, stanowiaca forme¢ wniesienia wadium, musi by¢
podpisana przez upowaznionego (upetnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien
byé sporzadzony w sposob umozliwiajacy jego identyfikacje, np. ztozony wraz z imienng
pieczatka lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska).

11. Oferta musi by¢ zabezpieczona wadium przez caty okres zwigzania ofertg.

12. Zamawiajacy zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwlocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postepowania, z wyjatkiem wykonawcy, ktorego oferta
zostala wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzezeniem postanowien pkt 14 ponizej.

13. Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajacy zwraca
wadium niezwlocznie po zawarciu umowy w sprawie zamdwienia publicznego oraz wniesieniu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

14. Zamawiajacy zwraca niezwlocznie wadium, na whniosek wykonawcy; ktory wycofat oferte
przed uptywem terminu skladania ofert.

15. Zamawiajacy zatrzyma wadium wraz z odsetkami:

1) jezeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, nie ztozyl oswiadczen lub dokumentow
potwierdzajacych spemienia warunkoéw udziatu w postepowaniu, peinomocnictw lub nie
wyrazit zgody na poprawienie omylki, o ktorej mowa w Rozdziale XVL pkt 1 lit. ¢)
niniejszego ZO, co spowodowato brak mozliwosci wybrania oferty zlozonej prze
wykonawce jako najkorzystniejszej,

2) jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana:

a) odmowi podpisania umowy na warunkach okreslonych w ofercie,

b) nie wniesie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w
Z0,

¢) zawarcie umowy W sprawie niniejszego zamo6wienia stanie si¢ niemozliwe z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.

1X. WYJASNIENIA TRESCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Wykonawca moze Zwroci€ si¢ pisemnie do Zamawiajacego o wyjasnienie tresci niniejszego
zapytania ofertowego. Zamawiajacy udzieli wyjasnien nie pézniej niz na 2 dni przed
uptywem terminu skladania ofert, z zastrzezeniem pkt .2);
Jezeli wniosek 0 wyjasnienie tresci zapytania ofertowego wplynie do zamawiajgcego pozniej
niz do konca dnia, w ktérym uptywa polowa wyznaczonego (Rozdziat XIII. niniejszego ZO)
terminu skladania ofert lub dotyczy udzielonych wyjasnien, Zamawiajgcy moze udzieli¢
wyjasnien lub pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania.
Ewentualna zmiana terminu skladania ofert nie powoduje przesunigcia terminu, o ktorym
mowa w pkt 2), po uplynigciu, ktorego Zamawiajacy moze pozostawi¢ wniosek o
wyjasnienie tresci zapytania bez rozpoznania.
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4, Tre$é zapytah oraz udzielone wyjasnienia zostang jednoczesnie przekazane wszystkim
wykonawcom, ktérzy ziozyli zapytania, bez ujawniania zrédla zapytania oraz zamieszczone
na stronie internetowej: www.ojrzen.pl .

5. Nie udziela si¢ zadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjasnien czy odpowiedzi na
kierowane do zamawiajacego zapytania w sprawach wymagajacych zachowania pisemnosci
postepowania.

6. Zamawiajacy nie przewiduje zorganizowania zebrania wszystkich wykonawcow.

x. SPOSOB POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI:

1. W niniejszym postgpowaniu wszelkie oéwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje Zamawiajacy i Wykonawcy przekazujg, pod rygorem niewaznoS$ci, pisemnie.
Oéwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocg teleksu,
telefaksu lub droga elektroniczng uwaza si¢ za ztozone w terminie, jezeli ich tre$¢ dotarla do
adresata przed uptywem terminu i zostala niezwlocznie potwierdzona pisemnie.

2. Osobami uprawnionymi do kontaktowania si¢ z oferentami jest:

0 Adam Dejnakowski — tel. 23 671-83-20

X1. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

1. Wykonawca pozostaje zwigzany oferta przez okres 30 dni.

2. Bieg terminu zwigzania oferta rozpoczyna si¢ wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiajacego moze przedtuzy¢ termin
zwigzania ofertg, z tym ze Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ do Wykonawcy o wyrazenie
zgody na przedtuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie diuzszy jednak niz 60 dni.

4. Odmowa wyrazenia zgody, o ktérej mowa w pkt. 3 nie powoduje utraty wadium.

5. Przedtuzenie terminu zwiazania ofertg jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedtuzeniem okresu waznodci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z whiesieniem
nowego wadium na przedtuzony okres zwiazania oferta. Jezeli przedluzenie terminu
zwigzania oferta dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiazek
wniesienia nowego wadium lub jego przedtuzenia dotyczy jedynie wykonawcy, ktorego
oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

XIL OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferte nalezy przygotowaé zgodnie ze wzorem stanowiacym zalacznik nr 2 do ZO.
Wykonawca przedstawi oferte zgodnie z wymaganiami okreslonymi w zapytaniu.
Wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem oferty ponosi skfadajacy oferte.
Wraz z oferta nalezy zlozy¢ nastepujace dokumenty:
a) Oswiadczenie o spetnieniu warunkéw udzialu w postepowaniu — zgodnie ze
wzorem stanowiacym zalacznik nr 3 do ZO;

bl

b) Dowdd wniesienia wadium;
c¢) Pelmomocnictw, okreglajace zakres umocowania, podpisane przez osoby
uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (jezeli dotyczy);

Strona13z 21




ZPU.271.4.2018

d) Pelnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcow wspolnie
ubiegajacych sie o udzielnie zamowienia publicznego. Zakres pelnomocnictwa
dotyczy co najmniej: reprezentowania w postepowaniu o udzielenie zamowienia
Wykonawcéw wspélnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamoéwienia albo
reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamoOwienia
publicznego. Pelnomocnictwo nalezy dotaczy¢ w oryginale badz Kkopii,
potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem notarialnie ( jezeli dotyczy).

5. W celu oceny spelnienia przez wykonawcg warunkow udzialu w postepowaniu
Zamawiajacy wezwie wykonawce, ktorego oferta zostala najwyzej oceniona, do
ztozenia w wyznaczonym terminie — nie krétszym niz 5 dni — nastepujacych oswiadczen
i dokumentow;

a) Dokumenty potwierdzajagce, ze wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z
przedmiotem zaméwienia na sume gwarancyjng okreslona przez Zamawiajacego
tj. 3.000.000 zt. ( stownie trzy miliony ztotych),

b) Wykaz rob6t budowlanych wykonanych nie wezesniej niz w okresie ostatnich 5
lat przed uptywem terminu skiadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto$ci,
daty, miejsca wykonania i podmiotow, na rzecz ktérych roboty te zostaty
wykonane, z zataczeniem, dowodow okre$lajacych czy te roboty budowlane
zostaly wykonane nalezycie, w szczegélnoscei informacji o tym czy roboty zostaly
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo ukonczone,
przy czym dowodami, o ktérych mowa, sa referencje badz inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na 1zecz ktérego roboty budowlane byly
wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ tych dokumentdéw — inny dokument —
przygotowany zgodnie ze wzorem stanowigcym zalgcznik nr 4 do ZO.

=N
s

¢) Wykaz osob skierowanych do realizacji zamoOwienia publicznego wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, do§wiadczenia
i wyksztatcenia niezbednych do wykonywania zamdéwienia publicznego, a takze
- zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacja o podstawie do
dysponowania tymi osobami — przygotowany zgodnie ze wzorem stanowigcym

zalgceznik nr 5 do ZO.

d) Pisemne zobowiazanie innych podmiotow do oddania Wykonawcy do
dyspozycji niezbednych zasobow na okres korzystania z nich przy wykonaniu
zamowienia, w przypadku, gdy Wykonawca bedzie polegat na zasobach innych
podmiotow — zalgeznik nr 6 do ZO.

6. Przygotowujgc ofertg, Wykonawca winien dokladnie zapoznaé si¢ z zawartoscig
wszystkich dokumentow sktadajacych si¢ na tresc zapytania, ktéra nalezy odczytywaé
wraz z ewentualnymi pdzniejszymi modyfikacjami i zmianami wnoszonymi przez

/‘ ‘/

Zamawiajacego i publikowanymi na stronie internetowej Zamawiajacego.

7. Wszelkie modyfikacje, uzupelnienia, ustalenia oraz zmiany stajg si¢ integralng czescig
zapytania i bedg wiazace przy skladaniu ofert.

8. Oferte nalezy ztozy¢ w formie pisemnej wraz z wymaganymi podpisami Wykonawcy
lub osoby upowaznionej do reprezentacji Wykonawcy.
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9. Oferte nalezy ztozy¢ w nieprzejrzystej, zamknigtej kopercie/opakowaniu W sposob
gwarantujacy zachowanie poufnosci jej tresci oraz zabezpieczajace] jej nienaruszalnos¢
do terminu otwarcia ofert.

10. Koperta/opakowanie zawierajace oferte winno by¢ zaadresowane do Zamawiajgcego na
adres podany w rozdziale I niniejszego zapytania i opatrzone nazwa, doktadnym
adresem wykonawcy oraz 0znaczone w sposOb nastepujacy:

OFERTA na zadanie pn:

,,Budowa oczyszczalni Sciekéw w miejscowosci Ojrzen, realizowanej w ramach operacji:
Budowa oczyszczalni Sciekow w miejscowosci Ojrzen wraz z system kanalizacji zbiorczej
dla $ciekéw komunalnych -- zapytanie ponowne” nie otwiera¢ przed dniem 02.03.2018 r.
do godz. 11:15
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zdarzenia wynikajace z nienalezytego
oznakowania koperty/opakowania lub braku ktorejkolwiek z wymaganych informacji.

11. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zlozenie oferty w formie elektronicznej.

XIIIL. MIE]JSCE I TERMIN SKLADANIA 1 OTWARCIA OFERT:

12. Oferty mozna sktada¢ w siedzibie Zamawiajacego, Gminy Ojrzen, sekretariat (pokoj nr
20) Urzedu Gminy Ojrzen, ul. Ciechanowska 27 w terminie do dnia 02.03.2018 r. do
godziny 11:00.

13. Oferta ztozona po terminie zostanie zwrécona bez otwierania.

14. Wykonawca moze, przed uplywem terminu do skladania ofert, zmieni¢ lub wycofa¢
oferte. Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagaja zachowania formy pisemne;j.

15. Decydujgce znaczenie dla oceny zachowania powyzszego terminu ma data i godzina
wptywu oferty do Zamawiajacego, a nie data jej nadania przesytka pocztowa czy
kurierska.

16. Oferty zostang otwarte w siedzibie Zamawiajacego w sali konferencyjnej w dniu
02.03.2018 r. o godz. 11:15.

)l

XIV. INFORMACJA O MOZLIWOSCI SKEADANIA OFERT CZESCIOWYCH

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert czesciowych w tym postgpowaniu.

XV. KRYTERIA OCENY OFERT 1 OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA

PUNKTAC]JI ZA SPEENIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERT
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiajacy bedzie kierowal si¢ nastepujacymi
kryteriami oraz w nastgpujacy sposob bedzie oceniaé oferty:

Nr Nazwa kryterium Waga

1 Cena 60%
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2 | Okres gwarancji 40%

Razem 100%

Zasady punktacji:
Punkty przyznawane za podane W pkt. 1 kryteria beda liczone wedlug nastepujacych wzor6w i zasad:

Nr )
kryterium Wzor
Kryterium ceny
cena minimalna
Ocena punktowa C = ———— X 100 pkt x 60%
1 cena badana
% Kryterium okres gwarancji
Zamawiajacy okresla minimalny okres gwarancji na 36 miesiecy,
natomiast maksymalny na 60 miesiecy.
Lp. Okres  gwarancji Tlo§é punktéw G
5 udzielonej na caly
przedmiot zaméwienia
1. 36 m-cy 0
2. 48 m-cy 20
3. 60 m-cy 40
Ocena = C + G, gdzie:
C - liczba punktow dla kryterium cena
G - liczba punktéw dla kryterium okres gwarancji

a)
b)
c)

d)

2. Ocenie podlegaé bedzie gwarancja ponad wymagane minimum.

Wykonawca okresli termin gwarancji w jednym z powyzszych okresow okreslonych
przez Zamawiajacego, ’

Oferta z najdtuzszym okresem gwarancji (jednak nie krétszym niz 36 miesigey i nie
dtuzszym niz 60 miesigce) = 40 punktow.

Zaoferowanie gwarancji rownej wymaganemu minimum (36 miesigcy) spowoduje
nieprzyznanie zadnego punktu w tym kryterium,

Zaoferowanie gwarancji ponizej wymaganego minimum spowoduje odrzucenie
oferty zgodnie z postanowieniami niniejszego ZO,

Wykonawcy, ktorzy zaproponujg okres gwarancji diuzszy niz 60 miesigcy —
otrzymaja taka samg ilos¢ punktéw jak ci Wykonawcy, ktorzy zaproponowali
maksymalny okres gwarancji podlegajacy ocenie przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy wykonawca nie zaoferuje zadnego terminu gwarancji
zamawiajacy przyjmie, iz zaoferowat minimalny tj. 36 m-cy od dnia bezusterkowego
odbioru prac,
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g) W przypadku gdy wykonawca zaoferuje okres gwarancji powyzej wymaganego
maksimum zamawiajacy do oceny ofert przyjmie 60 miesigcy

h) Wykonawca winien wybra¢ jeden z wariantow wskazanych w formularzu oferty dla
wskazania okresu gwarancji.

. Jezeli Zamawiajacy nie moze dokona¢ wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na fakt,

ze dwie lub wiccej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i gwarancji, Zamawiajacy sposrod
tych ofert wybierze ofert¢ z nizszg ceng.

. Oferta moze uzyska¢ maksymalnie 100 pkt.
. Zamawiajacy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktérego oferta uzyska najwiekszg liczbg

punktow.

_ Cena oraz inne warunki przedstawione przez Wykonawce nie podlegaja negocjacjom na

zadnym etapie postgpowania.

. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zada¢ udzielenia przez

Wykonawce wyjasnien tresci ztozonych przez niego ofert.

XVI INFORMACJA O PRZEBIEGU I ZAKONCZENIU POSTEPOWANIA

. Zamawiajacy poprawia w ofercie:

a) oczywiste omytki pisarskie,

b) oczywiste omytki rachunkowe, z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,

¢) inne omytki polegajace na niezgodnosci oferty z ZO, nie powodujace istotnych zmian
w tresci oferty —niezwlocznie zawiadamiajac o tym wykonawcg, ktorego oferta zostala
poprawiona.

Zamawiajgcy w zakresie definiowania oczywistych omytek bedzie stosowal wykladnie

prawa zamowieh publicznych.

. Niezwlocznie po zakonczeniu postepowania Zamawiajacy zamiesci na stronie internetowej

www.portalogloszen.arimr.gov.pl/ oraz www.ojrzen.pl informacjg o:

1) wyborze wykonawcy,

2) odrzuceniu wszystkich zlozonych ofert,

3) niezlozeniu Zadnej oferty,

4) zakonczeniu tego postgpowania bez wyboru zadnej z ofert.

Niezaleznie od zamieszczenia informacji na podanych wyzej stronach internetowych o
wynikach postepowania Zamawiajacy poinformuje wszystkich Wykonawcéw bioracych
udzial w postgpowaniu.

XVII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

. Ceng oferty nalezy poda¢ w wartosci brutto, w tym VAT oraz wartos¢ netto.
. Ceng oferty nalezy ustali¢ w zlotych polskich (PLN) z dokladnoscia do dwoch miejsc po

przecinku.

_ Jezeli ztozono oferte, ktorej wybor prowadzitby do powstania u zamawiajacego obowiazku

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towar6w i uslug, Zamawiajacy w celu
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oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towar6w i ustug, ktory
miatby obowiazek rozliczy¢ zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, skladajac oferte,
informuje zamawiajgcego CZy wybor oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u
zamawiajacego obowiazku podatkowego, wskazujac nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi,
ktorych dostawa lub $wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz ,wskazujac ich
warto$é bez kwoty podatku.

4. Cena oferty stanowi¢ bedzie ryczaltowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za
wykonanie przedmiotu zaméwienia zgodnie z opisem przedmiotu zam6wienia,
dokumentacja techniczna, wiedza techniczng oraz wzorem Uumowy stanowigcym
Zalacznik do ZO. ‘

5. Zmiana ceny ofertowej brutto moze nastapi¢ wylacznie w przypadkach okreslonych w
niniejszym ZO oraz we WZOrze umowy stanowiacym Zalgcznik do ZO.

XVII. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO
WYKONANIA UMOWY

1. Przed podpisaniem umowy na udzielenie zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest
wnie$é zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, w wysokosci 10 % ceny
ofertowej brutto. o

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczeh z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnosi w jednej lub w kilku
7 nastepujacych form: a) pieniadzu,

b) poreczeniach bankowych,
¢) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych.

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniadzu nalezy wnie$é na rachunek bankowy Zamawiajacego
Bank Spéldzielczy w Plofisku Nr 56 8230 0007 0017 2651 2000 0011.

5. Zabezpieczenie wnoszone w innej formie niz pieni¢zna Wykonawca dostarcza w oryginale na
adres Zamawiajacego najpozniej w dniu zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamOwienia,
ale przed jej podpisaniem. -

6. Poreczenia bankowe, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, muszg nieodwotalnie i
bezwarunkowo zobowiazywaé Porgczyciela lub Gwaranta do zaptaty kwoty pieni¢znej na

pierwsze wezwanie zamawiajacego, W wysokosci odpowiadajacej kwocie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

7. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniagdzu z odsetkami
wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy
na rachunek bankowy wykonawcy. :

8. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na jedng
lub kilka form, o ktérych mowa w pkt 3 niniejszego rozdziahu.

9. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciaglo$ci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

10. Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie W wartosci 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni
od dnia wykonania zamoéwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.
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Warto$é 30% kwoty zabezpieczenia pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi i zostanie zwrocona nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie okresu rekojmi za wady.

XIX. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA DOTYCZACE UMOWY

1. Wzér umowy stanowi Zalacznik nr 7 do ZO,

7 Umowa zawarta z wybranym wykonawcg moze by¢ zmieniona, jezeli zmiana ta nie
spowoduje zmniejszenia albo zwigkszenia zakresu $wiadczenia.

3. 7Zmiana umowy zawartej z wybranym wykonawcg powodujgca zmniejszenie zakresu
$wiadczenia jest dopuszczalna, jezeli na skutek wystapienia okolicznosci niemozliwych
do przewidzenia w chwili zawarcia umowy do prawidtowego wykonania danego zadania
wykonanie czesci prac objetych dotychczas tym zadaniem stato si¢ zbedne.

4. Zmiana umowy zawartej z wybranym wykonawca powodujaca zwickszenie zakresu
$wiadczenia jest dopuszczalna, jezeli do prawidtowego wykonania danego zadania jest
niezbedne wykonanie dodatkowych prac nieobjetych dotychczas tym zadaniem, a
konieczno$é ich wykonania powstata na skutek wystapienia okolicznosci niemozliwych
do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, przy ¢zym wykonanie:

a) tych prac jako nowego zadania spowodowaloby znaczne zwickszenie kosztow dla
beneficjenta lub

b) danego zadania jest uzaleznione od wykonania tych prac albo bez wykonania tych
prac nie jest mozliwe wykonanie danego zadania w catosci.

5. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosc dokonania zmian postanowiefl zawartej umowy w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wybory wykonawcy, W
przypadku wystapienia co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych w zalgczniku nr
7 do ZO.

XX. OGLOSZENIE ZAMOWIENIA
Przedmiotowe Zapytanie ofertowe zostalo zamieszczone na Portalu ogloszen ARIMR dla
Whnioskodawcow/Beneficjentow PROW 2014-2020 oraz na stronie Zamawiajgcego:
www.oirzen.pl, www.ugojrzen.bip.org.pl , jak réwniez na tablicy ogloszeni Urzgdu Gminy
Ojrzen.

XXI. INFORMACJA O PODWYKONAWCACH

1. Powierzenie jakichkolwiek czesci robot podwykonawcy wymaga zachowania procedury
okre$lonej w art. 647" Kodeksu cywilnego, w przypadku braku ktorej nie powstaje
odpowiedzialno$¢ solidarna 7Zamawiajacego wzgledem podwykonawcow.

2. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cze$ci zamowienia podwykonawcey.

3. Wykonawca, ktéry zamierza wykona¢ zaméwienie przy udziale podwykonawcy, musi
wskazaé w ofercie, jaka cze$¢ zamowienia (zakres zamowienia), wykonywaé bedzie w jego
imieniu podwykonawca oraz wskazaé firme¢ podwykonawcy. Jezeli Wykonawca nie
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J i w ofercie tych informacii, Zamawiajacy uzna, iz zamowienie zostanie wykonane
I wiasnymi, bez udziatu Podwykonawcow.
Jrawiajacy zada, aby przed przystapienicm do wykonania zamowienia wykonawea, o ile
J§ juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow
0s6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w wykonanie zaméwienia. Wykonawca
¥ zobowiazany jest do zawiadomienia zamawiajacego O wszelkich zmianach danych, o
ktérych mowa w zdaniu pierwszym, W trakcie realizacji zaméwienia, a takze przekazuje
informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacjg zamowienia.
5. Powierzenie wykonania czg$ci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z

odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.

N xx1m. POZOSTALE INFORMACJE

1. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢:

a) do zmiany zapytania ofertowego przed uptywem terminu sktadania ofert,
b) zakonczenia postepowania bez wyboru zadnej z ofert,

¢) odwolania postgpowania do momentu zlozenia ofert,

d) uniewaznienia postepowania jesli:

e cena oferty najkorzystniejszej przekroczy kwote, kiéra Zamawiajagcy moze
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia;

e wystapita istotna smiana okolicznoéci powodujaca, iz realizacja zamoOwienia nie
lezy w interesie Zamawiajacego, CZego nie mozna bylo przewidzie¢ W chwili
wszczynania postgpowania,

e postepowanie obarczone jest wada powodujaca, ze zawarta umowa bedzie
sprzeczna Z postanowieniami umowy o dofinansowanie projektu.

W przypadkach, o ktérych mowa powyzej, Wykonawcy nie przystuguja w stosunku

- do Zamawiajacego zadne roszczenia odszkodowawcze.

’a 2. Zamawiajgcy wezwie Wykonawcow, ktorzy nie ztozyli wymaganych dokumentéw lub
oéwiadczen badZz zlozone dokumenty i/lub oswiadczenia zawierajg braki, do ich
uzupelnienia w wyznaczonym terminie. Czynno$¢ uzupelnienia dokumentow i/lub
oéwiadczen jest czynnoscig jednokrotna. Uzupeknieniu nie podlega tresé oferty rozumiana
jako zakres zobowigzania Wykonawcy.

3. Zamawiajacy moze wezwal Wykonawce W Wyznaczonym przez siebie terminie do ztozenia
wyjasnief dotyczacych ztozonych dokumentow i/lub o$wiadczen.

xxilL. ZALACZNIKI
1) Program funkcjonalno — uzytkowy budowy oczyszczalni $ciekow w Ojrzeniu — zatacznik
nrl
2) Formularz oferty — zafacznik nr 2,

3) Oswiadczenie dotyczace spetniania warunkow udziatu w postepowaniu — zalacznik nr 3,
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e hykaz robdt — zalaeznik nr 4,

il Wykaz 0s6b — zatacznik nr 5,

'6)  Wzor zobowiazania do oddania do dyspozycji niezbednych zasobéw na okres korzystania z nich
przy wykonywaniu zaméwienia — zatgcznik nr 6,

7)  Projekt umowy — zatgcznik nr 7,
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I.OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1 PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zaméwienia jest zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie komunalnej
oczyszczalni sciekéw w Ojrzeniu wraz z dostawa i montazem urzadzefi i wyposazenia
oczyszczalni o przepustowosei 200 m3/d dla 2000 RLM,

1. 1 Zakres wszystkich prac do wykonania w ramach zaméwienia

Zamowienie obejmuje:

» sporzadzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikajacych z przepisow:
opinii, zgéd, uzgodnien i pozwolen wraz z pozwoleniem na budowe (w imieniu Inwestora),
wraz z uzyskaniem pozwolenia wodno-prawnego na wylot i zrzut sciek6w oczyszczonych
oraz budowy drogi dojazdowej do oczyszczalni sciekow.,

* sporzadzenie karty informacyjnej/ROS dla przedsigwzigcia polegajacego na budowie
oczyszezalni Sciekéw w m. Ojrzen wraz z uzyskaniem Decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji inwestycji. -

» sporzadzenie projektéw wykonawczych,

¢ obsluge geodezyjna,

* wykonanie, na podstawie powyzszych projektéw robat budowlanych i montazowych
wraz z zagospodarowaniem i urzadzeniem terenu i doprowadzeniem energii elektrycznej do
oczyszczalni $ciekdw oraz wykonaniem kanatu odprowadzajacego scieki 1 wylot $ciekéw
kierowanych do rzeki Obrebéwki poprzez staw, drogi dojazdowej do oczyszczalni $ciekéw
wraz ze zjazdem z drogi gléwnej oraz odtworzen po robotach budowlanych.

* kompletacj¢, dostawe | montaz maszyn, urzadzen, instalacji i wyposazenia,

* przeprowadzenie wymaganych prob i badan oraz przygotowanie dokumentéw
zwiazanych z oddaniem wybudowanej oczyszczalni do uzytkowania i uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie. |

¢ wykonanie rozruchu oczyszczalni,

* dostarczenie kompletu sprzetu, oznakowan, instrukcji, srodkéw ochrony

indywidualnej i zbiorowej z zakresu bhp i ochrony przeciwpozarowej, wymaganych
przepisami szezeg6iowymi dla prawidlowe;j eksploatacji obiektu oczyszczalni sciekow,

* przeprowadzenie szkolenia obslugi oczyszczalni,

* wykonanie instrukcji obstugi i konserwacji urzadzen,
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« oplaty za nadzory obce, badania itp.,
e inwentaryzacj¢ 1 dokumentacje powykonawcza w tym geodezyjna,
» wykonanie tablic informacyjnych i1 pamiatkowych

e znakowanie budynkéw i instalacji zgodnie z wymaganiami przepisow szczegdtowych, a w

szczegblnosci oznakowanie:

o drog ewakuacyjnych

o lokalizacji sprz¢tu ppoz .

o armatury, urzadzen, instalacji

0 miejsc wystepowania zagrozen i ograniczen w zakresie przebywania i komunikacji

o informacyjne w zakresie pomieszczen i komunikacji

e nadzor autorski projektantow wszystkich branz,

» wykonanie badan czynnikoéw oddzialywania oczyszczalni Sciekéw na srodowisko

do odbioru koncowego i odbioru pogwarancyjnego. Zakres prac projektowych do wykonania
w ramach zamdéwienia Wykonawca opracuje 1 dostarczy w ramach niniejszego zamdwienia
dokumentacije projektowa zawierajaca nastgpujace elementy :

1. 7 egzemplarzy wiclobranzowej Dokumentacji Budowlanej opracowanej zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie .
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, Dz. U. z
2013 1. poz. 1129, zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi normami,

zawierajgcej miedzy innymi:

a. komplet niezbednych opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwiazan projektowych z
odpowiednimi instytucjami

b. aktualny operat geodezyjny wiascicieli dzialek objetych projektem —~wypisy z rejestru
gruntow z aktualnymi adresami i mapa ewidencyjna '

¢. dokumentacje geotechniczng posadowienia obiektow

d. informacje projektanta o wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Powyzsza dokumentacja powinna umozliwia¢ uzyskanie pozwolenia na budowe w

zakresie budowy oczyszczalni $ciekow objetej niniejszym Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym. Przed wystapieniem o wydanie pozwolenia na budowg, Wykonawca

zobowiazany jest przedtozy¢ (Inwestorowi) do przegladu 3 egzemplarze w jezyku polskim
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i,

wszystkich elementéw projektow koneepeyjnych 1 czgéci Projektu Budowlanego (opisy.
obliczenia, rysunki, harmonogramy i in.). Po zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru
(Inwestora) odpowiednio oznakowany 1 egzemplarz podlega zwrotowi do Wykonawcy, drugi
egzemplarz Inspektor Nadzoru (Inwestor) przekaze Zamawiajacemu, trzeci pozostanie w
posiadaniu Inspektora Nadzoru (Inwestora). Wykonawca winien przedktadad Inspektorowi
Nadzoru (Inwestorowi) do informacji takze wszelkie uzyskane opinie, pozwolenia,
uzgodnienia itp. dokumenty obrazujace przebieg toczacego si¢ procesu projcktowania.
Niezaleznie od stanu prac projektowych i rysunkdéw zwiazanych z uzyskaniem
Pozwolenia na Budowe, Wykonawca zobowiazany jest przedlozyé do zatwierdzenia
Inspektorowi Nadzoru (Inwestora) wszystkie elementy projektéw wykonawczych. obliczenia,
rysunki warsztatowe itp. wraz ze szczegdlami dotyczacymi budowy i ukonczenia
clementow oczyszczalni.
Wszelkie oplaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dzialan zwiazanych z
uzyskiwaniem uzgodnien, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczy¢ do ceny opracowania
dokumentacji projektowej.
2. 5 egzemplarzy Dokumentacji Wykonawczej wszystkich niezbednych branz
umozliwiajacych prawidtows realizacje inwestycji. Zamawiajacy wymagal bedzie rowniez
Przedlozenia do akceptacji projektow wykonawczych przed ich skierowaniem do realizacji, w
aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego
i umowy.,
3. Kompletny spis opracowan z o$wiadczeniem, ze Dokumentacja wykonana jest
zgodnie z obowiazujacymi przepisami techniczno —budowlanymi, normami | wytycznymi
oraz, ze zostata wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma
stuzy¢.
4. Catos¢ dokumentacji opracowanej przez Wykonawce, poza egzemplarzami
wydrukowanymi réwniez w wersji elektronicznej na dysku CD lub pendriv’e.
Wersja elektroniczna Dokumentacji projektowej wykonana zostanie z
zastosowaniem nastgpujacych formatéw elektronicznych:
* Rysunki, schematy, diagramy —
format PDF,
» Opisy, zestawicnia. specyfikacje —
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format PDF
Wykonawca -projektant jest zobowigzany do petnienia nadzoru autorskiego
w trakcie realizacji inwestycji, az do zakonczenia okresu rgkojmi i gwarancji za wady

robot budowlanych, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumentacje budowy oraz

dokumentacj¢ powykonawczg w tym z pomiarem geodezyjnym z klauzula Powiatowego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjno-kartograficznej

2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
2.1 Polozenie geograficzne i administracyjne

Gmina Ojrzen, w ktérej ma by¢ wybudowana przedmiotowa oczyszczalnia, potozona jest w
Wojewodztwie mazowieckim, w powiecie ciechanowskim.

Znajduje si¢ w zlewni rzeki Obrgbowki cigzacej do rzeki Lydyni ciazacej do Wkry ciazacej
do Narwi, ciazace) do Wisty -

2.2 Opis uwarunkowan projektu

Oczyszcezalnia powinna dziataé w systemie przeplywowym. Osad usuwany z procesu
oczyszczania jest osadem nadmiernym. Brak w instalacji osadnika wstgpnego. Skutecznos¢
procesu oczyszezania powinna prowadzi¢ do uzyskania na wylocie z instalacji wody o
czystosci zblizonej do poziomu A2 klasy czystosci (wedtug Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagan, jakim powinny odpowiadaé
wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludnosci w wodg przeznaczong do
spozycia (Dz. U. 2002 nr 204 poz. 1728). Osad nadmierny moze by¢ przetwarzany w
granulat/nawdz do zastosowan agrotechnicznych. Oczyszczalnia §ciekéw nie powinna
emitowaé zapachow ztowonnych w ilosciach stanowiacych zagrozenie dla dobrostanu =
mieszkancow. Oczyszezalni powinna by¢ bezawaryjna i powodowad niskie koszty

eksploatacji, mniejsze niz 0,7 zZV/m® oczyszczanych $ciekoéw. Nalezy przewidzie¢ wymiang

gruntu na terenie lokalizacji oczyszczalni Ojrzen. Dopuszczalne wartosci wskaznikow

zanieczyszczen mierzonych stgzeniem w wodach odptywajacych z oczyszczalni dla wielkoscei
oczyszczalni mierzonej wielkoscig RLM =2000 to:

BZTs =40 [mg/l];

ChZT = 150 [mg/1];

70O =50 [mg/l];
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r.

w sprawic warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego.

7akladane stezenia w $ciekach surowych, naptywajacych do oczyszezalni, to:

BZTs =600 [mg/l]:

ChZT = 1200 [mg/l];

70 = 650 [mgl};

2.3 Opis stanu istnicjgcego

Przedmiotem zamdwienia jest oczyszezalnia sciekdw mechaniczno-biologiczna z
biologicznym usuwaniem biogenéw dla Gminy Ojrzef. Oczyszezalnia stanowi¢ powinna
instalacje budowana .,od nowa”. Lokalizacja oczyszczalni na dziatce nr 73/9 obrgbu Ojrzen.
Teren lokalizacji oczyszczalni jest terenem wolnym od zabudowy i zadrzewien.

3. OGOLNE WELASCIWOSCI FUNKCJIONALNO ~UZYTKOWE

3.1 Ogolne vwarunkowania wykonania

Wykonawca, projektujac i realizujac budowe oezyszezalni, zobowigzany bedzie
uwzgledni¢ fakt, ze projektowana oczyszczalnia graniczy z terenami

wolnymi od zagrozen powodziowych. Teren lokalizacji jest terenem o niskich parametrach
wytrzymaltosciowyceh gruntu, zatem grunt musi podlega¢ czesciowej wymianic. W zakresie
rozwiazan urbanistycznych i architektoniczno-przestrzennych nalezy speini¢ wymagania
okreslone w Migjscowym Studium Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ojrzen
3.1.1 Ogodlne wymagania eksploatacyjne

Planowana oczyszczalnia sciekdw ma by¢ oczyszcezalnig mechaniczno - biologiczng
pracujgea w technologii niskoobciazonego osadu czynnego w systemie przeplywowym 2z
trzecim stopniem ocryszczania w postaci cieku biostabilizacji.

Oczyszczalnia musi spetnia¢ w wymagania okreslone nastgpujacymi Ustawami 1
Rozporzadzeniami:

s Ustawa Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2016 nr 0 poz. 672) w zakresie niezbgdnych
decyzji 1 pozwolen,

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach, Dz. U. 2013 poz. 21, Ustawa z dnia 14

grudnia 2012 r. o odpadach
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Technologicznych wraz z ich wizualizacja i archiwizacja oraz modulem zdalnej
teletransmisji.

3.2 Docelowe parametry oczyszczalni

Parametry pracy oczyszczalni W Ojrzeniu przedstawiono w ponizszej tabeli

Parametr M Tloé¢ na wlocie | Ilo$¢ na wylocie ]
Tlos¢ dobowa scickéw | m3/d | 200 200 J
Wielkosé RLM | 2000 \
Stezenie BZTs Mg/l | 600 40 Zgodnie z Rozp. KAT”*
Stgzenie ChZT Mg/l | 1200 150 z dn. 18 listopada 2014 .

| Stgzenie 2.0. Mg/l | 650 50

1.3 Dodatkowe wymagania dla gléwnych weziéw technologicznych:

Wykonawca przedstawi swoj wariant szczegolow rozwiazania technicznego w

czesci opisowej oferty.

3.3.1 Wezel mechaniczny

Technologia mechanicznego oczyszczania sciekéw powinna uwzglednia¢ standardowe
rozwiazania w tym zakresie -dostgpne na rynku.

Skratki winmy by¢ przekazane do wywozu specjalistycznej firmie.

Separowany piasek powinien by¢ oczyszezony w zakresie wymaganym

odpowiednimi przepisami. Zastosowane rozwiazania szczegotowe nie

moga by¢ rozwiazaniami prototypowymi.

3.3.2 Wezet osadowy

Osady posciekowe musza by¢ stabilizowane tlenowo, odwodnione do zawartosci

min. 16 —20 % sm, a nastepnie kierowane do przetworzenia na granulat nawozowy
Rozwiazanie projektowe wezia osadowego i jego wykonanie winno obejmowac:,
Mozliwoséé zaladunku osadu na $rodki transportu z wykorzystaniem kontenerow lub przyczep,
dostarczonych przez firme wywozaca odpady poeksploatacyjne.

3.3.3 Inne uwarunkowania

Aerozole i odory z terenu oczyszczalni powstajace W miejscach obrobki $ciekow surowych

musza, zosta¢ maksymalnie zdezodoryzowane, korzystnie w sposéb ptynacy z zastosowane)
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technologii, nie generujac dodatkowych kosztéw. Oczyszczalnia §ciek6w nie powinna
emitowac zapachdéw zlowonnych w ilosciach stanowiacych zagrozenie dla dobrostanu
mieszkancow.

3.3.4 Wyposazenie laboratoryjne

Oczyszczalni¢ nalezy wyposazy¢ w urzadzenia do poboru prébek oraz mierniki dla
okreslenia podstawowych parametréw pracy:

e pH, temperatury, zawiesing, tlen rozpuszczony,

» Miernik gazoéw toksyeznych -siarkowodoru.

3.3.5 Hermetyzacja i dezodoryzacja

Z uwagi na pojawiajace si¢ uciazliwosci zapachowe, nalezy zaprojektowaé proces
oczyszczania w taki sposob aby nie powstawaly odory. Zamawiajacy nie

dopuszcza, aby konieczne stalo si¢ ustanowienie strefy ograniczonego uzytkowania
wokdt oczyszezalni.

3.3.6 Aparatura kontrolno — pomiarowa

Zaproponowane rozwigzanie inzynierii oczyszczania sciekow nalezy wyposazyé w niezbedne

urzadzenia automatyki bazujace na bezawaryjnym systemie pomiarowo-sterowniczym
gwarantujace utrzymanie i sterowalnosé¢ pracy oczyszczalni.
Stan procesu oraz pracy urzadzen moze by¢ monitorowany .Zastosowany system
sterowania winien by¢ tak zaprojektowany, aby gwarantowa¢ minimalny udziat pracy
obstugi.
3.3.7 Sterowanie
Zastosowany uklad sterowania powinien zapewni¢ nadzér i prowadzenie procesu
oczyszczania sciekow zgodny z zaprojektowanym ukladem inzynieryjnym..
Zaprojektowany 1 wykonany system musi zagwarantowaé nastgpujace tryby pracy
urzadzen: ‘
 sterownie przez system automatyki,
e sterowania miejscowego/reczne.
3.3.8 Rozruch oczyszczalni
Rozruch oczyszczalni nalezy przeprowadza¢ zgodnie z opracowanym przez Wykonawce i
zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru (Inwestora) planem rozruchu , uwzgledniajacym
nieprzerwana pracg czg¢sci oczyszezalni oczyszezajgcej stale doptywajace scieki
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W planie rozruchu nalezy przewidzieC:

_ rozruch mechaniczny urzadzen, sprawdzenie sprawnodci mechanicznej w trakcie tzw. proby
wodnej,

— wstepny rozruch technologiczny , po zastapieniu wody w zbiornikach oczyszczalni
Sciekami, zaszezepienie oczyszczalni osadem czynnym pobranym z oczyszezalni
funkcjonujacej.

— wiagciwy rozruch technologiczny po napelnieniu reaktorow $ciekami.

Wiasciwy rozruch technologiczny oczyszczalni nalezy przeprowadzi¢ napetniajac ja $ciekami
naplywajacymi ze zlewni sieci kanalizacji sanitarnej.

Rozruch instalacji odwadniania osadu —stopien odwodnienia winien osiagna¢ co najmniej 16-
20 % sm. Sprawozdanie z rozruchu winno zawiera¢ opis przeprowadzonych dziatan i
podawa¢ ich wyniki 1 zawierac zataczone wyniki badan potwierdzajacych osiagnigcie
zadanych parametrow.

3.3.9 Budynek oczyszczaini ,

Budynek obstugi oczyszczalni musi spelnia¢ wszystkie obowiazujace w tym wzgledzie
przepisy i stanowi¢ obiekt zespolony z czedcia zbiorikowa oczyszezalni, pomieszczeniem
dmuchaw, prasy tasmowej i sitopiaskownika.

4 SZCZEGOLOWE WEASCIWOSCI FUNKCIONALNO-UZYTKOWE

4.1 Przepompownia

Doptywajace do oczyszczalni $cieki —zaréwno z sieci kanalizacyjnej jak

dowozone taborem asenizacyjnym — bgda czgsciowo ujednorodnione pod wzgledem

stezenia i sktadu, docelowe ujednorodnienie zajdzie w pompowni technikg barbotazu..
Sterowanie praca pomp odbywa si¢ przy udziale systemu automatyki i

programu komputerowego potaczonego z uktadem sterowania procesem technologicznym
oczyszczania Sciekow.,

Wszystkie urzadzenia , rurociagi , schodki, drabinki itp. pracujace w kontakcie ze sciekami ,
winny by¢ wykonane ze stali kwasoodpornej (304 wedtug ASTM) lub tworzyw sztucznych.
Zaleca si¢ wykonanie obiektu jako zelbetowego, monolitycznego. prefabrykowanego lub
wykonanego in situ .

4.2 Stacja zlewcza $ciekdw dowozonych
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Hermetyczna stacja zlewcza sciekéw dowozonych powinna byé wyposazona w zlacze
hermetyczne. Stacja zlewcza sluzy do odbioru $ciekéw dowozonych samochodami

asenizacyjnymi. Wyposazenie stacji zlewczej musi umozliwiaé:

« zliczanie ilosci sciekow przepuszczanych przez stacj¢ zlewcza,

¢ r¢czne pobieranie probek ,

e identyfikacjg dostawcow ,

Mozliwy jest reczny pobor probek $ciekdw do badan laboratoryjnych.

Ilo$¢ przekazywanych przez stacje sciekGw jest przez stacje zliczana w

ukfadzie przeptywomierza elektromagnetycznego. Scieki dowozone po przejsciu przez stacje
zlewczg Kierowane sg przez kratg o rozstawie krat nie wigkszym niz 10 mm do pompowni.
Do miejsca usytuowania stacji zlewczej sciek6w, nalezy doprowadzié

Media zgodnie z DTR stacji, zaleca si¢ zamontowa¢ obiekt jako gotowy wyrdb.

N

4.3 Separacja zanieczyszczen statych
Scieki wyptywajace z sitopiaskownika nalezy kierowac¢ do komory BT, Dla separacji statych
zanieczyszczen (skratek i piasku) nalezy zastosowa¢ standardowe urzadzenie, dostepne na
rynku. Standard wykonania urzadzenia powinien umozliwi¢ wieloletnia, bezawaryjng
eksploatacje.
Parametry pracy urzadzenia powinny umozliwia¢ kierowanie odciekéw do obiegu
oczyszczalni.
Separowany w sitopiaskowniku piasek powinien by¢ oczyszczony w zakresie wymaganym
odpowiednimi przepisami.
Wszystkie urzadzenia, rurociagi, schodki, drabinki itp. pracujace w kontakcie ze sciekami
winny by¢ odporne na korozjg i by¢ wykonane ze stali kwasoodpornej lub tworzyw
sztucznych.
4.4 Komory procesowe
Cz¢$¢ zbiornikowa oczyszczalni wykonana w symetrii kotowej o kubaturach pozwalajacych
pa oczyszczenie do 200 m*/d Sciekow surowych o parametrach zwykle spotykanych na
terenach wiejskich RP. Parametry te przedstawione wskaznikami — BZTs, ChZT i Z.0. to 600
g/m?, 1200 g/m* , 650 g/m* odpowiednio. Symetria kolowa czgsci zbiornikowej oczyszezalni
stymuluje wlasciwy poziom cyrkulacji obrabianych sciekéw. Catoéé czgsci zbiornikowo
instalacyjnej oczyszczalni winna by¢ posadowiona w budynku izolujacym proces
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oczyszezania od wplywoéw czynnikow zewngtrznych. Budynek powinien by¢ wyposazony w
system wentylacyjny. wentylacji grawitacyjnej. Czes¢ obrobki sciekow surowych
(pompownia, sitopiaskownik), prasa tasmowa do separacji osadu nadmiernego od wody
powinna by¢ wykonana w sposéb, eliminujacy mozliwos¢ rozchodzenia si¢ zapachow
zlowonnych po budynku oczyszezalni i na zewnatrz. Pozostate czgsci oczyszezalni scickow w
Ojrzeniu zostana wkomponowane w budynek i stanowi¢ bgda czedci: bytowa zalogi.
sterownia, hala oczyszczalni, cze$¢ zbiornikowa, ciek biostabilizacji. Powierzchnie rzutu
czescei oczyszezalni posadowionej w budynku wynosza:

1. Osadnik wtorny, bioreaktor i ciek biostabilizacji — 180 m?;

2. Hala oczyszczalni — 67,4 m?,

3. Pomieszczenie , hermetyczne’ mieszczace sitopiaskownik, prasg tasmowa, dmuchawy,
strop pomieszczenia nad komorg BT 1 pompownig — 45,3 m?

4. Korytarz cieku biostabilizacji — 9,4 m?;

5. Sterownia - 9,4 m?;

6. Magazyn — 15,6 m?;

7. Wiata hermetycznego punktu zlewnego, agregatu i magazynu skratek i piasku — 41,4 m?
8. WC+ wiatrotap ~ 6,8 m?;

9.Szatnia z lazienkg — 8,8 m?;

10. Biuro — 18,8 m?;

11. Suma powierzchni — 402,9 m*.

Kubatury zbiormnikowej czgsci techniczno-technologicznej eczyszezalni posadowionej w
budynku wynosza:

I Osadnik wtérmny — 72 m?;

tJ

. Bioreaktor — 234 m’;

3. Komora BT - 36 m*;

4, Ciek Biostabilizacji ~ 60 m?;

5 Zaggstnik — 16 m?;

t.aczna kubatura — 418 m?

4.5 Osadnik wtorny

Osadnik wtérny stanowic¢ powinien centralny zbiornik w oczyszezalni Ojrzen. Powinien by¢

osadnikiem pionowym o symetrii kotowej i kubaturze przedstawionej w p. 4.4
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4.6 Gospodarka osadowa

Tlenowa stabilizacja osadu jest przewidziana w zaggstniku, w celu eliminacji uciazliwosci
zapachowych z nim zwiazanych. Zamawiajacy dopuszcza przeprowadzenie procesu
stabilizacji tlenowej zaréwno jako procesu symultanicznego w komorach napowietrzania jak i
wydzielonego procesu w osobnym reaktorze stabilizacji tlenowej, czyli w zaggstniku. Zaleca
si¢ wykonanie zagestnika jako obiekt monolityczny Zelbetonowy, prefabrykowany lub
wykonainy in situ

Osad nadmierny po odwodnieniu na prasie bedzie wywozony na oczyszczalnig

Sciekdw posiadaj aca zaklad przerobu osadu nadmiernego na granulat nawozowy, na
podstawie odpowiedniej umowy.

W procesie gospodarki osadami niezbgdne sa zgodnosci z obowigzujacym stanem prawnym,
awtym:

e Ustawa Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2016 nr 0 poz. 672) w zakresie niezb¢dnych
decyzji i pozwolen, '

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Dz. U. 2013 poz. 21, Ustawa z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach

e Ustawa z dnia 26 z dnia 10 lipca 2007 r. o0 nawozach i nawozeniu (Dz. U. nr 147, poz. 1033)
w zakresie wymogéw posiadania certyfikatu ministra wlasciwego do spraw rolnictwa,

e Ustawa z dnija 3 lutego 1995 r. 0 ochronie gruntéw rolnych i leSnych, (tekst jednolity

Dz. U. 2015 nr 0 poz. 909.)w zakresie wymogdw dotyczacych rekultywacji terenow
zdegradowanych,

¢ Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 wrze$nia 2012 r. w sprawie dokonywania
oceny poziomow substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 poz. 1032).,

« Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 12 pazdziernika 2015 r. w sprawie optat za
korzystanie ze srodowiska, Dz. U. 2015 poz. 1875

¢ Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r.

w sprawie warunkéw, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wdd lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego

e Rozporzadzenie Rady Ministréw z dn. 9 listopada 2010 r. w sprawie okrelenia rodzajow
przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko oraz szczegblowych
uwarunkowan zwiazanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do sporzadzenia raportu o
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oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. ar 213/2010, poz. 1397), akt posiada tekst jednolity,
Dz. U. 2016 nr O poz. 71,
 Rozporzadzenie Ministra $rodowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych
osadéw sciekowych, Dz. U. 2015 poz. 257
« Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie
wykonania niektorych przepisow ustawy o nawozach i nawozeniu, Dz. U. 2008 nr 119 poz.
765,
¢ Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagan,
jakim powinny odpowiada¢ wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia
ludnosci w wode przeznaczona do spozycia. (Dz. U. 2002 /204, poz. 1728)
4.7 Wiasciwa realizacja celow Projektu
Niezbednym elementem systemu oczyszezania Sciekow bedzie przyj¢cie odpowiedniego
oprogramowania i automatyki kontrolno-pomiarowo-sterujacej procesami technologicznymi -
oczyszezalni, jak réwniez dobér wlasciwego czujnika mierzacego poziom tlenu
rozpuszczonego w $ciekach. Wskazany bylby czujnik optyczny.
Specijalistyczne oprogramowanie winno w sposob automatyczny zapewnié:
1.Biezacy nadzér nad stanem technicznym urzadzen, wielostopniowy.,
inteligentny system ,,alarmowy” (od powiadomien do automatycznego zatrzymywania
urzadzen w krancowych przypadkach),
2. Automatyczng kontrole wypelniania wszelkich wymogéw eksploatacyjnych,,
3. Automatyzacje i kompleksowa realizacje normalnych procedur eksploatacyjnych, a
takze sytuacji awaryjnych, wlasciwy dobor czujnikéw zastosowanych w oczyszcezalni.
I1. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA
5 CECHY OBIEKTU DOTYCZACE ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
5.1 Ogolne wymagania projektowe |
5.1.1 Projektowana trwalo$é
Projektowana trwato$¢ statych elementéw oczyszezalni powinna by¢ zgodna z
ponizszymi danymi:
e konstrukcje budowlane, rurociagi i budynki: 40 lat
e urzadzenia mechaniczne i elektryczne: 15 lat
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¢ oprzyrzadowanie i systemy sterowania: 15 lat
Projekt powinien uwzgledniaé najbardziej skrajne warunki, jakic

wystapia podczas wykonywania robot budowlanych i w okresie eksploatacji, obejmujace

migdzy innymi najwyzZsze i najnizsze poziomy wéd, warunki klimatyczne.

5.1.2 Wymagania technologiczne, eksploatacyjne i jakosciowe

Proponowane rozwigzania musza uwzgledniaé nastepujace istotne zagadnienia:

¢ warunki lokalne,

* samoczynnos¢ dziatania przy zmiennych doptywach ilogci i jakosci $ciekéw:;

e funkcjonalnosé rozwiazan, tatwosé eksploatacji, konserwacji i remontu urzadzen
1 aparatury,

* Wykonawca musi wykaza¢ osiagniecie podanych w ofercie gwarantowanych kosztéw

eksploatacji tj. kosztu oczyszczenia 1 m3 Sciekdw, przy czym zuzycie energii
elektrycznej uwzgledni wszystkie urzadzenia w procesie technologicznym,
poczawszy od kraty mechanicznej do urzadzer odwadniania osadu wiacznie.
* bezpieczenstwo pracy w czasie eksploataciji,

* ochrong Srodowiska, w tym:

o koniecznos¢ spelnienia wymagan okreslonych w art. 143 Ustawy z dnia K4
27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz. U. z 2008r Nr 25, poz. 150

z pbZniejszymi zmianami),

o konieczno$¢ minimalizacji wplywéw na srodowisko wystepujacych w czasie

realizacji robot i eksploatacji oczyszezalni do wielkosci dopuszczalnych,

okreslonych obowiazujacymi w Polsce przepisami, a w odniesieniu do

uciazliwosci emisji odoréw dodatkowo nalezy uwzgledni¢ warunek: emisja &
odoréw powodowana eksploatacja linii technologicznych, obiektéw, urzadzen |
nie moze powodowaé odczuwalnej ucigzliwodci poza terenem oczyszczalni

(w obiektach kubaturowych wymagana jest zgodno$¢ z obowiazujacymi

przepisami dotyczacymi stanowisk pracy).

5.1.3 Zamienno$é

Urzadzenia i podzespoty wykonujace podobne zadania winny spetnia¢ warunki

niezawodnosci.
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W szczeg6lnoéci dotyczy to takich elementow jak: sitopiaskownik, prasa filtracyjna, pompy,

elementy automatyki, urzadzenia pomiarowe, systemy napowietrzania, zioza zanurzone.
5.1.4 Standaryzacja metryczna
Wszystkie urzadzenia i wyposazenie nalezy zaprojektowac, dostarczy¢ w oparciu
o system metryczny. Parametry techniczne urzadzen, dokumentacja projektowa,
rozruchowa, instrukcje eksploatacyjne nalezy wykona¢ jako spetniajace wymogi
Miedzynarodowego Systemu Jednostek Miar i Jakosci.
5.1.5 Instrukcje obstugi i konserwacji
5.1.5.1 Dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) urzadzen
Dla kazdego rodzaju Urzadzenn Wykonawca dostarczy DTR w jezyku polskim, ktére
beda obejmowaé dane zestawione w dokumencie przez Producenta.
5.1.5.2 Instrukcja obstugi 1 konserwacji
* 7 chwilg ukoniczeniem robot Wykonawca powinien przekazaé Inspektorowi Nadzoru
(Inwestora) do przegladu Instrukcje obstugi i konserwacji (w jezyku polskim, w szesciu
egzemplarzach), dotyczaca catosei robot. ‘
' Po Przejeciu Robét przez Zamawiajacego, Wykonawca przekaze Inspektorowi Nadzoru
‘ (Inwestora) do zatwierdzenia ostateczna forme Instrukcji.
Wykonawca ma obowigzek dostarczenia szesciu egzemplarzy ostatecznej Instrukcji
obslugi i konserwacji, w jezyku polskim w wersji elektronicznej na CD-ROM.
Wszystkie uzupeinienia, zmiany lub skreslenia, ktérych moze zazadaé Inspektor Nadzoru
po do$wiadczeniach uzyskanych podczas trwania robot oraz w trakcie prob, winny by¢
ujete w wyzej wymienionych szesciu egzemplarzach Instrukcji obstugi i konserwacji
P w postaci stron uzupelniajacych lub zastepezych, a koszt wprowadzenia tych poprawek jest w
% zakresie Ceny zawartej w Umowie.
Instrukcja obshugi i konserwacji powinna zawierac w szczegdlnosel:
» wyczerpujacy opis zakresu dzialania i mozliwosci jakie posiada instalacja i kazdy z jej
elementow skladowych,
« opis trybu dzialania wszystkich systemow,
e schemat technologiczny instalacji
« plan sytuacyjny przedstawiajacy instalacjg po zakonczeniu Robo6t
« rysunki przedstawiajace rozmieszczenie Urzadzen,
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e peing i wyczerpujaca instrukcjg obstugi instalacji

« instrukeje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wylaczania dla instalacji i
wszystkich elementéw sktadowych,

« specyfikacje wszystkich stalych i zmiennych nastaw wyposazenia, zweryfikowanych
podczas prob koncowych,

« procedury postgpowania w sytuacjach awaryjnych,

o procedury lokalizowania awarii

s wykaz wszystkich urzadzen uwzgledniajacy:

e nazwe i dane teleadresowe producenta, w tym numer telefonu serwisu,

e model, typ, numer katalogowy

e podstawowe parametry techniczne

s lokalizacje

» unikalny numer (oznaczenie) umozliwiajacy odnalezienie na schematach

e wykaz narzgdzi 1 smardw,

e wykaz czedci zamiennych,

« zalecenia dotyczace czestotliwodci i procedur konserwacji profilaktycznych, jakie
maja zosta¢ przyjete dla zapewnienia najbardziej sprawnej eksploatacji instalacji,

e harmonogramy smarowania dla wszystkich pozycji smarowanych,

» liste zalecanych smaréw i ich réwnowaznikow

e liste normalnych pozycji zuzywalnych,

o liste zalecanych czgsci zapasowych do utrzymywania w zapasie przez konicowego
uzytkownika obejmujaca czesci ulegajace zuzyciu i zniszczeniu oraz te, ktdre moga
powodowa¢ koniecznos¢ przedtuzonego oczekiwania w przypadku zaistnienia w
przysziosci koniecznoscei ich wymiany,

« ogblne schematy powykonawcze rozmieszczenia pulpitow operatora i sterownikow
programowalnych,

e schematy powykonawcze wszystkich polaczen elektrycznych i AKPiA

» Wykonawca ma ponadto obowiazek przekazania oprogramowania narz¢dziowego oraz
kopii aplikacji zastosowanej w sterownikach systemu AKPiA wraz z licencja dla

uzytkownika.
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e certyfikaty proby dla silnikéw, pomp, naczyn, zbiornikdw i urzadzen.

« podnoszacych, zarowno dotyczacych robot, jak i préb na placu budowy, oraz dla

instalacji elektrycznej i innych elementow, dla ktorych jest to wymagane,

5.1.6 Bezpieczenstwo

Wszystkie zamknigcia i wlazy nalezy zaprojektowac i wykonaé sposob

uniemozliwiajacy samoczynne otwarcie (np. pod wptywem wstrzasow lub wibracjt).

Nalezy zachowaé wystarczajaco swobodng wysokos¢ ponad platformami i

pomostami komunikacyjnymi.

Nalezy wyposazy¢ obstuge oczyszczalni w urzadzenia pomiarowe umozliwiajace

identyfikacje stezenia gazéw toksycznych w powietrzu.

5.1.7 Latwo$¢ utrzymania i konserwacji

Wszystkie instalacje technologiczne i urzadzenia nalezy wyposazy¢, o ile wymagaja

tego prace konserwacyjne i przeglady, w dogodne ciagi komunikacyjne 1 pomosty

konserwacyjne.

Rozmieszczenie instalacji i urzadzen technologicznych nalezy zaprojektowac

7 uwzglednieniem zapewnienia wystarczajacego migjsca dla prac montazowych,

konserwacyjnych i remontowych oraz niezbgdnych powierzchni do sktadowania

czesci zamiennych, lub zdemontowanych oslon, koniecznych urzadzen dzwi gowych (np.

wciggarek).

Wszystkie wyzej potozone punkty instalacji lub urzadzen, niedost¢pne bezposrednio

z poziomu posadzki, ktére wymagaja regularnej obstugi winny by¢ dostgpne poprzez system

przej$c 1 podestow.

Wszystkie schody, podesty i przejécia nalezy wyposazy¢ w barierki ochronne

spetniajace wymogi przepisdéw BHP.

5.1.8 Zabezpieczenia antykorozyjne

Konstrukcje wsporcze, konstrukcje podestow, schodéw, drabin, barier ochronnych i

poreczy nalezy wykona¢ z elementdw stalowych nierdzewnych lub stalowych ze stali

weglowej zabezpieczonej antykorozyjnie, korzystnie powlokami epoksydowymi.

Pomosty konserwacyjne i stopnie schodéw wykona¢ z ocynkowanych krat

pomostowych. Sposob ocynkowania i grubos¢ warstwy

musi trwale zabezpieczaé przed korozja na okres minimum 15 lat liczae od odbioru
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konicowego. Dotyczy to rOwniez elementow zigcznych.
Dopuszcza sig zastosowanie innych pokry¢ ochronnych, gwarantujacych nie
mniejsza skutecznosé zabezpieczenia antykorozyjnego, lub wykonanie konstrukcji ze

stali kwasoodporne;j.

Wszystkie rurociagi powietrzne jak réwniez rurociagi przesylowe osadow i éciekéw
nalezy wykonac ze stali kwasoodpornej lub tworzyw sztucznych

5.1.9 Nadzory autorskie

Wykonawca zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez projektantéw

— autoréw prac projektowych zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane.
Nadzér sprawowany bedzie w szczegolnosci poprzez:

a) Kontrole zgodnos$ci wykonania robot z trecig projektéw dokonywane przez
projektantéw — autoréw. udokumentowane zostang wpisem i TN
do Dziennika Budowy o stanie realizacji robot.

b) Weryfikacj¢ dokumentacji powykonawczej w zakresie jej zgodnosci

z faktycznym wykonaniem robot. Weryfikacja zostanie potwierdzona poprzez o$wiadczenie
projektantéw —~ autorow, zataczone do dokumentacji powykonawczej. R
5.1.10 Szkolenie obstugi oczyszczalni

Wykonawca uwzgledni przeszkolenie na miejscu odpowiedniej liczby lokalnego

personelu, tj. stuzb eksploatacyjnych zamawiajacego, aby instalacja mogta by¢ w

petni eksploatowana bez wykorzystywania obcego personelu czy Inspektora Nadzoru

w trakcie rozruch technologicznego oraz eksploatacji wstepnej. Wszelkie szkolenia i

instruktaz bedg prowadzone w jezyku polskim.

Szkolenie bedzie ogdlnie obejmowad zaznajomienie z

aspektami eksploatacyjnymi systemdéw jako caltosci, po czym nastapi zaznajomienie z
konkretnymi elementami technicznymi i technologicznymi instalacji. Program szkolenia
zostanie opracowany jako uzupetnienie Instrukcji Rozruchu oczyszczélni i bgdzie
przygotowywat personel koncowego uzytkownika do przejgcia oczyszczalni w eksploatacie.
Szkolenie bedzie ukierunkowane na specyficzne potrzeby uczestnika, tak wiec szkolenie i
zaznajamianie réznych przedstawicieli zaangazowanego personelu bedzie

rozne w zakresie umiejgtnosci eksploatacyjnych. Kluczowy personel zostanie odpowiednio

przeszkolony do poziomu, ktéry umozliwi mu dalsze szkolenie 0s6b mu podleglych.
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Personel Wykonawcey i personel Zamawiajacego bgdzie obecny podczas koncowej
instalacji, przeprowadzania prob i dokonywania nastaw do pracy oraz od czasu do

czasu w fazie instalacji urzadzen mechanicznych elektrycznych. Personel Wykonawcy
pozostanie tez na miejscu w okresie pierwszych 2 tygodni funkcjonowania instalacji (po
uzyskaniu Swiadectwa Przejgcia) by sprawdzi¢ procedury i pomaga¢ personelom tak w
eksploatacji jak i w dalszym szkoleniu personelu eksploatacyjnego. Wykonawca zapewni
odpowiedni materiat szkoleniowy. Wykonawea jest zobowigzany do ustalenia z Inspektorem
Nadzoru i Zamawiajacym zasad organizacji planu szkolen oraz do okreslenia umiej¢tnosc
jakie winien posiada¢ personel przystgpujacy do szkolenia.

5.1.11 Gwarancje

sokres gwarancji na roboty budowlane, wynosi 36 miesigcy natomiast na

zamontowane urzadzenia zgodnie z gwarancja udzielong przez producenta

lecz nie krécej niz 24 miesiace liczae od dnia dokonania odbioru koncowego

catego obiektu,

* gwarancjg objgte sa wszystkie elementy wykonanego przedmiotu zamowienia,

w tym w szczegdlnosci: budynki, budowle, instalacje, urzadzenia,

wyposazenie i osprzet w zakresie wad technicznych, ponadto zakres

gwarancji obejmuje nominalne (gwarantowane przez Wykonawcg) koszty

eksploatacyjne oczyszezalni.

e gwarancja nie beda objete czesci zuzywajace sig i materiaty eksploatacyjne.

5.2 Wymagania dotyczgce rozwiazan projektowych

5.2.1 Przygotowanie terenu budowy

Teren, na ktérym znajduje sie istniejaca oczyszczalnia jest wiasnoscig Zamawiajacego.
Teren jest nie ogrodzony, na czas budowy wykonawca wykona ogrodzenie terenu
budowy jako tymczasowe.

Wykonawca korzystaé bedzie z energii elektrycznej na warunkach jakie uzyska

od dysponenta sieci tjf ENERGA ~OPERATOR SA Oddziat w Plocku... Woda dla celow
budowy bedzie przez Wykonawce zapewniona we wiasnym zakresie.

Zamawiajgcy wymaga, aby wykonawca z miejsc przeznaczonych do statego zabudowania
zdjat warstwe humusu, spryzmowat go i uzyl do pozniejszego urzadzenia zieleni.
Miejsce wywozu odpadéw oraz ewentualnego nadmiaru ziemi z wykopéw budowlanych
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wykonawca zapewni sobie we wilasnym zakresie. Catos¢ kosztéw 2 tym zwigzanych bedzie

po stronie wykonawcy.

Drzewa i krzewy narazone na negatywny wplyw prac zwigzanych z inwestycija
nalezy zabezpieczy¢.

Wykonaweca jest zobowigzany do wykonania wywieszenia tablic informacyjnych, a
po zakonczeniu budowy ich zdemontowanie i wykonanie i zawieszenie tablicy
pamiatkowe;j,

5.2.2 Zagospodarowanie terenu

Po zakonczeniu robét budowlano - montazowych, a przed oddaniem catego obiektu do
cksploatacji Wykonawca zobowigzany jest do uksztattowania catego tereny zgodnie z
projektem oraz uporzadkowania terendéw przyleglych do stanuy pierwotnego.
Zniszczona w trakcie budowy zielen nalezy odtworzy¢ poprzez nowe

nasadzenia.

5.2.3 Architektura

Forma architektoniczna ewentualnego nowego budynku oczyszczalni winna by¢
harmonijna, prosta i zgodna z zapisami w Miejscowym Studium Zagospodarowanija
Przestrzennego.

o Rodzaj konstrukcji:

budynek

o Strefa wejscia do budynku : zadaszona, o wysiegu minimum 150 ¢m.

) Sciany zewnetrzne: - wspdlezynnik przenikania ciepta Uk < 0,30 W/m?2 x K,
wykonczenie zewnelrzne: tynk akrylowy, barwiony w masie, ptytki elewacyjne do wys
ok. 0,25m

o Sciany dziatowe

- Murowane; w pomieszczeniach sanitarnych wykanczane plytkami ceramicznymi (gat.1), na

calej wysokosci;

o Dach dwuspadowy, ocieplony,

o Orynnowanie - z PCV

0 Okna - z tworzyw sztucznych, szyba zespolona podwoéjna,
0 Drzwi zewngtrzne PVC,

0 Posadzki z plytek gresowych, antyposlizgowych (PN-EN87: 994):
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- $cieralnosé co najmniej IV

- twardo$¢ (w skali Mosha),co najmniej 7;

- przeciwposlizgowos¢ (DIN 51 130):sanitariaty,

o Wyposazenie sanitariatow

» umywalka,

» muszla ustgpowa , kompaktowa ;

Ponadto wymagane jest pozostale wyposazenie zgodnie

z funkcja pomieszczen i przyborow.

o Sciany wewnetrzne: tynki , farba emulsyjna w kolorze biatym, ptytki

ceramiczne do wysokosci 2 m. od posadzki.

o Sufity : plyty gipsowo-kartonowe , malowane na kolor bialy.

Nalezy wykonaé izolacj¢ zewnetrzng przeciwwodng oraz drenaz opaskowy wokot
budynku.

Wszelkie instalacje dopasowad do rozwiazan architektonicznych.

Przed przystapieniem do wykonania projektu budowlanego opracowang koncepcj¢
uzgodnié z Inwestorem.

5.2.4 Konstrukcja

Zbiomiki procesowe i inne obiekty mieszczace Scieki lub uwodniony osad , powinny
by¢ zelbetonowe, z betonu o odpowiednic; klasie, korzystnie B35 lub B45.

5.2.5 Instalacje technologiczne

a. Sie¢ sprezonego powietrza do napowietrzania komor procesowych nalezy
zaprojektowaé z rur ze stali kwasoodpornej (304 wedlug ASTM) z koficowkami z tworzywa
sztucznego;

b. Rurociag doprowadzajacy $cieki ujednorodnione z tworzywa sztucznego lub

stali kwasoodpornej,

¢. Wszystkie rurociagi rozprowadzajace $cieki z wykona¢ z tworzywa sztucznego lub ze stali
kwasoodporne;j,

d. Rurociggi/koryta wody nadosadowej wykona¢ z rur ze stali kwasoodpornej lub
tworzywa szZtucznego.

e. Rurociagi sciekéw oczyszczonych wykonac ze stali kwasoodporne) lub rur z

tworzywa sztucznego .
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Wykonawstwo w/w instalacji musi byé zgodne z odpowiednimi normami, a w
przypadku rurociaggéw z tworzyw, z instrukcjami producentéw.

5.2.6 Instalacje wodno — kanalizacyjne.

Wodg nalezy doprowadzi¢ do budynku oczyszczalni z projektowanej studni
rurociggiem z PEHD o Dn, min. 50 mm ,

Siec¢ kanalizacji wewngtrznej budynku oczyszczalni nalezy podiaczy¢ do
pompowni w budynku oczyszczalni.

Instalacje wodno — kanalizacyjne winny by¢ zaprojektowane zgodnie z ,, Warunkami
technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”.

Instalacjg nalezy zaprojektowaé zgodnie z norma PN-92/B-01706.

Odprowadzenie wéd deszczowych z polaci dachowych nalezy zaprojektowaé w
systemie z rur zgrzewanych. Kanalizacja deszczowa musi speinia¢ warunki
okreslone w normie PN-92/B-01707. Kanalizacj¢ deszczowg z rynien odprowadzié
do ziemi, a z drég wewngtrznych do pompowni Sciekéw surowych,

5.2.7 Instalacja c.o0. , c.w.u , wentylacji

Instalacja c.0. Ogrzewanie pomieszczen socjalnych i dozoru obstugi oczyszczalni ~w razie

obnizenia temperatury do zagrazajacej procesowi ~zaprojektowa¢ urzadzeniem elektrycznym.

Instalacja c.w.u.

Dla uzyskania cieptej wody do umywalki —podgrzewacz elektryczny.

Wentylacja pomieszezen technologicznych

W hali oczyszczalni, nalezy zaprojektowaé instalacj¢ wentylacji grawitacyjne;.

5.3 Obiekty technologiczne oczyszczalni -wymagania

5.3.1 Instalacje elekiryczne wymagania ogélne

Instalacje elektryczne winny zapewnié ciagly dostawg energii elektrycznej o
wlasciwych o parametrach, zaréwno do zasilania urzadzen elektrycznych jak

tez oswietlenia. Instalacje powinny gwarantowa¢ bezpieczne uzytkowanie tych urzadzen
zapewniajac ochrone przed porazeniem elektrycznym, przepigciami laczeniowymi i
atmosferycznymi, pozarem oraz innymi zagrozeniami spowodowanymi praca
urzadzen elektrycznych.

» nalezy wykona¢ polaczenia wyréwnawcze, glowne oraz miejscowe, tgczace

przewody ochronne z uziomami i konstrukcjami stalowymi ,
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e wszystkie zlacza nalezy zaprojektowaé w miejscach dostgpnych dla kontroli i
obshugi,

o trasy ulozenia przewodow winny przebiega¢ w liniach prostych réwnolegltych do
krawedzi $cian i stropow,

o w celu poprawy skutecznosci dziatania ochrony przeciwporazeniowej, nalezy
wykorzystaé dostgpne uziomy naturalne

e Urzadzenia i instalacje elektryczne jak réwniez inne instalacje w

budynku nalezy rozmiesci¢ tak, aby wzajemnie nie oddzialywaty niekorzystnic na siebie.
Wszystkie systemy nalezy wyposazy¢ w nowe urzadzenia.

Jako awaryjne zrodlo zasilania nalezy przewidzie¢ agregat pradotworczy, zastlajacy
urzadzenia niezbedne do pracy oczyszczalni. Nalezy rozwazy¢ zasilanie rezerwowe
oczyszczalni w Ojrzeniu przy zastosowania elektrowni fotowoltaicznej mocy 40 kW.

Wewnetrzne instalacje zasilajace i odbiorcze.

Wewnetrzne linie zasilajace nalezy zaprojektowa¢ w miejscach tatwo dostepnych, w
wydzielonych kanatach, w ktérych nalezy prowadzi¢ linie stabopradowe.
Przekroje zyl winny spetnia¢ wymagania dla szczytowego obciazenia pradowego.
Instalacje elektryczne odbiorcze winny by¢ podzielone na obwody, w celu
zapewnienia niezawodnej pracy odbiornikow energii elektryczne, ograniczenia
skutkéw ew. awarii i ulatwienia bezpiecznego sprawdzania i konserwacji instalacji.
Rozdzielnie
Zasilanie linii wewnetrznych i zewnetrznych (o$wietlenia terenu) nalezy prowadzi¢ z
rozdzielni zlokalizowanej obok sterowni.
Rozdzielnie wyposazy¢ w wylaczniki zwarciowe na zasilaniu, ograniczniki przepigc
klasy C, wylaczniki réznicowo —pradowe i nadmiarowo —pradowe na odptywach.
Na posadzce w sterowni (rozdzielni) ulozyé wyktadzing elektrostatyczng.
5.3.2 Oswietlenie , uziomy , instalacja odgromowa.
Oéwietlenie projektowanych obiektow oczyszczalni oraz drég i placow
Nalezy wykona¢ z kablowej sieci o§wietleniowej niskiego napigcia.
Teren oczyszczalni nalezy o$wietli¢ przez oprawy o$wietleniowe, osadzone na
wysiegnikach.
llosé i rozmieszczenie slupow oswietleniowych musi spetnia¢ normy
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dotyczace oswietlenia tego typu obiektéw.
Na terenie oczyszczalni nalezy wykonaé siec kablowa NN, ktéra bedzie obejmowata

kable zasilajace poszczegolne obiekty, oraz linie kablowe sterownicze,

sygnalizacyjne i pomiarowe.,

53.3.3 Drogi, place i chodniki

Zakres robdt winien obejmowa¢ wykonanie zakresu drég i chodnikéw zgodnie z
wymaganiami technicznymi. Plac technologiczny winny posiadaé utwardzona, szczelng
nawierzchnie.

5.3.4 Wykoriczenia

We wszystkich pomieszezeniach technologicznych oczyszczalni, wykonaé posadzki z
ptytek ceramicznych antyposlizgowych.

Sciany w w/w pomieszczeniach wylozy¢ piytkami ceramicznymi do wys. 2,1 m. =
Dostosowa¢ do funkcji pomieszczen.

5.4 Wymagania dotyczace urzadzen.

Wszystkie zastosowane urzadzenia technologiczne nie moga by¢ prototypowe,
muszg by¢ dotychczas stosowane w innych oczyszczalniach, posiada¢ odpowiednie
atesty krajowe i gwarancje producentéw oraz zapewniony serwis gwarantujacy
podjecie dziatan w ciggu 24 godzin od zgloszenia awarii. Zastosowane urzadzenia
musza spelnia¢ wszystkie wymogi okreslone w innych miejscach tego Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego jak réwniez zapewni¢ spetnienie wymogow stawianych
catemu obiektowi.

5.4.1 Stany awaryjne

Brak energii elekiryczne;. %
Nalezy zabezpieczy¢ ciaglosé pracy oczyszczalni w przypadku braku energii elektrycznej “
poprzez zaprojektowanie awaryjnego rodta pradu —agregat pradotworczy z silnikiem Diesla

0 mocy pokrywajacej urzadzenia niezbgdne dla procesu oczyszczania technologii oraz

urzadzen sterowania , pomiaru rejestracji.

Kontrola procesdéw i stanow awaryjnych,

Systemy kontroli i automatycznego sterowania procesami technologicznymi w

oczyszczalni Sciek6w, muszy realizowad proces oczyszczania sciekOw bez ingerencji

obstugi. Systemy kontroli muszg zapewni¢ ciagly pomiar i rejestracjg ilosci sciekdw
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surowych i oczyszczonych.

Mieszadla i pompy musza posiada¢ system sygnalizacji stanéw awaryjnych.

Wybrane stany awaryjne, musza by¢ w czasie pracy nocnej sygnalizowane

dyzurnemu obstugi oczyszczalni w sterowni budynku techniczno-socjalnym. Zbiorniki
procesowe musza posiada¢ systemy zapobiegajace przepelnieniom.

Projekt w tym zakresie po przedstawieniu koncepcji zostanie zaopiniowany przez

Inspektora Nadzoru.

5.4.2 Wymagania dotyczace systemu sterowania i nadzoru proceséw technologicznych
Sterowanie procesami technologicznymi oczyszczalni , bedzie realizowane ze
sterowni (dyspozytorni zlokalizowanej w budynku).

y 6 Ogolne wymagania dotyczace robot

L4 6.1 Czgéé ogolna
Zamawiajacy wymaga, aby rozpoczecie robét budowlanych bylo podjgte niezwtocznie po
uzyskaniu przez Wykonawcg pozwolenia na budowg.

; Wykonawca zapewni zawarcie uméw ubezpieczeniowych i przyjmie ryzyko zwiazane
‘ z nieprawidlowym dziataniem w zakresie:
- organizacji robot budowlanych,
- zabezpieczenia intereséw 0s6b trzecich,
- ochrony érodowiska,
- warunkow bezpieczenstwa pracy,
- warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,
o - zabezpieczenia robét przed dostgpem oséb trzecich,

3 - zabezpieczenia terenu robot od nastgpstw zwiazanych z budowa.
Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia pelnej dokumentacji budowy, zgodnie
z ustawa Prawo Budowlane, oraz og6lnymi Warunkami PFU jak réwniez postanowieniami
Umowy. |
Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot
zgodnie z Umowa, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych
robét, za ich zgodno$é z dokumentacja projektowa,, programem zapewnienia

jakosci, projektem organizacji robodt oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
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-Wykonawea ponosi odpowiedzialnosé za dokiadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi

okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora

Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i Wyznaczaniu robét zostana, jeli wymagac tego bgdzie Inspektor Nadzoruy, poprawione przez
Wykonawceg na whasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnogei za ich dokiadnosé. Decyzje Inspektora Nadzoru
{Inwestora) dotyczace akceptacii lub odrzucenia materialdw i elementéw robot be¢da oparte na
wymaganiach sformulowanych w kontrakcie, PFU, dokumentacji projektowej i w
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych. =
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkgji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z
przeszlosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie,
Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie poZniej, niz w czasie przez niego A
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonaweg, pod grozba zatrzymania robot. Skutki

finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca..

Wykonawca nie moze wykorzystywaé ewentualnych bledéw lub opuszczenh w Dokumentach
Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru , ktéry

dokona odpowiednich poprawek, uzupetnieni lub interpretacji.

6.1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego:

»Budowa oczyszczalni $ciekéw w m. Ojrzen”

6.1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych

Zakres robét budowlanych

Zakres rob6t budowlanych obejmuje wykonanie obiektow i instalacji oczyszczalni
Sciekdw i obiektow lowarzyszacych na dzialce przeznaczonej dla oczyszczalni sciekow w
Ojrzeniu oraz dla kanatu odprowadzajgcego $cieki oczyszczone 1 wylot $ciekow.

6.1.3 Wyszczegolnienie i Opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Jako roboty tymczasowe Zamawiajacy traktuje:

— zmiany organizacji ruchu drogowego,
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~ drogi tymezasowe do budowanych obiektow,

— pomosty,

— zabezpieczenia wykopow,

— odwodnienie robocze, szalunki,

— ogrodzenie i wygrodzenia tymczasowe itp.

Wykonawca jest zobowiazany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajacym

si¢ do uzytku oraz do likwidacji wszystkich robét tymezasowych niezbednych do realizacji
przedmiotu zamoéwienia. Do prac i czynnosci towarzyszacych Zamawiajacy zalicza obsluge
geodezyjna, inwentaryzacjg powykonawcza, nadzory obce oraz wykonanie tablic
informacyjnych i pamiatkowych.

Po zakohczeniu robot nalezy umiescié tablice pamiatkowa w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego.

Koszty robot tymczasowych i towarzyszacych ponosi Wykonawca.

6.2 Informacja o terenie budowy _

Plac budowy zlokalizowany jest na dzialce nr 73/9 obrebu Ojrzeft w miejscowosci Ojrzen 1
nie jest zabudowany. Podziemne uzbrojenie nie wystepuje i nie bedzie utrudnia¢ robot. Teren
zaroéniety, wystepuja namuly. Nalezy przewidzie¢ wymiang gruntu na terenie budowy
oczyszczalni w Ojrzeniu.

6.2.1 Organizacja robét, przekazanie placu budowy

Wykonawca wykona i uzgodni z Inwestorem projekt organizacji i harmonogram robot
budowlanych. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie
okreslonym w umowie.

6.2.2 Zabezpieczenie intereséw 0sob trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiazujacych przepisow

oraz powinien zapewni¢ ochrong wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowiazany do szczegolowego oznaczenia instalacji i urzadzen,
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia
inspektora nadzoru i whasciciela instalaci i urzadzen, jesli zostana przypadkowo uszkodzone
w trakcie realizacji rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i
urzadzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu,

spowodowane w trakcie wykonywania robot budowlanych.
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Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca zglosit pisemnie zamiar rozpoczecia robot
do wszystkich wiascicieli i uzytkownikéw uzbrojenia z wyprzedzeniem siedmiodniowym,

ustalajac warunki wykonywania robot w strefie tych urzadzen.

Oplaty za nadzory obce poniesie Wykonawea.

Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposéb powodujacy
Jjak najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego,
Wymaga si¢, aby Wykonawca na ciagach komunikacyjnych uktadal pomosty
robocze Jub stosowal metody wykonania pozwalajace na przepuszezenie ruchu.

6.2.3 Ochrona $rodowiska

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie unikat szkodliwych dziatan, e
szczegolnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych, nadmiernego halasu i B
innych szkodliwych dla $rodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych dzialalnoscia przy
wykonywaniu robét budowlanych.

6.2.4 Warunki BHP i p — poz. na budowie »
Podczas reatizacji robét wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych

bezpieczeristwa i higieny pracy.

W szczegélnosci wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywat

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych

odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,

socjalne oraz sprzgt i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na

budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okrestonych powyzej

nie podlegaja odrgbnej zaplacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywat Sprawny Sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i

Program funkcjonalno-uzytkowy Projektu pn:
»Budowa oczyszczalni $ciekéw w m. Ojrzen, dla dziatki 73/9 obrgbu Ojrzen stanowiacej
wlasnos¢ gminy Ojrzen i posiadajacej ksigge wieczysty nr 40128”
REWOS sp. z 0.0. — Wszelkie prawa zastrzezone
Listopad 2016 r.




35

zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

6.2.5 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Wykonawca zbuduje zaplecze Budowy (na podstawie projektu wykonanego przez

siebie i zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru ( Inwestora), spetniajace wszelkie
wymagania polskiego prawa w tym zakresie.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal takie pomieszczenia biurowe 1 magazynowe, jakie
moga mu by¢ potrzebne do wlasnego uzytku

Biura beda znajdowac si¢ na, lub w sasiedztwie placu budowy, zgodnie z zatwierdzonym
przez Inspektora Nadzoru ( Inwestora) planem.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, jego obstugi przez

caly czas trwania budowy, wiaczajac w to koszty pozwolen i zajgcia terenu.

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek uzyskania pozwolenia na dokonanie

podtaczen niezbednych mediéw do zaplecza budowy. Wykonawca bedzie ponosit

koszty korzystania z przylaczonych mediéw zgodnie z obowiazu jacymi w okresie
wykonywania robot oplatami.

6.2.6 Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca jest zobowiazany do opracowania i uzgodnienia z Zamawiajacym i
odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na drogach dojazdowych do
oczyszczalni , na czas trwania budowy.

Zwiazane ze zmiana organizacji ruchu koszty wybudowania objazdow, przejazdow,
ustawienia tymczasowego oznakowania i o$wietlenia itp., oraz opfaty za ew. zajecie pasa
drogowego naleza do Wykonawcy.

6.2.7 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowag sig bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$

przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu placu budowy.

Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych
wagowo i lub gabarytowo fadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamial Inspektora Nadzoru

6.2.8 Ogrodzenia
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Przed przystapieniem do robot Wykonawca zabezpieczy w sposob wystarczajacy
wszystkie obiekty przed dostepem osdb nicupowaznionych,

Oprocz tego Wykonawca dochowa warunku zapewnienia maksymalnej ochrony
wszystkich sktadnikow majatkowych i materialgw przez caly czas trwania Umowy.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe $rodki
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki

ostrzegawcze, dozorcdw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony roboét, wygody
spolecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze
Jest wlaczony w cene umowna.

6.2.9 Zabezpieczenie chodnikéw 1 jezdni

Wymagane jest biezace usuwanie z jezdni zanieczyszczen ziemnych powodowanych ruchem
samochodéw budowy.

6.2.10 Znaleziska archeologiczne

Jezeli w trakcie prowadzenia robot budowlanych lub ziemnych, odkryto przedmiot, co do
ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy podja¢ nastepujace

kroki:

— wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszezy¢ odkryty przedmiot;
—zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkéw, ten przedmiot i miejsce jego

odkrycia;

— niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wilasciwego wojewddzkiego konserwatora

zabytkow,

Wojewddzki konserwator zabytk6w jest obowiazany w terminie 5 dni od dnia

przyjecia zawiadomienia, dokona¢ ogledzin odkrytego przedmiotu,

Jezeliw powyzszym terminie, wojewddzki konserwator zabytkéw nie dokona

ogledzin odkrytego przedmiotu, przerwane roboty mogg byé kontjmuowane.

Po dokonaniu ogledzin odkrytego przedmiotu wojew6dzki konserwator zabytkow wydaje
decyzje:

— pozwalajaca na kontynuacje przerwanych robét,

Jezeli odkryty przedmiot nie jest zabytkiem;

— pozwalajaca na kontynuacje przerwanych robét, jezeli odkryty przedmiot jest
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zabytkiem, a kontynuacja robo6t nie doprowadzi do jego zniszczenia lub

uszkodzenia,

~ nakazujacq dalsze wstrzymanie robot i przeprowadzenie, na koszt osoby fizyczne)

Jub jednostki organizacyjnej finansujacej te roboty, badan archeolo gicznych

w niezbednym zakresie.

6.3 Materialy i urzadzenia

6.3.1 Wymagania ogdlne

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o wlasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spehnienie wymagan okreslonych w art.5 ust.1. Ustawy Prawo Budowlane.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materialéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub

$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Uzyskanie zezwolenia Inspektora Nadzoru na zakup danych materiatéw z konkretnego zrodia
nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego zrodla maja taka akceptacjg.

Wszystkie materialy i urzadzenia stosowane przy wykonywaniu Umowy musza by¢:

— dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiazujacym prawem

i posiada¢ wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie,

— zgodne postanowieniami Umowy 1 poleceniami Inspektora Nadzoru,

— nowe 1 nieuzywane.

Nalezy stosowaé urzadzenia, do ktérych s tatwo dostgpne czgsci zamienne.

Kazde urzadzenie wyposazone bedzie w przymocowana na state do korpusu

urzadzenia tabliczke znamionowg z materiatu nierdzewnego (np. aluminium).

6.3.2 Pozyskanie materiatéw miejscowych

Wszystkie materialy pozyskane na placu budowy lub z innych miejsc wskazanych

w Umowie beda wykorzystane do rob6t lub zlozone na stale w miej scu i w sposob
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru (Inwestora).

Humus i nadktad oraz zwir i piasek czasowo zdjete z terenu wykopow na placu

budowy beda czasowo deponowane w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru

i wykorzystane przy zasypce, przywracaniu stanu pierwotnego lub ksztattowaniu

terenu
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Wykonaweca nie bgdzie prowadzit zadnych wykopow w obrebie placu budowy poza
wyszczegblnionymi w Umowie/Projekcie lub zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru
(Inwestora).

6.3.3 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Jezeli podezas realizacji Umowy Wykonawca dopusci do dostarczenia na plac

budowy materialéw, urzadzen, ktére w opinii Inspektora Nadzoru sg nieodpowiedniej jakosci,

to zazada on od Wykonawcy uzyskania materialow, urzadzen z innego, zatwierdzonego

Zrédta.

Wykonawca bedzie zobowigzany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztow zwigzanych

z dostarczeniem takich materiatow, urzadzen. Materialy, urzadzenia nieodpowiadajace

wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z placu budowy lub zlozone w miejscu
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. ?-\
Jezeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw, urzadzes do innych |
robdt, to winien on dokona¢ stosowanej zmiany kosztéw.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajda si¢ materialy, urzadzenia nie zaakceptowane

Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, bez prawa do 2adania zaplaty. N

Jezeli tak zdecyduje Inspektor Nadzoru, roboty takie moga by¢ zatrzymane, przedmiot robot

N

rozebrany 1 usunigty z placu budowy na koszt Wykonawcy.

6.3.4 Przechowywanie i sktadowanie materialow

Wykonawca zapewni wlasciwe skladowanie i zabezpieczanie materialéw na placu budowy.
Tymczasowe migjsca skiadowania powinny by¢ okreslone w projekcie zagospodarowania

placu budowy lub uzgodnione z Inspektorem Nadzoru . Skladowane materiaty, elementy i

urzadzenia powinny by¢ dostgpne dla Inspektora Nadzoru w celu przeprowadzenia kontroli. -
6.3.5 Wariantowe stosowanie materiatéw §
Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow

materiatéw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawea powiadomi

Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i

zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora

Nadzoru.

6.4 Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

Program funkcjonaino-uzytkowy Projektu pn:
~Budowa oczyszczalni $ciekéw w m. Ojrzen, dla dziatki 73/9 obrebu Qjrzen stanowigcej
wilasno$¢ gminy Ojrzen i posiadajacej ksigge wieczysta nr 40128
REWOS sp. z 0.0. — Wszelkie prawa zastrzezone
Listopad 2016 r.




39

niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot zaréwno w miejscu tych robot, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku 1
wyladunku materiatow.
6.5 Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowariia jedynie takich $rodkow transportu,
ki6re nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i whasciwoscei przewozonych
materialow.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w umowie i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
W umowie.
6.6 Wykonanie robot budowlanych
6.6.1
Ogolne wymagania
Wykonawea jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za
jako$¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z
zatwierdzona dokumentacjg projektowa, Planem Zabezpieczenia Jakosci, projektem
organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru
(Inwestora).
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu robdt zostang poprawione , jesli wymagac tego bedzie
Inspektor Nadzoru , przez Wykonawcg na wlasny koszt.
6.6.2 Podstawowe zobowiazania Wykonawcy
Zasadniczy zakres zobowiazan Wykonawcy obejmuje w szczegdlnosci
Nizej wymienione zadania:
» Wykonawca jest zobowiazany do zaprojektowania (w granicach okreslonych w
umowie), zrealizowania i ukoficzenia robot okreslonych zgodnie z umowa oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru i do usunigcia wszelkich wad.
» Wykonawca dostarczy na plac budowy materialy, urzadzenia i dokumenty
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wykonawcy wyspecyfikowane w umowie oraz niezbgdny personel Wykonawcy i inne
rzeczy, dobra i ustugi (tymczasowe lub stale) konieczne do wykonania robdét.

* Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownosé, stabilnosd i bezpieczenstwo
wszystkich dzialan prowadzonych na placu budowy i wszystkich metod

budowy oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty wykonawcy, roboty
tymczasowe oraz takie projekty kazdej czesci skiadowej urzadzen i materialow, jakie
beda wymagane, aby ta czesé byla zgodna z umowa,

® Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do placu budowy i do
wszelkich dodatkowych obszardw, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce i
uzgodnione z Inspektorem Nadzoruy Jako obszary robocze.

* Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywal plac budowy w stanije
wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkod oraz bedzie przechowywal w
magazynie lub odpowiednio rozmiegci wszelki sprzet i nadmiar materiatow.
Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z placu budowy wszelki zlom, odpady i
niepotrzebne dluzej materiaty po zrealizowanych robotach tymczasowych,

* Wykonawca wytyczy roboty w nawiazaniu do punktéw, linii i pozioméw
odniesienia Sprecyzowanych w umowie lub podanych w powiadomieniy

Inspektora Nadzoru, Wykonawca bedzie odpewiedzialny Za poprawne usytuowanie
wszystkich czesci robét i naprawi kazdy blad w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy
wyosiowaniu robot.

6.6.3 Polecenia Inspektora Nadzoru ( Inwestora)

6.7 Kontrola jakosci robot

6.7.1 Zasady kontrolj jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robét j stosowanych
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to
personel, laboratorium, SPrzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materialow oraz robét. |

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materialdéw oraz robét 2
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czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z

wymaganiami umowy. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg
okreslone w umowie. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.
Inspektor Nadzoru (Inwestor) bedzie mial nieograniczony dost¢p do pomieszezen
laboratoryjnych Wykonawcy, w celu ich inspekciji.
6.7.2 Program Zapewnienia Jakosci —PZ]
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca winien dostarczyé
Inspektorowi Nadzoru (Inwestorowi) do zatwierdzenia szczegOly swojego systemu
zapewnienia jako$ci, w postaci Programu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on
zamierzony sposéb wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne,
? gwaraniujqce wykonanie robét zgodnie z Umowa, PFU, WWiORB oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
« organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,
e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
o plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
« wykaz zespoldéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
o wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakosé i terminowo$é wykonania poszczeg6lnych
elementow robodt,
e system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakogcia wykonywanych
robot,
{ ' « wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiar6w i kontroli;
o laboratorium wlasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamll‘erza
zleci¢ prowadzenie badan),
o sposéb oraz formg gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis
pomiar 6w, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru,
e rodzaje 1 ilo$¢ §rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materialéw, spoiw, lepiszezy, kruszyw itp.
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6.7.3 Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod

pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy

produkcji moga by¢ z Jjednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udziahy w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora Nadzory Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania

tych materiatéow, ktdre budza watpliwosci, co do Jjakosci, o ile kwestionowane

materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte fub ulepszone z wlasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania
prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez

Inspektora nadzoru. Probkj dostarczone przez Wykonawee do badan bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w Sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzory.

6.7.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek Wymaganego badania, stosowad

mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzory
(Inwestora). Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminje pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru (Inwestorowi) na pismie
ich wyniki do akceptacji.

6.7.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru (Inwestorowi) kopie raportéw z
wynikami badan jak najszybciej, nie poZniej jednak niz w terminje okreslonym w

Programie Zapewnienia J akosci.

6.7.6 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru (Inwestora)

Dla celéw kontroli jakoscei i zatwierdzenia, Inspektor nadzory (Inwestor) uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materialéw u Zrédla ich wytwarzania. Dla
umozliwienia jemu kontrol; Zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materialéw. Inspekior Nadzory (Inwestor) moze pobieraé probki

materialdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swWoj koszt.
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6.7.7 Atesty jakosci materialow

Inspektor Nadzoru (Inwestor) moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, kiore:
a. posiadajq certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono

zgodno# z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. Dz. U. 99/98),

b. Posiadaja deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskq Norma lub Aprobata
techniczna w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy. jezeh

nie sa objete certyfikacja okreslona w p. a) i spetniaja wymogi Zamawiajacego

¢. znajdujg sie w wykazie wyroboéw, o ktérym mowa w Ustawie o wyrobach ( Dz.U. z
2004r nr 92 poz.881 z poz. zm.), Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan
beda odrzucone.

6.7.8

Dokumenty budowy

1.Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowiazujacym
Zamawiajacego i Wykonawcee w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ustawa Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢

przebiegu robét, stanu bezpieczeinstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony

budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. '

Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone

kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonach i Inspektora
Nadzoru.

De dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegblnosci:

o date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
o date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j

« uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i
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harmonograméw robot,
s terminy rozpoczecia i zakonczenia poszezegblnych elementdw robdt,
e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w robotach,

s uwagi 1 polecenia Inspektora Nadzoru,

o daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

e zptoszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i

ostatecznych odbiordw robot,

» wyjasnicnia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych

ograniczeniom lub wyméganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

s zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji -ﬁ
projektowej,

 dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych

przed i w trakcie wykonywania robot,

«

» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
¢ dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych s
badan z podaniem, kto je przeprowadzal,

e wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzal,

¢ inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda

przedtozone Inspektorowi Nadzoru (Inwestorowi) do ustosunkowania sie. ‘
Decyzje Inspektora Nadzoru (Inwestora) wpisane do dziennika budowy Wykonawca é
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

2. Ksigzka obmiardéw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na okreslenie faktycznego postgpu

kazdego z elementdw robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w

jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w umowie.

3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
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orzeczenia o jakosci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zalaczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde Zyczenie Inspektora Nadzoru
(Inwestora) .
4, Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach 1 — 3 ,nast¢pujace
dokumenty:
a. Pozwolenie na budowe
b. Dokumenty Wykonawcy, a w tym:
e Projekt Budowlany wraz z pozwoleniem na budowg
» Projekt Wykonawczy
¢ Wszelkie inne Dokumenty Wykonawcy
dostarczane zgodnie z Umowa,
¢. Komunikaty zgodne z Warunkami Umowy (Polecenia, Powiadomienia, Prosby, Zgody,
Zatwierdzenia, Swiadectwa, itp.)
d. Protokoty przekazania terenu budowy,
e. Operaty geodezyjne
f. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
g. Harmonogram Robot
h. Raporty o postepie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez
Warunki Umowy zalgcznikami,
1. Protokoty z prob i inspekcji,
j. Dokumenty zapewnienia jakosci, '
k Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zaiwierdzenia wydane przez odp:o wiednie
wiadze,
1. Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi
m Protokoty Przekazania Robot
n. Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych
5. Przechowywanie dokumentdéw budowy
Dokumenty budowy oraz wszelkie inne zwiazane z realizacjag Umowy beda przechowywane
na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
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Zaginigcie ktoregokolwick z dokumentow budowy musi spowodowac jego natychmiastowe

odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszystkie probki i protokoty, przechowywane w uporzadkowany sposéb i oznaczone
wg wskazan Inspektora Nadzory powinny by¢ przechowywane tak diugo, jak to zostanie
przez niego zalecone.

Wykonawca winien dokonywaé w ustalonych z Inspektorem Nadzory okresach czasu
archiwizacji, réwniez na nosnikach elektronicznych.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru, Nadzoru
Budowlanego i przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

6.8 Obmiar robot

6.8.1

Ogolne zasady obmiaru robot T
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét a wyniki

obmiaru bedg wpisane do ksiazki obmiardw.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawea Po pisemnym powiadomieniu

Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminje obmiaru, co najmniej na 3 dni *

przed tym terminem.

13

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czgstoscia wynikajacg z odbiorow robot,
6.8.2 Zasady okreslania ilosci robot 1 materialow

Dtugosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami beda obmierzone poziomo, wzdtuz

linii osiowej i podawane w [m].

Jezeli szczegdlowe warunki techniczne wykonania i odbiory nie wymagaja inaczej, objetosci

bedg wyliczone w [ m3 ], powierzchnie w [ m2 I, asprzet i urzadzenia w [ szt. ]. przy

podawaniu dlugosci, obj¢toscei i powierzchni stosuje si¢ doktadnosé do dwéch znakow po
przecinku. Ilosei, ktore maja by¢ obmierzane wagowo, beda wazone w kilogramach lub
tonach.

6.8.3

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i Sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru (Inwestora).

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
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Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w calym okresie trwania robot.

6.9 Odbidr robot

6.9.1 Rodzaje odbiorow

W zaleznosci od okreslonych w dokumentacji projektowej i umowie ustalen, roboty
podlegaja nastgpujacym odbiorom:

a. odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b. odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

¢. odbiorowi czgsciowemu robot zgloszonych jako podstawa Przejsciowego
Swiadectwa Platnosci

d. odbiorowi ostatecznemu (koficowemu),

e. odbiorowi po uptywie okresu rgkojmi

f. odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu gwarancji.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbiér takich robdt bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot.

Qdbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

O gotowo$é danej czesei robot do odbioru Wykonawca zglasza wpisem do
dziennika budowy i réwnoczes$nie powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru
zgodnie z wymogami Warunkéw Umowy. Odbidr bedzie "
przeprowadzony niezwlocznie, nie poZniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. |

Jakos¢é i ilos¢ robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru
Na podstawie:

« dostarczonych przez Wykonawce dokumentow potwierdzajacych jako$é, ilos¢ i

zgodno$¢ wykonanych robdt z Umowa, takich jak:
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raporty z prob i badan, atesty, certyfikaty, $wiadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem
geodety o zgodnosci z projektem wykonanych robét, oraz wszelkie inne dokumenty
niezbedne dla zaakceptowania robét, '

* przeprowadzonych przez Inspektora Nadzoru badan i préb.

Z przeprowadzonej Inspekcji nalezy sporzadzi¢ protok6t podpisany przez Inspektora
Nadzoru, Wykonawcg i inne osoby uczestniczace w Inspekcji.

W protokdle Inspekcji rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, nalezy poda¢ przedmiot i
zakres odbioru oraz zapisac istotne dane, majace wplyw na przyszla eksploatacje, trwalosé i
niezawodnos$¢ wykonanych robét:

* zgodno$¢ wykonanych robét z dokumentacjg projektowa,

« rodzaj zastosowanych materialow, typ urzadzen

» technologi¢ wykonania robdt,

* parametry techniczne wykonanych robot.

6.9.2 Odbidr czgsciowy robét zgloszonych jako podstawa Przejsciowego Swiadectwa
Platnosci

Przed wystapieniem o Przejéciowe Swiadectwo Platnosci Wykonawca zglosi do

Inspektora Nadzoru wszystkie roboty, ktérych Platno$é ma dotyczy¢. Odbidr zostanie
przeprowadzony zgodnie z zasadami opisanymi w punkcic 6.9.1. dotyczacymi badan i
inspekcji robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Roboty zostana uznane przez Inspektora Nadzoru za podstawe do wystapienia o Przejsciowe
Swiadectwo Platnosci wylacznie, kiedy przeprowadzona inspekcja da wynik pozytywny.
Protokét odbioru robét Wykonawca dotaczy do wystapienia o Przejéciowe Swiadectwo
Platnosci. Jezeli w zakres robé6t stanowiacych podstawe wystapienia wchodza roboty poddane
odbiorom uprzednio, Wykonawca zalaczy do wystapienia protokoty z tych odbioréw.

6.9.3 Odbidr ostateczny (koncowy) }

Zasady odbioru ostatecznego rob6t Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie
rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie

stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,

liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjgcia
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wymaganych dokumentéw. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona

przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,

wynikéw badan i pomiaréw, w tym badanf czynnikow oddziatywania na srodowisko |
dokumentacji rozruchowej, ocenie wizualnej oraz zgodnos$¢ wykonania rob6t z dokumentacjg
projektowg i umowa.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czgsciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupelniajacych i robot poprawkowych, W
przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupehiajacych w
poszczegblnych elementach konstrukeyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynno$ci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez
komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszezegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i umowg z uwzglgdnieniem tolerancji i nie
ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomnigejszona wartosc
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
Dokumenty do odbioru ostatecznego (koficowe).

Podstawowym dokumentem jest protokoét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastgpujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi

zmianami dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

2. dokumentacj¢ rozruchowa,

3. protokoly odbiorow robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty odbioréw czgsciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy 1 ksiazki obmiaréw (oryginaly),

7. wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, badan

czynnikéw oddziatywania na srodowisko

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow,
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9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na

przetozenie linij telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz

protokoly odbioru i przekazania tych robét wihascicielom urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopig mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania

dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w

porozumieniu z Wykonawcg Wwyznaczy ponowny termin odbiory ostatecznego robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda

Zestawione wg wzory ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja

i stwierdzi ich wykonanie.

6.9.4 Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pPogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robot zwiazanych ¢z usunigciem wad, ktére ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji, ocenie
wynikow badan czynnikow oddziatywania oczyszczalni Sciekow na Srodowisko i zgodnosci
parametréw pracy oczyszczalni z okreslonymi w Programie Funkcjonalno -Uzytkowym,
Odbiér po uptywie okresy r¢kojmi i gwarancii pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie »Odbiér ostateczny
robot (koncowy) ",

6.10 Sposéb rozliczania robét tymczasowych i towarzyszacych

Koszty zwiazane z placem budowy, oplaty za zajgcie pasa drogowego, optaty za roboty
tymczasowe i towarzyszace oraz oplaty za nadzory obce j badania naleza w calosci do
Wykonawcy. _

6.11 Przepisy zwiazane

1. Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz, U. 199/2008, poz. 1227), akt posiada tekst Jednolity, Dz, U. 2016 nr 0 poz.
353,
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wo Wodne z dn. 18 lipca 2001r.( Dz. U. nr 115/2001, poz. 1229), z
‘ mi zmianami ktére zostaty ogloszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141,
B2 oraz 2 2005 1. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, Dz. U. nr 239/2005, poz. 2019.
nolity Dz. U. 2012, poz. 145, 22013 r. poz. 21, 165., akt posiada tekst jednolity, Dz.
12015 nr 0 poz. 469,
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 22013 r., poz. 21),
4. Rozporzadzenie M. S. z dnia 18 listopada 2014 r.
w sprawie warunkéw, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi.
oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U.z 2014
r., poz. 1800)
5. Ustawa z dn. 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo Ochrony Srodowiska,
ustawy o odpadach oraz zmianie niektoérych ustaw (Dz. U. nr 100/2001, poz. 1085),
6. Obwieszczenie Ministra Srodowiska z dnia 15 pazdziernika 2013 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych poziomow
hatasu w §rodowisku, Dz. U. 2014 poz. 112
7. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gornicze, Dz. U. 2011 nr 163 poz.
981, akt posiada tekst jednolity, Dz. U. 2016 nr 0 poz. 1131,
8. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. 0 zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie
niektérych ustaw, Dz. U. 2003 nr 80 poz. 718,
9. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
nr 80/2003, poz. 717), akt posiada tekst jednolity Dz. U. 2016 nr 0 poz. 778,
10. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dn. 9 listopada 2010 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko oraz szczegdlowych
uwarunkowar zwiazanych z kwalifikowaniem przedsigwzigeia do ‘sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. nr 213/2010, poz. 1397), akt posiada tekst jednolity.
Dz. U. 2016 nr 0 poz. 71, ’
11. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 wrzesnia 2012 r. w sprawie dokonywania
oceny pozioméw substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 poz. 1032).
Inne dokumenty i instrukcje
o Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych,
(tom I, I1, IL, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
Program funkcjonalno-uzytkowy Projektu pn:
~Budowa oczyszczalni $ciekéw w m. Ojrzen, dla dzialki 73/9 obrgbu Ojrzen stanowigce]
whasno$¢ gminy Ojrzen i posiadajacej ksigge wieczysta nr 40128

REWOS sp. z 0.0, — Wszelkie prawa zastrzezone
Listopad 2016 1.




52

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

* Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek

Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL,
Warszawa, 2001.

[II. CZESC INFORMACYINA

1 Odwiadczenie Zamawiajacego stwierdzajacego jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig

Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajacego jego prawo do dysponowania
Nieruchomoscig Zamawiajacy dysponuje terenem przewidzianym na realizacje
przedmiotowej inwestycji. m@
2. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne 1 miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,

przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.

v.&rA

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny

za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnoénie wykorzystania opatentowanych
urzgdzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowag Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnogne dokumenty.

3. Réwnowazno$¢ norm i zbiorowo przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w kontrakcie powotane s konkretne normy lub przepisy, ktére spetniad

a)

majg materialy, wyposazenie, sprz¢t i inne dostarczone towary, oraz wykonane
i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powolanych norm j przepiséw, o ile w kontrakc.ie nie
postanowiono inaczej.

W przypadku, gdy powolane normy i przepisy sq panstwowe lub odnoszg sie do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie
normy zapewniajace zasadniczo réwny lub WYZSZy poziom wykonania niz

powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego
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zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru .Réznice pomigdzy powolanymi normami. a ich
proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane przez Wykonawcg i przedtozone
Inspektorowi Nadzoru , co najmniej na 28 dni przed data oczekiwanego przez Wykonawcg
zatwierdzenia ich przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku, kiedy Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniaja
zasadmiczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje si¢ do norm
powolanych w dokumentach.

4. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Wykonawca jest zobowiazany przestrzegaé wszystkich obowiazujacych norm,
normatywow 1 innych aktéw prawnych.

5 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot budowlanych
5.1 Kopia mapy zasadniczej

Do niniejszego PFU dolaczono kopie mapy zasadniczej terenu oczyszczalni

w skali 1:500

5.2 Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektow
Opinia geologiczna: geotechniczne warunki posadowienia stanowig zatacznik

do niniejszego PFU.

5.3 Inwentaryzacja zieleni

W ramach projektu przewiduje si¢ przeprowadzenie inwentaryzacji zieleni

5.4 Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych

W trakcie realizacji prac projektowych Wykonawca zobowigzany jest do wykonania prac
niezbednych do prawidiowego zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamowienia.
Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizécyjne Zwiazane z
przylaczeniem obiektéw do istniejacych sieci zewngtrznych oraz drég Wykonawca w ramach
wykonania dokumentacji projektowej uzyska na wlasny koszt wszelkie niezbedne warunki
techniczne, pozwolenia i zgody.

Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane

z przylaczeniem obiektéw do istniejacych sieci zewnetrznych oraz drég

Wykonawca w ramach wykonania dokumentacji projektowej uzyska na wlasny koszt

wszelkie niezbedne warunki techniczne, pozwolenia i zgody.
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6. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwiazane z budowa i jej
przeprowadzeniem

Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwiazane z budowa i jej
Przeprowadzeniem Wszelkie wytyczne { uwarunkowania zwiazane z realizacja prac objetych
niniejszym Umowa zostaly szczegotowo opisane w Programie Funkcjonalno—Uzytkowym.
Ewentualne dodatkowe uzupelniajace uzgodnienia z Zamawiajacym dokonywane

winny byé¢ przez Wykonawcg na biezaco podczas opracowywania projektu

budowlanego.

Wykonanie tablic informacyjnych 1 pamiatkowych nie stanowi kosztu kwaliﬁkowanego.

Prognozowana kwota wykonania tablic informacyjnych i pamiatkowych wyniesie ok. 1000 zt.
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Nazwa Postepowania: Budowa oczyszczalni Sciekdw w miejscowosci Ojrzen, realizowanej w ramach operacji:
Budowa oczyszczalni Sciekéw w miejscowosci Ojrzen wraz z system kanalizacji zbiorczej dla Sciekéw

komunalnych - zapytanie ponowne

Zataeznik nr 2 do Zapytania ofertowego

Zamawiajacy:
Gmina Ojrzen

ul. Ciechanowska 27
06-456 Ojrzen

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY
do zapytania ofertowego znak ZPt.271.4.2018

Dane dotyczgce Wykonawcy

Petna nazwa i adres wykonawcy

Osoba wyznaczona przez Wykonawce do
kontaktéw z Zamawiajgcym: imie i
nazwisko oraz nr tel.

NIP

Nr REGON

Telefon / fax

Adres e-mail

Osobg uprawniong do reprezentacji jest / sa:

Czytelnie imie i nazwisko

Stanowisko lub funkcja Podpis osoby
uprawnionej




W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 25 stycznia 2018 r. na , na zadanie pn.: Budowa
oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Ojrzen, realizowanej w ramach operacji: Budowa oczyszczalni
éciekdw w miejscowosci Ojrzert wraz z system kanalizacji zbiorczej dla $ciekéw komunalnych -
zapytanie ponowne oferuje realizacje zaméwienia zgodnie z wymogami, warunkami i terminami
okreslonymi w zapytaniu ofertowym za cene ryczattows:

Kwota Kwota sfownie

CENA OFEROWANA NETTO
(suma cen netto elementdw
sktadowych)

PODATEK VAT 23%

(suma podatku VAT
obliczonego dla kazdego z
elementdw sktadowych)

CENA OFEROWANA BRUTTO
(suma cen brutto elementéw
sktadowych)

Elementy (sktadowe) obliczenia ceny:

Lp | Wyszczegdlnienie Cena netto elementu |Podatek VAT obliczony Cena brutto dla elementu
elementu zaméwienia . |dla elementu zaméwienia| zaméwienia

1. Prace projektowe dla
Budowy oczyszczalni
Sciekdw w
miejscowosci Ojrzen,
dla branz instalacyjno -
technologicznej,
elektrycznej AKPIA,
Budowlnej

2. roboty budowlane
branzy instalacyjno -
technologicznej

3. roboty budowlane
branzy elektrycznej
AKPIA

4. roboty budowlane
branzy budowlanej

5. tablice pamiatkowe i
informacyjne - Koszty
niekwalifikowane

SUMA

Deklarowany przez Wykonawce okres gwarancji na roboty budowlane bedace
przedmiotem zaméwienia wynosi - :




),

3

O 36 miesigcy
- O 48 miesigcy
O 60 miesigcy?

1) — Wymagany okres gwarancji wynosi minimum 36 miesi¢cy, 48 miesiecy, nie wiecej niz 60 miesiecy,
zaznaczy¢ krzyzykiem w kratce odpowiedni wybér. W przypadku, gdy wykonawca nie zaoferuje
zadnego terminu gwarancji zamawiajacy przyjmie, iz zaoferowal minimalny tj. 36 m-cy od dnia
bezusterkowego odbioru prac.

1. Oswiadczamy, ze:

1) Zobowigzujemy sie wykonac zaméwienie w terminie do dnia 31 marca 2019 r.
2) Termin ptatnosci faktury: 30 dni
3) Firma nasza spetnia wszystkie warunki okre$lone w zapytaniu ofertowym oraz
dotaczamy wymagane oswiadczenia potwierdzajgce spetnienie tych warunkéw;
4) W przypadku wyboru naszej oferty zobowigzujemy sie wnie$¢ zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % ceny catkowitej podanej w ofercie.

2. Zaméwienie zrealizuje/my wtasnymi sitami/ z wykorzystaniem zasobdw innych
podmiotéw/ z udziatem Podwykonawcéw * w czeéci dotyczacej:

(* niepotrzebne skreslic)

Rodzaj i zakres powierzone;j
Lp. czesci zamoéwienia Wartos¢ brutto
1
2

3. Oswiadczenia Wykonawcy:

1) Oswiadczam, ze zapoznatem sig z treécig Zapytania ofertowego i nie whosze do
niego zastrzezen oraz zdobytem konieczne informacje do przygotowania oferty i
zobowigzuje sie spetni¢ wszystkie wymagania Zamawiajgcego wymienione w
zapytaniu i we wszystkich zatgcznikach do niego.

2) Oswiadczam, Ze za zwigzanego niniejsza ofertg przez 30 dni od dnia uptywu terminu
sktadania ofert. _

3) Oswiadczam, Ze zataczony do zapytania ofertowego projekt umowy zostat przeze
mnie zaakceptowany bez zastrzezeri i zobowiazuje si¢ w przypadku wyboru mojej
oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiajacego.

4) Oferowany przez nas przedmiot zamdwienia spetnia wymagania okreslone w
zapytaniu ofertowym (w tym dotyczace skutecznosci procesu oczyszczania).

5) Zobowiazujemy si¢ do wykonania zaméwienia w terminie oraz w sposéb zgodny z
warunkami i wymaganiami okre$lonymi w zapytaniu ofertowym oraz zatacznikach do
hiego.

4. CZESC OPISOWA OFERTY
1) OPIS WEZtOW TECHNOLOGICZNYCH



Lp

Wezet

Wymagane parametry

OSWIADCZENIE O SPEENIENIU
PARAMETROW w formie
sformutowania: TAK lub NIE
(ewentualnie opis,rozwiézania)

Mechaniczny

Separacja skratek od $rednicy 4mm i piasku ok.
95% (z tolerancja 5%) przy $rednicy ziaren 0,2
mm

Osadowy

Separacja osadu nadmiernego do uwodnienia 86-
80% prowadzona na prasie tasmowej. Osad nie
moze by¢ zagnity. Osad po separacji powinien byé
granulowany celem przekazania dla celéw
agrotechnicznych.

Nitryfikacji,
denitryfikacji,

defosfatacji

Proces nalezy prowadzi¢ w bioreaktorze o
cyrkulacji kotowej. Komory nitryfikacji posiadajg
stezenie tlenu na poziomie od 1 do2 [g/m?],
komory denitryfikacji posiadajq stezenie tlenu od
0,1 do 0,3 [g/m?], komory defosfatac]i posiadajg
stezenie tlenu od 0 do 0,05 [g/m3]. W kaidej
komorze nalezy zabezpieczy¢ wymuszong
cyrkulacje Sciekow.

Wyposazenie

laboratoryjne

Oczyszczalnie nalezy wyposazy¢ w urzgdzenia do
poboru probek oraz mierniki dla

okreslenia podstawowych parametréw pracy:

e pH, temperatury, zawiesine, tlen rozpuszczony,
o Miernik gazow toksycznych -siarkowodoru.

Hermetyzacja i

dezodoryzacja

Z uwagi na pojawiajace sie ucigzliwosci
zapachowe, wymagane jest zaprojektowanie
procesu oczyszczania w taki sposéb aby nie
powstawaty odory. Zamawiajgcy nie dopuszcza,
aby konieczne stato sie ustanowienie strefy
ograniczonego uzytkowania wokét oczyszczalni.
Projekt  oczyszczalni musi przewidywac
dezodoryzacje powietrza odsysanego znad
powierzchni $ciekéw surowych/zagnitych w
procesie technologicznym, w drodze skierowania
tego powietrza pod powierzchnie Sciekow w
komorach bioreaktora. Aerozole i odory z terenu
oczyszczalni powstajace w miejscach obrobki
sciekdw surowych muszg zostaé maksymalnie
zdezodoryzowane, korzystnie w sposéb ptynacy z
zastosowane;j technologiifinzynierii, nie
generujac dodatkowych kosztéw. Oczyszczalnia
Sciekbw nie moze emitowaé zapachéw
ztowonnych w ilosciach stanowiacych zagrozenie
dla dobrostanu mieszkaricow.

Aparatura
kontrolno —

pomiarowa

Zaproponowane rozwigzanie inzynierii
oczyszczania Sciekdw nalezy wyposazyé w
niezbedne urzadzenia automatyki bazujgce na
bezawaryjnym systemie pomiarowo-
sterowniczym  gwarantujgce  utrzymanie i
sterowalno$¢ pracy oczyszczalni. Stan procesu
oraz pracy urzgdzed mopze by¢ monitorowany.
Zastosowany system sterowania winien by¢ tak
zaprojektowany, aby gwarantowaé¢ minimalny
udziat pracy obstugi.




Y

Lp

Wezet

Wymagane parametry

OSWIADCZENIE O SPELNIENIU
PARAMETROW w formie
sformutowania: TAK lub NIE
(ewentualnie opis rozwigzania)

Sterowanie

Zastosowany ukfad sterowania musi zapewnié
nadzér i prowadzenie procesu oczyszczania
$ciekéw zgodny z zaprojektowanym uktadem
inZynieryjnym. Zaprojektowany i wykonany
system musi zagwarantowaé nastepujace tryby
pracy urzadzen:

o sterowanie przez system automatyki,

e sterowania miejscowego/reczne.

Rozruch

oczyszczalni

Rozruch oczyszczalni nalezy przeprowadzaé
zgodnie z opracowanym przez Wykonawce i
zatwierdzonym przez Inspektora  Nadzoru
(Inwestora) planem rozruchu , uwzgledniajacym
nieprzerwang prace czesci oczyszczalni
oczyszczajace] stale doplywajace $cieki

W planie rozruchu nalezy przewidzieé:

— rozruch mechaniczny urzadzer, sprawdzenie
sprawnosci mechanicznej w trakcie tzw. préby
wodnej,

— wstepny rozruch technologiczny , po
zastgpieniu wody w zbiornikach oczyszczalni
Sciekami, zaszczepienie oczyszczalni osadem
czynnym pobranym z oczyszczalni funkcjonujgcej.
— wiasciwy rozruch  technologiczny po
napefnieniu reaktordw $ciekami i zasilaniu
reaktoréw sciekami w sposéb ciggty.

Wtasciwy rozruch technologiczny oczyszczalni
nalezy przeprowadzi¢ napetniajgc jg $ciekami
naplywajagcymi  ze zlewni sieci kanalizagji
sanitarnej i dowozonymi taborem asenizacyjnym.
Rozruch instalacji odwadniania osadu —stopien
odwodnienia musi osiggnaé co najmniej 16-20 %
sm. Sprawozdanie z rozruchu musi zawieraé opis
przeprowadzonych dziatan, podawac ich wyniki i
zawieraé zataczone wyniki badan
potwierdzajgcych osiggniecie 23danych
parametrow.

2) Obliczenie kosztu eksploatacji oczyszczalni:

Oczyszczalnia, bedgca przedmiotem zamoéwienia, musi sie charakteryzowaé niskimi kosztami
eksploatacyjnymi. Maksymalny koszt eksploatacji liczony jako suma:

e energii elektrycznej, przy zatozeniu: ceny na poziomie: 0,6 [z2t/kWh] netto (energia i
dystrybucja), liczonej jako zuzycie wszelkich odbiornikéw energii funkcjonujacych w
oczyszczalni, urzadzen technologicznych (pomp, wentylatoréw, napowietrzaczy itp.).

¢ polielektrolitu, przy zatozeniu ceny ryczattowej rocznego zuzycia 3.000 netto

e utylizacji odpad6w (osady, skratki i piasek), przy zatoZeniu ceny za tone na poziomie:

129,60

e analiz $ciekéw i osadéw przy zatozeniu ceny ryczattowej 5.000, zt rocznie netto
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»Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie”
ZPU.271.4.2018
Nazwa Postepowania: Budowa oczyszczalni sciekdw w miejscowosdci Ojrzen, realizowanej w ramach operacji:
Budowa oczyszczalni Sciekdw w miejscowosci Ojrzen wraz z system kanalizacji zbiorczej dia $ciekéw
komunalnych — zapytanie ponowne
Zatacznik nr 3 do Zapytania ofertowego
Oswiadczenie Wykonawcy
DOTYCZACE SPEENIANIA WARUNKOW UDZIAtU W POSTEPOWANIU

do zapytania ofertowego znak ZPU.271.4.2018

My, nizej podpisani

..................................................................................................................................................................................

sktadajgc oferte w postepowaniu prowadzonym przez Gmine Ojrzen zgodnie z konkurencyjnym
wyborem wykonawcéw okreslonym w rozporzadzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie
szczegotowych warunkdw i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawcéw zadan ujetych w zestawieniu
rzeczowo-finansowym operacji i warunkéw dokonywania zmniejszen kwot pomocy oraz pomocy
technicznej z dnia 13 stycznia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 106), na zadanie pn.: ,,Budowa oczyszczalni
sciekébw w miejscowosci Ojrzen, realizowanej w ramach operacji: Budowa oczyszczalni sciekéw w
miejscowosci Ojrzen wraz z system kanalizacji zbiorczej dla sciekéw komunalnych — zapytanie
ponowne”, oswiadczamy, iz nie jesteSmy powigzani osobowo ani kapitatowo z Zamawiajagcym lub
osobami upowaznionymi do zaciggania zobowigzann w imieniu Zamawiajacego lub osobami
wykonujacymi w imieniu Zamawiajgcego czynnosci zwigzane z przeprowadzeniem procedury wyboru.!
Jednocze$nie oswiadczam, Ze spetniam warunki udziatu w postepowaniu okreslone przez
zamawiajacego w Zapytaniu ofertowym Rozdziat VI Warunki udziatu w postepowaniu

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyiszych o$wiadczeniach sg aktualne

i zgodne z prawdq oraz zostaly przedstawione z peing swiadomoscig konsekwencji wprowadzenia
zamawiajgcego w btad przy przedstawianiu informacji.

.................................................

$wiadczen woli w imieniun Wykonawcy
oraz pieczatka / pieczatki

Przez powigzania kapitatlowe lub osobowe rozumie sie wzajemne powigzania miedzy beneficjentami {ub osobami
upowaznionymi do zaciggania zobowigzann w imieniu beneficjenta lub osobami wykonujgcymi w imieniu beneficjenta
czynnosci zwigzane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawca, polegajace w szczegdlnosci na:

a) uczestniczeniu w spétce jako wspdlnika spotki cywilnej lub spotki osobowej;

b} posiadaniu co najmniej 10% udziatéw lub akgji;

¢) petnieniu funkcji cztonka organu nadzorczego lub zarzadzajacego, prokurenta, petnomocnika;

d) pozostawaniu w zwigzku matzeriskim, w stosunku pokrewierstwa lub powinowactwa w linii prostej;

pozostawaniu z wykonawcg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, ze moze to budzi¢ uzasadnione watpliwosci co do
bezstronnosci tych osdb.
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ZPU.271.4.2018 .
Nazwa Postepowania: Budowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Ojrzen, realizowanej w ramach operaciji:
Budowa oczyszczalni $ciekdw w miejscowosci Ojrzen wraz z system kanalizacji zbiorczej dla $ciekéw
komunalnych - zapytanie ponowne

Zatacznik nr 4 do Zapytania ofertowego
Piecze¢ wykonawcy

Wykaz wykonanych robét budowlanych
do zapytania ofertowego znak ZPU.271.4.2018
Wykaz rob6t budowlanych polegajacych na budowie, oczyszczalni $ciekéw w systemie
zaprojektuj i wybuduj?!, wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu
skladania ofert, a jeZeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, z podaniem
ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotéw, na rzecz ktérych roboty te zostatly
wyKkonane oraz zatgcznikiem dowodéw dotyczacych najwazniejszych robot, okreslajacych, czy
roboty te zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukoriczone:
dla zadania:

Budowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowo$ci Ojrzen, realizowanej w ramach operacji: Budowa
oczyszczalni Sciekéw w miejscowosci Ojrzen wraz z system kanalizacji zbiorczej dla Sciekow
komunalnych — zapytanie ponowne
.. Podmiot, narzecz
L Rodzai rob :)N artosc data Miejsce ktérego robota
p- odzaj robot rutto w _ ] . wykonania | zostala wykonana
PLN rozpoczecia | zakonczenia

Podpis(y) osoby(oséb) upowaznionej(ych) do podpisania niniejszej oferty
Miejscowo$é / Data
w imieniu Wykonawcy(éw)

UWAGA: Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ w niniejszym wykazie najwazniejsze roboty budowlane
potwierdzajgce spetnianie warunkdw udziatu w postepowaniu i zataczenia dowoddéw potwierdzajacych czy
roboty te zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukoriczone.

Dowodami, o ktdrych mowa powyzej sg referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz

ktérego roboty budowlane byty wykonywane, a jezeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ tych dokumentdw — inne dokumenty.

1 Zamawiajacy dopuszcza wspdlne spetnienie warunku przez Wykonawcow w postaci osobnego wykonania
dokumentacji projektowej oraz prac budowlanych. W tym wypadku oceniana bedzie taczna wartosé
dokumentacji i prac budowlanych
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Nazwa Postepowania: Budowa oczyszczalni Sciekdw w miejscowosci Ojrzen, realizowanej w ramach operaciji:
Budowa oczyszczalni $ciekdw w miejscowosci Ojrzen wraz z system kanalizacji zbiorczej dla $ciekéw
komunalnych — zapytanie ponowne

‘ Zatacznik nr 5 do Zapytania ofertowego
Piecze¢ wykonawcy

WYKAZ 0SOB
SKIEROWANYCH DO REALIZACJI ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
do zapytania ofertowego znak ZPU.271.4.2018

wykaz oséb, skierowanych do realizacji zaméwienia, niezaleznie od tego czy s3 one zatrudnione
bezposrednio przez wykonawce, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doswiadczenia i wyksztalcenia niezbednych do wykonania zamdwienia, a takze zakresu

wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami:
dla zadania:
»Budowa oczyszczalni Sciekéw w miejscowosci Ojrzen, realizowanej w ramach operacji: Budowa
oczyszczalni sciekow w miejscowosci Ojrzen wraz z system kanalizacji zbiorczej dla $ciekéw
komunalnych — zapytanie ponowne”
Doswiadczenie zawodowe
.. . . . . (podac liczbe lat, wraz z miejscami
Lp.| Imie i Nazwisko ZaKres i nr uprawnien (inwestycjami) robét, ktérymi osoba
kierowata)
1
2

Podpis(y) osoby(os6b) upowaznionej(ych) do podpisania niniejszej oferty

Miejscowosé / Data
w imieniu Wykonawcy(6w)

UWAGA: W wykazie nalezy wykaza¢ osoby posiadajgce kwalifikacje i uprawnienia wymagane przez
Zamawiajacego i potwierdzajace spetnienie warunki udziatu w postepowaniu.
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ZPU.271.4.2018
Nazwa Postepowania: Budowa oczyszczalni sciekéw w miejscowosci Ojrzen, realizowanej w ramach operaciji:
Budowa oczyszczalni sciekéw w miejscowosci Ojrzen wraz z system kanalizacji zbiorczej dla $ciekéw komunalnych —
zapytanie ponowne
Zalacznik nr 6 do zapytania ofertowego

ZOBOWIAZANIE
do oddania do dyspozycji niezbednych zasobéw na okres korzystania z nich przy wykonaniu
zamowienia do zapytania ofertowego znak ZPU.271.4.2018

Ja(/My) nizej podpiSany(/Ni) «.....evvenerreeenenenenieneieeeeianireeeeeneaeannn. bedac upowaznionym(/mi) do
TEPIEZENTOWANIAL «.uvvvnineniininininit it et ee et e eeeeaeteteaneneneenns
: oSwiadczam(ly),

7e wyzej wymieniony podmiot, odda Wykonawcy

(nazwa i adres Wykonawcy skladajqcego oferte)
do dyspozycji niezbedne Zasoby' ............ccooiviiiiiiiiii i

(zakres udostgpnianych zasobéw)

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zaméwienia pn. Budowa oczyszczalni $ciekow w miejscowosci
Ojrzen, realizowanej w ramach operacji: Budowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Ojrzen wraz z system

kanalizacji zbiorczej dla Sciekéw komunalnych — zapytanie ponowne
(nazwa zaméwienia publicznego)

przez caly okres realizacji zamowienia i w celu jego nalezytego wykonania.
Sposéb wykorzystania w/w zasobow przez wykonawce przy wykonywaniu zaméwienia to ? :

Czg$¢ zamowienia, ktorg zamierzam realiZOWacl..........covuieiininiiniin e e e aeee e
Charakteru stosunku, jaki bedzie 1gczyt nas z wykonawceg > @ .......ooiivviiiiiiiieiiie e

(pieczeé i podpis osoby uprawnionej do skfadania oswiadczer woli
w imieniu podmiotu cddajqcego do dyspozycji zasoby)

1. Zakres udostgpnianych zasobdw niezbednych do potwierdzenia spetniania warunku :

e sytuacja ekonomiczna lub finansowa,

¢ zdolnosci techniczne lub zawodowe,

2. np. podwykonawstwo. W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia wykonawcy mogg polega¢ na zdolnosciach innych podmiotéw, jesli podmioty te zrealizujg roboty
budowlane lub ustugi, do realizacji ktorych te zdolnosci s3 wymagane. W przypadku gdy podmiot trzeci bedzie
brat udzial w realizacji zamowienia w charakterze podwykonawcy nalezy wskazaé czg$¢ zamdéwienia, ktorg bedzie
realizowal.

3. np. umowa wspdtpracy, inna umowa,
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Nazwa Postepowania: Budowa oczyszczalni Sciekéw w miejscowosci Ojrzen, realizowanej w ramach operacji:
Budowa oczyszczalni $ciekdw w miejscowosci Ojrzen wraz z system kanalizacji zbiorczej dla Sciekéw
komunalnych — zapytanie ponowne
Zatacznik Nr 7 do Zapytania ofertowego
Projekt
UMOWA Nr ZPU.272.4.2018
Niniejsza Umowa zostata zawartaw dniu ........................ pomiedzy:
Gming Ojrzen z siedziba ul. Ciechanowska 27, 06-456 Ojrzers REGON 130378338, NIP
566-187-43-65,
reprezentowang przez:
Zdzistawa Mierzejewskiego — Wéjta Gminy Ojrzen,
Przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Kamili Wlodkowskiej z jednej strony,

T ORI z siedziba:

(zwanym dalej ,,Wykonawc3a” i/lub ,,Gwarantem”) z jednej strony,
Na podstawie przeprowadzonej procedury udzielenia zaméwienia publicznego
sektorowego w trybie zapytania ofertowego, bez stosowania przepiséw ustawy Prawo
zamoéwien publicznych (na podstawie art. 132 ust. 2) zostata zawarta Umowa
nastgpujacej tresci:_ ]
CZESC | POSTANOWIENIA OGOLNE, PRZEDMIOT UMOWY

§1.
Zamawiajacy powierza a Wykonawca zobowigzuje sie do zaprojektowania i wykonania
robét budowlanych w ramach zadania pod nazwa;:
Budowa oczyszczalni $ciekébw w miejscowosci Ojrzen, realizowanej w ramach
operacji: Budowa oczyszczalni sciekow w miejscowosci Ojrzen wraz z system
kanalizacji zbiorczej dla sciekow komunalnych — zapytanie ponowne, zgodnie z:
umowa, zapytaniem ofertowym i wymaganiami zamawiajacego okreslonymi w tych
dokumentach oraz programie funkcjonalno - uzytkowym.

§ 2.

1. Stowa i wyrazenia uzyte w tej Umowie majg takie samo znaczenie, jakie
przypisano im odpowiednio w Zapytaniu ofertowym dotgczonym do niniejszej
Umowy.

2. Szczegdtowy zakres Umowy przedstawiajg nastepujagce dokumenty, stanowig jej
cze$é, w nastepujgcej kolejnosci:

1) Niniejsza Umowa;

2) Zapytanie ofertowe;

3) Wymagania Zamawiajacego (w tym PFU - Program Funkcjonalno-
Uzytkowy),

4) Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami,

3. Wszelkie uzupetnienia i wyjasnienia do powyzszych dokumentéw powinny by¢
odczytywane i interpretowane w takiej samej kolejnosci.

CZESC Il TERMINY
§3.

1. Planowany okres realizacji zadania przewiduje sie do dnia 31 marca 2019 r. przy

uwzglednieniu ponizszych etapéw:
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1) Etap | — wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe, zgodnie z wymogami
okreslonymi w Programie funkcjonalno — uzytkowym i zapytaniu ofertowym
(liczba egzemplarzy, forma uzgodnier i formaty danych)

2) Etap llI- realizacja rob6t budowlanych- do dnia 31.03.2019 r.

2. Najpdzniej w dniu podpisywania umowy Wykonawca przeditozy Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia szczegétowy harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedmiotu
umowy w podziale na etapy okreslone w ust.1, etapy robét wynikajace z programu
Funkcjonalno — Uzytkowego i terminy ich realizacji z zachowaniem terminu z ust. 1
jako ostatecznego terminu realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

CZESC lll OBOWIAZKI WYKONAWCY
§4.

1. Wykonawca niniejszym zobowigzuje si¢ zaprojektowac, wykonaé i ukonczy¢
Roboty oraz usung¢ wszystkie wady i dotrzymac warunkéw gwarangciji i rekojmi, w
petnej zgodnosci z postanowieniami umowy.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami Prawa budowlanego i zasadami sztuki budowlane;j.

‘ 3. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbednych decyzji,

= pozwolen, opinii i in. zgodnie z wymogami okre$lonymi w Programie funkcjonalno

— uzytkowym, przepisami prawa oraz uzyskanie pozwolenia na budowe.

4. Materialy i urzadzenia majace zastosowanie przy realizacji umowy muszg
odpowiadaé wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie, okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.), oraz innym obowigzujagcym
przepisom prawa.

5. Na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru, Wykonawca
obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéow aktualny
certyfikat, aprobate techniczna, znak budowlany badz deklaracje zgodnosci
wyrobu.

6. Materialy z rozbiérki winny by¢ usunigte poza teren budowy przy przestrzeganiu
przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21).

7. Materialy pochodzace z rozbiorki tj.: sfrezowana nawierzchnia, kamien brukowy,
tuczen, elementy betonowe, krawezniki, tarcze znakoéw i stupki nalezy
zatadowaé, przewiez¢ i sktadowa¢ w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego,

— lub w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru, w sposob uporzadkowany i -

X wiasciwy dla danego asortymentu oraz zabezpieczy¢ przed:zniszczeniem.

8. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatébw wiasnych,
fabrycznie nowych (nieuzytkowanych nigdzie wczesniej), zgodnie ze sztuka
budowlana. . ’

CZESC IV OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO CENA
§ 5.

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy, strony ustalajg
wynagrodzenie zasadniczo ryczattowe, réwne cenie ofertowej brutto przedstawionej w
ofercie Wykonawcy, w wysokosci:

BIUO  oon i e zt, stownie: ...l PO

w tym podatek VAT w wysoko$ci 23 % co stanowi kwote: ... zt,

B (oL 181 PP

wartosé robét bez podatku VAT (netto) wynosi: .............o.cooeiiiinnnnn, zt, stownie: .........

Cena umowna sktada sie z wynagrodzen za wykonanie ponizszych elementéw zaméwienia
(przedmiotu umowy):
Elementy (sktadowe) obliczenia ceny:
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Lp | Wyszczegdlnienie elementu [Cena netto elementu Podatek VAT obliczony dla| Cena brutto dla
zamowienia elementu zamodwienia elementu zamodwienia

1. Prace projektowe dla
Budowy oczyszczalni
éciekdw w miejscowosci
Ojrzen, dla branz
instalacyjno -
technologicznej, elektrycznej
AKPiA, Budowlnej

2. roboty budowlane branzy
instalacyjno -
technologicznej

3. roboty budowlane branzy
elektrycznej AKPIA

4. roboty budowlane branzy
budowlanej

5. tablice pamigtkowe i
informacyjne - Koszty
niekwalifikowane

SUMA

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty niezbedne do

zrealizowania przedmiotu umowy wynikajgce wprost z programu funkcjonalno - uzytkowego,

zapytania ofertowego, jak réwniez w niej nie ujete z powodu wad powyzszej dokumentacii

spowodowanych jej niezgodnosécia z zasadami wiedzy technicznej lub stanem faktycznym, a

bez ktérych nie mozna wykona¢ przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi ryzyko z tytutu

oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze

byé podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego

paragrafu. Wynagrodzenie w tym zakresie jest wynagrodzeniem ryczattowym w rozumieniu
art. 632 kc. Strony niniejszej umowy nie mogg zmieni¢ kwoty, o ktérej mowa w ust. 1 poza
okoliczno$ciami przedstawionymi w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zostanie zmienione w przypadku urzedowych zmian w

obowiazujgcych przepisach podatkowych, w tym zmiany podatku VAT.

W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robét przewidzianych w dokumentacji

projektowej (,rob6t zaniechanych, o ktérych mowa § 3 ust. 2 niniejszej umowy) sposob

obliczenia wartosci tych robot, ktéra zostanie potrgcona Wykonawcy, bedzie nastepujacy:

a. w przypadku odstgpienia od catego elementu robét okreslonego w harmonogramie
rzeczowo-terminowo- finansowym nastgpi odliczenie wartosci tego elementu, okreslonej
w tym harmonogramie, od ogéinej wartosci przedmiotu umowy;

w przypadku odstapienia od czesci robot z danego elementu okreslonego w harmonogramie
rzeczowo-terminowo-finansowym obliczenie niewykonanej czgéci tego elementu nastapi
na podstawie ustalenia, przez Zamawiajgcego | Wykonawce, procentowego stosunku
niewykonanych robét do wartosci catego elementu. Nastepnie zostanie wyliczona
wartoéé niewykonanych robot i odliczona od ogdlnej wartosci przedmiotu umowy. W
przypadku, gdy ten sposéb wyliczenia bytby za bardzo niedoktadny dopuszcza si¢ takze
mozliwosé obliczenia niewykonanej czeséci danego elementu na podstawie kosztorysu
przygotowanego przez Wykonawce, w oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz
rynkowe ceny materiatdw, robocizny oraz sprzetu, a zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego.

5. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegolnosci:

a. przekazanie Wykonawcy dokumentacji, placu budowy i dziennika budowy.
b. zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

c. odbiér przedmiotu umowy.

d. zaptata umoéwionego wynagrodzenia.
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§ 6.
1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu
umowy koniecznosci wykonania robdét zamiennych w stosunku do przewidzianych
dokumentacjg projektowg w sytuacji gdy wykonanie tych roboét bedzie niezbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien
odbioru robét przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 1. Wprowadzenie
rob6t zamiennych jest mozliwe jesli:
a. s3g korzystne dla zamawiajgcego na etapie realizacji umowy lub przyniosg korzystne
skutki w trakcie eksploatacji przedmiotu umowy.
b. staly sie konieczne na skutek ujawnienia przeszkéd w gruncie lub bteddéw w
dokumentaciji projektowe;,
c. pozwolg osiggngé obnizenie kosztdw, lepsze parametry techniczne, uzytkowe,
estetyczne od przyjetych w dokumentacji projektowe;j,
d. wystagpita niedostepno$é na rynku materiatéw lub urzadzern wskazanych w ofercie,
dokumentac;ji projektowe;j,
€. pojawienie sie na rynku, czesci, materiatbw lub urzadzen nowszej generacii
pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy oraz kosztéw
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy .
2. Przewiduje sie takze mozliwo$é rezygnacji z wykonywania czesci (elementéw)
przedmiotu umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich
wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujagcymi na dzien odbioru robot przepisami wykonania przedmiotu umowy
okreslonego w § 1 umowy. Roboty takie w dalszej cze$ci umowy nazywane sg ,robotami
zaniechanymi”. Sposéb wyliczenia wartosci tych robét okresla § 5 ust. 4 niniejszej umowy.
Zaniechanie robét jest mozliwe jesli nastgpito ograniczenie zakresu prac objetych niniejszg
umowa, w przypadku stwierdzenia braku koniecznoéci wykonywania czesci zaméwienia.
3. Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatdbw i urzadzenh
przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla
Zamawiajgcego. Bedg to, przyktadowo, okolicznosci:
a. powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje i
konserwacje wykonanego przedmiotu umowy;
b. powodujgce poprawienie parametréw technicznych;
c. wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujgcych przepisow.
4. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1, 2 i 3 niniejszego paragrafu muszg by¢
kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajgcego w porozumieniu z inspektorem nadzoru.”
Zamiany, o ktérych mowa w ust. 1, 3 i 4 niniejszego paragrafu nie spowodujg zmiany ceny
wykonania przedmiotu umowy, o ktérej mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.
CZESCV
KARTA GWARANCYJNA
§7.
Przedmiot i termin gwarancji
1. Niniejsza gwarancja obejmuje cato$¢ przedmiotu: ,,Budowa oczyszczaini
$ciekdw w miejscowosci Ojrzen wraz z system kanalizacji zbiorczej dla sciekéw
komunalnych, zgodnie z: umowa, zapytaniem ofertowym i wymaganiami
zamawiajacego okreslonymi w tych dokumentach oraz programie funkcjonalno —
uzytkowym?”, okreslonego w umowie oraz w innych dokumentach bedacych integralng
czescig umowy opisanych w § 2 w punkcie 2 umowy. Gwarancja obejmuje réwniez
maszyny i urzadzenia.
2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiajgcego z tytutu niniejszej Karty Gwarancyjnej
za caly przedmiot umowy, w tym takze za cze$ci realizowane przez podwykonawcow.
Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za realizacje wszystkich
zobowiazan, o ktérych mowa w § 2 ust. 2.
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3.  Termin gwarancji jako$ci Wynosi ......................... od daty koncowego odbioru
robot.
4. llekroé¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie nalezy przez to
rozumie¢ wade fizyczna, o ktérej mowa w art. 556 § 1 k.c.

§8.

Obowiazki i uprawnienia stron

1. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie umowy Zamawiajacy
uprawniony jest do:

a) zadania usuniecia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku gdy dana rzecz
wchodzaca w zakres przedmiotu Umowy byfa juz dwukrotnie naprawiana — do
zadania wymiany tej rzeczy na nowa, wolng od wad;

b) wskazania trybu usunigcia wady/wymiany rzeczy na wolng od wad;

c¢) zadania od Gwaranta odszkodowania (obejmujacego zaréwno poniesione straty,
jak i utracone korzysci jakich doznat Zamawiajacy lub osoby trzecie) na skutek
wystgpienia wad.

d) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe przystapienie do usuwania
wad/wymiany rzeczy na wolng od wad w wysokosci 0,1 % Ceny Umownej
okreslonej w § 5 ust. 1 umowy, wigcznie z podatkiem od towarow i ustug, za
kazdy dzien zwioki;

e) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie wad/wymiane
rzeczy na wolng od wad w wysokosci 0,1 % Ceny Umownej okreslonej w § 5 ust.
1 umowy, wigcznie z podatkiem od towaréw i ustug, za kazdy dzien zwioki;

f) zadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuniecie wad/wymiane
rzeczy na wolng od wad w wysokosci 0,1 % Ceny Umownej okreslonej w § 5 ust.
1 umowy, wiacznie z podatkiem od towaréw i ustug, za kazdy dzien zwioki;

g) zadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuniecie wad/wymiane
rzeczy na wolne od wad w wysokosci przewyzszajacej kwote kary umownej, 0
ktorej mowa w lit. ).

2. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest
zobowigzany do:

a) terminowego spetnienia zgdania Zamawiajgcego dotyczacego usuniecia wady,
przy czym usuniecie wady moze nastgpi¢ rowniez poprzez wymiane rzeczy
wchodzace] w zakres przedmiotu Umowy na wolng od wad;

b) terminowego spetnienia zadania Zamawiajgcego dotyczacego wymiany rzeczy na

¢) wolng od wad;

zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w ust. 1 lit. c);

¢) zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w ust. 1 lit. d);
f) zapfaty kary umownej, o ktérej mowa w ust. 1 lit. e);
g) zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w ust. 1 lit. f).

3. llekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,usunigciu wady” nalezy przez to
rozumie¢ réwniez wymiane rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu Umowy na wolng od
wad.

§9.

Przeglady gwarancyjne

1. Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywacé sie bedg w odstepach nie dtuzszych niz
12 miesiecy w okresie obowigzywania niniejszej gwaranciji.

2. Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza
Zamawiajacy, zawiadamiajgc o nim Gwaranta na piSmie (listem poleconym z
potwierdzeniem odbioru), z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

3. W skiad komisji przegladowej beda wchodzity, co najmniej 2 osoby wyznaczone
przez Zamawiajgcego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta.

2
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Jezeli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania

przegladu gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie

wywotywato

zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez

komisje przegladowa.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadza sie szczegétowy Protokot Przegladu

Gwarancyjnego, W co najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla

Zamawiajagcego i dla Gwaranta. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli

Gwaranta, Zamawiajagcy niezwlocznie przesyta Gwarantowi jeden egzemplarz

Protokotu Przegladu.

§10.
Wezwanie do usuniecia wady

W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niz podczas przegladu gwarancyjnego,
Zamawiajacy niezwiocznie, lecz nie poézniej niz w ciggu 7 dni od ujawnienia wady,
zawiadomi na piémie o niej Gwaranta, réwnoczesnie wzywajgc go do usuniecia
ujawnionej wady w odpowiednim trybie:

o zwyklym, o ktorym mowa w § 11 ust. 1, lub

o awaryjnym, o ktorym mowa w § 11 ust. 2.

§11
Tryby usuwania wad

. Gwarant obowiazany jest przystapi¢ do usuwania ujawnionej wady w ciagu 3 dni od daty

otrzymania wezwania, o ktérym mowa w § 10 lub daty sporzadzenia Protokotu Przegladu
Gwarancyjnego. Termin usuwania wad nie moze byé diuzszy niz 21 dni od daty
otrzymania wezwania lub daty sporzadzenia Protokotu Przegladu Gwarancyjnego (tryb
zwykly).

W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemoZiiwia dziatanie czesci lub
catosci przedmiotu Umowy, a takze gdy ujawniona wada moze skutkowac zagrozeniem
dla 2zycia Ilub zdrowia ludzi zanieczyszczeniem  $rodowiska, wystgpieniem
niepowetowanej szkody dla Zamawiajacego lub oséb trzecich, jak rowniez w innych
przypadkach nie cierpigcych zwioki (0 czym Zamawiajgcy poinformuje Gwaranta w
wezwaniu, o ktorym mowa w § 10) Gwarant zobowigzany jest:

a) przystgpi¢ do usuwania ujawnionej wady niezwltocznie, lecz nie pozniej niz w
ciggu 24 godzin od chwili otrzymania wezwania, o ktérym mowa § 10, lub od
chwili sporzadzenia Protokotu Przegladu Gwarancyjnego,

b) usuna¢ wade w najwczesnie] mozliwym terminie, nie pézniej niz w ciaggu 2 dni od
chwili otrzymania wezwania, o ktérym mowa w § 4 lub daty sporzadzenia
Protokotu Przeglagdu Gwarancyjnego. (tryb awaryjny).

W przypadku nie przystapienia przez Gwaranta do usuwania ujawnionej wady w terminie
okreslonym w ust. 2 lit. a), awaria zostanie usunieta przez Zamawiajacego na koszt
Gwaranta.
Czynnoéci w ramach gwarancji i rekojmi realizowane bedg na oczyszczalni $ciekow w
godzinach pracy Zamawiajacego, a W wyjatkowych sytuacjach takze poza godzinami
pracy.
Usuniecie wad przez Gwaranta uwaza si¢ za skuteczne z chwila podpisania przez obie
strony Protokotu odbioru prac z usuwania wad.

§12.

Komunikacja

_ Wszelka komunikacja pomiedzy stronami wymaga zachowania formy pisemne;.

Komunikacja za pomoca telefaksu lub poczty elektronicznej (e-mail) bedzie uwazana za
prowadzong w formie pisemnej, o ile tresé telefaksu lub e-mail zostanie niezwiocznie
potwierdzona na pismie, tj. poprzez nadanie w dniu wystania telefaksu lub e-mail listu
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poleconego potwierdzajacego treé¢ telefaksu Ilub e-mail. Data otrzymania tak
potwierdzonego telefaksu lub email bedzie uwazana za date otrzymania pisma.

3. Nie odebranie albo odmowa odebrania listu poleconego lub innej korespondencii
pisemnej bedzie traktowane réwnowaznie z jego dorgczeniem.

4. Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta nalezy wysyta¢ na adres:

[adres Gwaranta, nr faksu, e-mail]

5. Wszelkie pisma skierowane do Zamawiajacego nalezy wysyta¢ na adres:

Gmina Ojrzen, ul. Ciechanowska 27, 06-456 Ojrzen, fax: 23671 83 20, e-mail:

sekretariat@oijrzen.pl

6. O zmianach w danych teleadresowych, o ktérych mowa w ust. 4 i 5 strony obowigzane
sg informowac sie niezwiocznie, nie pozniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod
rygorem uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie
dorgczona. _

7. Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadtos¢ lub
likwidacje powiadomi¢ na piémie o tym fakcie Zamawiajacego.

CZESC VI
REALIZACJA UMOWY
2 §13.
'-'i» PRZEDSTAWICIELE STRON UMOWY

1. Strony ustalaja, ze Wykonawca umowy powota na Kierownika budowy .............
posiadajacego uprawnienia budowlane Nr ....................

2 Nadzér nad realizacjg robét z ramienia Zamawiajgcego sprawowac beda Inspektorzy
Nadzoru, ktérych Zamawiajacy upowaznia do kontrolowania rzeczowych i finansowych
rozliczen robot. Szczegétowy zakres uprawniefi Inspektora Nadzoru okreéla art. 25 i 26
ustawy Prawo budowlane.

3. Wykonawca zobowigzuje sig skierowaé do realizacji zadania osoby wskazane w formularzu
oferty. Zmiana os6b wskazanych formularzu oferty w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
musi byé uzasadniona przez Wykonawce na pi$mie i wymaga pisemnego zaakceptowania
przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie do 7 dni od daty
przedtozenia propozycji wytacznie witedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby
beda takie same lub wyzsze od wymaganych postanowieniami Zapytania ofertowego.
Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana os6b powinna by¢ dokonana wpisem do
dziennika budowy.

4. Wykonawca musi przediozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany o0s6b wskazanych w
formularzu oferty nie pozniej niz na 7 dni przed planowanym skierowaniem do realizacji

A zadania danej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z
i braku zastepowanej osoby bedzie traktowana jako przerwa wynikajaca z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

5 Skierowanie bez poinformowania Zamawiajacego, do realizacji zadania os6b innych niz
wskazanych w formularzu oferty stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

§ 14.
PODWYKONAWSTWO.

1. Powierzenie jakichkolwiek czesci robot podwykonawcy wymaga zachowania
procedury okreélonej w art. 647" Kodeksu cywilnego, w przypadku braku ktérej nie
powstaje odpowiedzialnos¢ solidarna Zamawiajgcego wzgledem podwykonawcow.

2. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czeéci zamowienia podwykonawcy.

3. Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania zamoOwienia wykonawca, 0 -
ile sa juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcéw i os6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w wykonanie
zaméwienia. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia zamawiajgcego O
wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji
zamoéwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym
w poézniejszym okresie zamierza powierzyé realizacj¢ zamowienia.
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4. Powierzenie wykonania czg$ci zaméwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.
§ 15.
ZATRUDNIENIE

1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce osoOb wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacii
przedmiotu umowy okreslonego w § 1:

1) w zakresie robot przygotowawczych,
2) w zakresie robét ziemnych,

3) w zakresie robét konstrukcyjnych,

4) w zakresie rob6ot wykonczeniowych,
5) w zakresie robot elektrycznych,

6) w zakresie robét sanitarnych

2. W trakcie realizacji przedmiotu umowy zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci  kontrolnych wobec wykonawcy odnosénie spetnienia przez wykonawce Iub
podwykonawce wymogu zatrudnienia okreslonego w ustepie 1. Zamawiajgcy uprawniony
jest w szczegdlnosci do:

1) zadania oswiadczenn i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetnienia wymogu

- okreslonego w punkcie 1 i dokonywania ich oceny.
o 2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow.

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania umowy.

3. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci w
trakcie realizacji zamoéwienia:

1) poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopig umowy/umoéw o prace osdb wykonujgcych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. oSwiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw,
(. w szczegobInosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie
jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny byé mozliwe do
zidentyfikowania.

2) zaSwiadczenie wilasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
A wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy.
§ 16.

Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialno$¢ wobec 0so6b trzecich za szkody powstate w
zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy.
CZESC VI
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§ 17.

1. W celu zapewnienia wiasciwe] jakosci robot, ustanawia sie zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1
niniejszej umowy, co stanowi kwote ....................... zt.

2. W dniu podpisania umowy Wykonawca wniost ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia -
nalezytego wykonania umowy. z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

3. Zamawiajgcy zwraca 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w kwocie
...................... zt w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez
zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

4. Kwota w wysokosci 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, kwota 21.518,17
stanowi zabezpieczenie roszczen z tytutu udzielonej gwaranc;ji i rekojmi za wady i zostanie
zwrocone w terminie 15 dni po uplywie terminu rekojmi i gwaranciji.
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5. Jezeli w toku realizacji umowy zmianie ulegnie termin zakonczenia realizacji robot
okreslony w umowie, Wykonawca zobowigzany jest dostosowac terminy obowigzywania
zabezpieczenia do zmienionego terminu zakornczenia robot.

CZESC Vil
ODBIORY
] § 18.
ODBIOR DOKUMENTACJI

1. Prace projektowe dla Budowy oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Ojrzen, dla branz
instalacyjno - technologicznej, elektrycznej AKPIA, Budowilnej, zostang odebrane
protokolarnie po wykonaniu ich zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Programie
funkcjonalno — uzytkowym, oraz uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowe.

2. Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowe, wraz z protokolarnym odbiorem
dokumentacji, stanowi¢ bedzie podstawe ptatnosci wynagrodzenia czesciowego,
zgodnego z §5 ust. 1 umowy.

19.
ODBIOR KONCOWY ROBOT

1. Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koricowego bedzie Przedmiot Umowy.

2. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbior w ciggu 7 dni od daty pisemnego
zawiadomienia przez Wykonawce o osiagnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajac o
tym Wykonawce.

3. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odméwic odbioru do czasu usuniecia wad,

2) jezeli wady nie nadajg sie¢ do usunigcia, to:

a)jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b)jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

4. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych przy odbiorze wad.

5. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ najp6zniej w dniu odbioru przedmiotu umowy:
o$wiadczenie kierownika budowy, dziennik budowy, dokumenty zgodnie z art. 57 ustawy
Prawo budowlane.

6. Wykonawca zobowazany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego (inspektora
nadzoru) o usunigciu wad oraz do Zgdania wyznaczema terminu na odbior
zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

§ 20.
ZASADY ROZLICZEN KONCOWYCH

1. Rozliczenie pomiedzy Stronami za wykonane roboty nastapi w postaci dwoch ptatnosci,
po zakonczeniu kazdego z etapéw realizacji umowy okreslonych w § 3 ust. 1 po
zakonczeniu danego etapu, na podstawie faktur, zatwierdzonych przez Zamawiajgcego i
wystawionych przez Wykonawce, na podstawie zatwierdzonych protokotow odbioru prac
projektowych oraz protokotu odbioru koncowego.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy pfatne bedzie przez Zamawiajgcego w terminie do 30
(stownie: trzydziestu) dni od daty =zlozenia prawidtowo wystawionych faktur
Zamawiajgcemu przez Wykonawce na Zamawiajacego.

3. Za termin zaptaty uznaje sie dzien, w ktérym Zamawiajgcy polecit swojemu bankowi
dokonanie przelewu wynagrodzenia Wykonawcy na jego konto wskazane na fakturach.

4. W przypadku wystgpienia zwioki w oddaniu przedmiotu zamowienia lub zwioki w
usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, warto$¢ faktury zostanie pomniejszona o
wysoko$é kar umownych, ustalong w oparciu o zapisy zamieszczone w § 21 umowy.

5. Faktury za prace stanowigce przedmiot umowy beda ptatne przelewem na konto
wskazane przez Wykonawce na fakturze.
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6. Prawa i obowigzki stron okreslone i wynikajace z niniejszej umowy nie moga byc
przenoszone na osoby trzecie bez zgody drugiej strony.

7. Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT i jest uprawniony do
wystawiania faktur.

8. W przypadku wykonania robét budowlanych bedacych przedmiotem umowy przez
Podwykonawcéw, o ktérych mowa w umowie, zaptata naleznosci za wykonane roboty
bedzie nastepujaca:

a) Wykonawca skiadajgc fakturg za roboty, ktore ujmujg réwniez zakres robot
wykonywany przez Podwykonawce, dokona stosownego podzialu naleznosci
pomiedzy Wykonawce i Podwykonawce w protokole stanu robét podpisanym przez
Inspektora Nadzoru, Zamawiajgcego, Kierownika budowy i Podwykonawce,

b) Wykonawca, wraz ze ztozong fakiurg przedfozy w siedzibie Zamawiajgcego kopig
przelewu dokonanego na konto Podwykonawcy za wykonany zakres robot oraz
oséwiadczenia podwykonawcy o dokonaniu roziiczenia z wykonawca za wykonany
zakres robot,

¢) Termin dokonania zaptaty podwykonawcy ustala sie na 30 dni od dnia odbioru robdt,

9. Wszelkie zasady zawierania uméw o podwykonawstwo, okreslone w umowie, dotycza
tozsamo zawierania umoéw z dalszymi podwykonawcami.

10. Protokot odbioru koncowego i rozliczenie koncowe robét stanowi potwierdzenie petnego
i ostatecznego rozliczenia wszelkich kwot pienieznych naleznych Wykonawcy na
podstawie niniejszej Umowy.

czZeSC IX
§21.
KARY UMOWNE
1.Wykonawca zobowigzuje si¢ zaptaci¢ Zamawiajagcemu karg umowng:
1) za zwioke w oddaniu prac projektowych zgodnie z terminem okreslonym w

harmonogramie rzeczowo-finansowym - w wysokoséci 0,1 % Ceny Umownej okreslonej w §
5 ust. 1 umowy, wigcznie z podatkiem od towaréw i ustug, za kazdy dzieri zwtoki

2) za kazdy dzien zwioki w przejeciu terenu budowy w wysokosci 0,1 % Ceny
Umownej okreslonej w § 5 ust. 1 umowy, wiacznie z podatkiem od towaréw i ustug, za
kazdy dzien zwioki,

3) za kazdy dzien zwioki w wykonaniu catosci przedmiotu umowy w terminie, w
wysokoséci 0,1 % Ceny Umownej okreslonej w § 5 ust. 1 umowy, wiacznie z podatkiem
od towaréw i ustug, za kazdy dzien zwioki

4) za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
10% Ceny Umownej okreslonej w § 5 ust. 1 umowy, wigcznie z podatkiem od towaréw i
ustug, za kazdy dzief zwtoki,

5) za spowodowanie przerwy w realizacji robét z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
diuzszej niz 5 dni roboczych— w wysokosci 0,1 % Ceny Umownej okreslonej w § 5 ust. 1
umowy, wigcznie z podatkiem od towaréw i ustug, za kazdy dzien zwioki,

6) za kazdy dzien zwloki w wykonaniu rob6t w terminach okreslonych w harmonogramie
rzeczowo-finansowym, w wysokosci 0,1 % Ceny Umownej okreslonej w § 5 ust. 1 umowy,
wiacznie z podatkiem od towaréw i ustug, za kazdy dzien zwioki.

8) za kazdy rozpoczety dzieri zwioki w przypadku braku zaptaty lub nieterminowe;j
zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, W
wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek braku zaptaty lub nieterminowej
zaptaty,

9) w przypadku nie przediozenia do zaakceptowania projektu umowy O
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane lub projektu jej zmiany w
wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek nieprzedtozenia umowy lub jej zmiany,
10) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek
nieprzedtozenia umowy lub jej zmiany.
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11) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty —

w wysokosci 100,00 zt za kazdy rozpoczety dzief zwitoki braku zmiany (kara liczona od dnia

bezskutecznego uptywu terminu do wprowadzenia zmiany wyznaczonego przez

Zamawiajgcego do dnia przedfozenia projektu zmiany umowy zamawiajgcemu).

2. Zamawiajacy zobowigzany jest zaptaci¢ Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia od
umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$é, w wysokosci 10% Ceny Umownej
okreslonej w § 5 ust. 1 umowy, wigcznie z podatkiem od towardéw i ustug, za kazdy dzien
zwtoki. Kar nie nalicza sie jezeli odstapienie od umowy nastapi z przyczyn, o ktérych mowa
w § 23 umowy.

3. Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare umowng, o kt6érej mowa w ust. 1 w terminie 10 dni
od daty wystapienia przez Zamawiajgcego z zgdaniem zaptacenia kary. W razie zwioki w
zaptacie kary, Wykonawca wyraza zgode na potracenia kar umownych z wynagrodzenia
przystugujacego mu za wykonanie zamowienia.

§ 22.
Niezaleznie od kar umownych okreslonych w § 21 niniejszej umowy Zamawiajgcy zastrzega
sobie prawo do dochodzenia odszkodowania za szkode przekraczajgcg wysokosé kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody, w szczegdlnosci w przypadku nie
otrzymania dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich, na skutek
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy przez wykonawce.
CZESC X
§ 23.
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy jezeli:

1) Wykonawca nie rozpoczat realizacji prac projektowych w terminie 14 dni od daty
jej podpisania,

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje prac
projektowych i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni

3) Wykonawca nie rozpoczat robot w ciggu 7 dni roboczych od dnia przejecia terenu
budowy,

4) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni roboczych,

5) Wykonawca wykonuje czynno$ci objete niniejszg umowa przy udziale podwykonawcy
(dalszego podwykonawcy) bez uzyskania akceptacji Zamawiajgcego.

6) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob niezgodny ze
wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejsza umowa, jednakze odstgpienie takie jest
uzaleznione od wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia mu
w tym celu odpowiedniego terminu.

7) Zamawiajgcy dokona wiecej niz dwa razy bezposredniej zaptaty na rzecz
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy lub w przypadku konieczno$ci dokonania
bezposredniej zaptaty na sume wieksza niz 5% wartosci brutto

8) wystapi istotha zmiana okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W
takim przypadku Wykonawca moze zgdaé jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania cze$ci umowy,

9) wydany zostanie nakaz zajecia majatku Wykonawcy lub jego znacznej czesci lub
zrzeczenie sie przez Wykonawce majatku na rzecz wierzycieli,,

10) nastapi upadtos¢ Woykonawcy Ilub zostanie Zamawiajgcemu przediozony przez
Wykonawce wniosek o ogtoszeniu jego upadtosci,

11) rozpocznie sie procedura likwidacji Wykonawcy, réwniez w razie likwidacji w celu
przeksztatcenia lub restrukturyzacii.

2. W razie odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego, Wykonawce obcigzajg nastepujace
obowigzki:
1) Wykonawca natychmiast wstrzyma roboty,
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11) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty —
w wysokosci 100,00 zt za kazdy rozpoczety dziert zwioki braku zmiany (kara liczona od dnia
bezskutecznego uptywu terminu do wprowadzenia zmiany wyznaczonego przez
Zamawiajagcego do dnia przediozenia projektu zmiany umowy zamawiajgcemu).

2. Zamawiajacy zobowigzany jest zaptaci¢ Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia od
umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnosé, w wysokosci 10% Ceny Umownej
okreslonej w § 5 ust. 1 umowy, wigcznie z podatkiem od towardw i ustug, za kazdy dzien
zwtoki. Kar nie nalicza sie jezeli odstapienie od umowy nastapi z przyczyn, o ktérych mowa
w § 23 umowy.

3. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna, o ktérej mowa w ust. 1 w terminie 10 dni
od daty wystapienia przez Zamawiajgcego z zadaniem zaptacenia kary. W razie zwioki w
zaptacie kary, Wykonawca wyraza zgode na potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia
przystugujacego mu za wykonanie zamowienia.

§ 22.
Niezaleznie od kar umownych okreslonych w § 21 niniejszej umowy Zamawiajgcy zastrzega
sobie prawo do dochodzenia odszkodowania za szkode przekraczajgcg wysokosé kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody, w szczegéinosci w przypadku nie
otrzymania dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich, na skutek
A niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy przez wykonawce.
' CZESC X
§ 23.
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstagpienia od umowy jezeli:

1) Wykonawca nie rozpoczat realizacji prac projektowych w terminie 14 dni od daty
jej podpisania,

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje prac
projektowych i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni

3) Wykonawca nie rozpoczat robét w ciggu 7 dni roboczych od dnia przejecia terenu
budowy,

4) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni roboczych,

5) Wykonawca wykonuje czynnos$ci objete niniejszg umowsg przy udziale podwykonawcy
(dalszego podwykonawcy) bez uzyskania akceptacji Zamawiajagcego.

6) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowag w sposéb niezgodny ze
wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg umowa, jednakze odstgpienie takie jest
uzaleznione od wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia mu
w tym celu odpowiedniego terminu.

7) Zamawiajgcy dokona wiecej niz dwa razy bezposredniej zaptaty na rzecz
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy lub w przypadku koniecznosci dokonania
bezposredniej zaptaty na sume wigksza niz 5% wartosci brutto

8) wystgpi istotna zmiana okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzieé w chwili zawarcia umowy. W
takim przypadku Wykonawca moze zgdaé jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytufu
wykonania czesci umowy,

9) wydany zostanie nakaz zajecia majatku Wykonawcy lub jego znacznej czesci lub
zrzeczenie sie przez Wykonawce majatku na rzecz wierzycieli,,

10) nastgpi upadtos¢ Wykonawcy Ilub zostanie Zamawiajgcemu przediozony przez
Wykonawce wniosek o ogtoszeniu jego upadiosci,

11) rozpocznie sie procedura likwidacji Wykonawcy, réwniez w razie likwidacji w celu
przeksztatcenia lub restrukturyzacji.

2. W razie odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego, Wykonawce obcigzajg nastepujace
obowigzki:
1) Wykonawca natychmiast wstrzyma roboty,
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2) Wykonawca zabezpieczy nie zakonhczone roboty oraz plac budowy w zakresie
obustronnie uzgodnionym na wiasny koszt,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét nie zakonczonych
oraz robo6t zabezpieczajacych,

4)w terminie 7 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 3) Wykonawca, przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robét nie zakonczonych
wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robét wediug stanu na dzien odstagpienia od
umowy, protokot inwentaryzacji rob6t w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia
faktury VAT przez Wykonawce.

3. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét nie zakonczonych, w terminie 14 dni od daty wstrzymania oraz
do zaptaty w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury, wynagrodzenia za roboty
odebrane protokolarnie, ktére zostaty wykonane do dnia odstapienia,

2) przejgcia od Wykonawcy terenu budowy pod swdj dozér w terminie 14 dni od daty
odstgpienia od umowy. o

CZESC Xi
ZMIANY UMOWY
§ 24.

1. Zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Umowa moze by¢ zmieniona, jezeli zmiana ta nie spowoduje zmniejszenia albo
zwiekszenia zakresu Swiadczenia.

3. Zmiana umowy powodujgca zmniejszenie zakresu $wiadczenia jest dopuszczalna, jezeli
na skutek wystgpienia okolicznosci niemozliwych do przewidzenia w chwili zawarcia
umowy do prawidtowego wykonania danego zadania wykonanie cze$ci prac objetych
dotychczas tym zadaniem stato sie zbedne.

4. Zmiana umowy powodujaca zwiekszenie zakresu $wiadczenia jest dopuszczalna, jezeli
do prawidtowego wykonania danego zadania jest niezbedne wykonanie dodatkowych
prac nieobjetych dotychczas tym zadaniem, a konieczno$é ich wykonania powstata na
skutek wystapienia okolicznosci niemozliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,
przy czym wykonanie:

1) tych prac jako nowego zadania spowodowatoby znaczne zwigekszenie kosztow
dla beneficjenta lub

2) danego zadania jest uzaleznione od wykonania tych prac albo bez wykonania
tych prac nie jest mozliwe wykonanie danego zadania w cato$ci.

5. Zamawiajacy dopuszcza ponadto ponizsze zmiany i ich warunki:

N I. Zmiana terminu przewidzianego na zakonczenie robot:
1) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczegoélnosci:
a) kleski zywiotowe; ,
b) warunki atmosferyczne odbiegajace od typowych, uniemozliwiajgce prowadzenie robot
budowlanych, dokonywanie odbioréw;
2) odmiennej od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczegodlnosci
istnienie nie zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych;
3) zmiany bedgce nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego w
szczegobinosci:
a) wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego; ze wzgledu na czynniki, ktérych Zamawiajgcy
nie moégt przewidzie¢,
b) wystgpienia istotnych wad dokumentacji projektowej skutkujgcych koniecznoscig -
dokonania poprawek lub uzupetnien, jezeli uniemozliwia to lub istotnie wstrzymuje realizacje
okre$lonego rodzaju robét majgcych wptyw na zmiane terminu realizacji- zmianie ulegnie
odpowiednio termin realizacji zaméwienia.
c) zmiany bedgce nastepstwem dziatania organdéw administracji i innych podmiotéw
o kompetencjach zblizonych do organéw administracji w szczegolnosci eksploatatorow
infrastruktury, w szczegélnosci:

A
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- przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma —
typowych w danych okolicznosciach, terminéw wydawania przez organy administracji lub
inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;

- odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez wykonawce, odmowa wilascicieli
terenu na ktorych realizowana jest inwestycja na udostepnienie nieruchomosci;

4) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujace
niemozliwoécia prowadzenia prac lub wykonywania innych czynno$ci przewidzianych
umowa.

5) konieczno$¢  zrealizowania rob6ét przy zastosowaniu innych  rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej, wynikiych na
skutek dokonania poprawek i uzupetnien w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem iub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy,

6) w przypadku kradziezy, zniszczenia, wandalizmu obiektéw i urzgdzen przez osoby trzecie
w trakcie realizacji umowy, a Wykonawca dotozyt nalezytej staranno$ci w zabezpieczeniu
mienia i to wykaze.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych wyzej, termin
przewidziany na ukonczenie rob6ét moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas
niezbedny do zakornczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak
niz o okres trwania tych okolicznosci.

. Zmiana sposobu spetnienia $wiadczenia na skutek zmian technologicznych
spowodowanych w szczegélnosci nastepujacymi okoliczno$ciami:

1) niedostepno$é na rynku materiatbw wskazanych w dokumentacji projektowej
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub
urzadzen;

2) pojawienie sie na rynku materiatéw lub urzgdzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztoéw realizacji przedmiotu umowy, z tym, ze wszystkie elementy
oceniane nie moga byé mniej korzystne dla Zamawiajgcego lub kosztéow eksploatacii
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot;

3) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych rob6t pozwalajgcej na
zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéow wykonywanych prac, jak rowniez
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, ktére nie odbiega od rynkowych
uwarunkowan;

4) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej, wyniktych na
skutek dokonania poprawek i uzupetnien w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacii
technicznej wykonania i odbioru robét, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

5) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczegdinosci
istnienie nie zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowianych;

6) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy; '

7) zmiana lokalizacji urzadzen technicznych ze wzgledéw technicznych, administracyjnych;
8) osiggniecie obnizenia kosztow, lepszych parametrow technicznych, uzytkowych,
estetycznych od przyjetych w dokumentacji projektowej.

9) zmiany sg korzystne dla zamawiajgcego na etapie realizacji umowy lub przyniosg -
korzystne skutki w trakcie eksploatacji przedmiotu umowy.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt Il mozliwa jest
w szczegdlnoéci zmiana sposobu wykonania, materiatéw i technologii robét, jak rowniez
zmiany lokalizacji budowanych urzadzen.

lil. Pozostale rodzaje zmian spowodowane nastepujacymi okolicznosciami:

1) zmiana oso6b, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne
spetniajgce warunki okreslone w zapytaniu ofertowym. np. os6b z uprawnieniami;
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2) zmiana 0s6b podanych w ofercie wykonawcy przy pomocy ktoérych Wykonawca realizuje
przedmiot umowy nie wymaga aneksu do umowy (zmiana jest mozliwa na osoby spetniajgce
wymogi zapytania ofertowego., a dla skutecznej zmiany niezbedne jest uzyskanie zgody
Zamawiajacego na zaproponowang osobe);
3) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zapytaniem
ofertowym:;
4) rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czg$ci przedmiotu umowy, zmiany moga
dotyczy¢ zakresu wykonywanych prac, zmian dokumentaciji i zmniejszenia wynagrodzenia o
kwoty odpowiadajgce cenie robét, z ktorych Zamawiajacy rezygnuje;
5) gdy zaistnieje inna okolicznoéé prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujgca
niemozliwo$cia wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z zapytaniem
ofertowym.
W przypadku wystgpienia okolicznosci wymienionych wyzej, mozliwa jest w szczegélnosci
zmiana sposobu wykonania, materiatéw i technologii robot.
W przypadku pkt 4, zmiany moga dotyczyé zakresu wykonywanych prac i zmniejszenia
wynagrodzenia o kwoty odpowiadajgce cenie robét, z ktorych Zamawiajacy rezygnuije.
Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy jest mozliwa w przypadkach wskazanych wyzej, na
zasadach okreslonych w warunkach umowy.
Wszystkie powyzsze postanowienia stanowia katalog zmian, na ktére Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgodg. Nie stanowia jednoczesnie zobowiazania do wyrazenia takiej
zgody.
Nie stanowi zmiany umowy:
1) zmiana danych teleadresowych,
2) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjna Umowy (np. zmiana
nr rachunku bankowego);
Strona, ktéra wystepuje z propozycja Zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyzej
katalog zmian umowy zobowigzana jest do sporzadzenia i uzasadnienia wniosku o taka
zmiang. Wszelkie zmiany umowy dla swej waznosci wymagajg formy pisemnej w postaci
aneksu do umowy. .
CZESC Xil
§ 25.
Postanowienia koricowe
1. W sprawach nieureguiowanych niniejszg Umowa stosuje sie przepisy prawa
polskiego, a zwlaszcza Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane.
2. Wszelkie zmiany postanowien niniejszego Umowy wymagaijg’ formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
3. Niniejsza Umowa zostata sporzadzona w 4 egzemplarzach, z ktérych 3 egzemplarze
otrzymuje Zamawiajgcy a 1 egzemplarz Wykonawca. ’
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