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I.OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1 PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie komunalnej
oczyszczalni Sciekow w Ojrzeniu wraz z dostawa 1 montazem urzadzef i wyposazenia
oczyszezalni o przepustowosei 200 m3/d dla 2000 RLM,

1. 1 Zakres wszystkich prac do wykonania w ramach zamoéwienia

Zamowienie obejmuje:

» sporzadzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikajacych z przepisow:
opinii, zgdd, uzgodnien i pozwolen wraz z pozwoleniem na budowe (w imieniu Inwestora),
wraz z uzyskaniem pozwolenia wodno-prawnego na wylot i zrzut sciekéw oczyszczonych
oraz budowy drogi dojazdowej do oczyszczalni sciekdw,

« sporzadzenie karty informacyjnej/ROS dla przedsiewziecia polegajacego na budowie
oczyszezalni $ciekéw w m. Ojrzen wraz z uzyskaniem Decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji inwestycji.

e sporzadzenie projektoéw wykonawczych,

» obsluge geodezyjna,

¢ wykonanie, na podstawie powyzszych projektéw robot budowlanych i montazowych
wraz z zagospodarowaniem i urzadzeniem terenu i doprowadzeniem energii elektrycznej do
oczyszczalni sciekdw oraz wykonaniem kanatu odprowadzajacego $cieki 1 wylot Sciekow
kierowanych do rzeki Obrebowki poprzez staw, drogi dojazdowej do oczyszczalni sciekéw
wraz ze zjazdem z drogi gldwnej oraz odtworzen po robotach budowlanych.

e kompletacj¢, dostawe i montaz maszyn, urzadzen, instalacji i wyposazenia,

e przeprowadzenie wymaganych préb i badan oraz przygotowanie dokumentow
zwigzanych z oddaniem wybudowanej oczyszezalni do uzytkowania i uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie.

¢ wykonanie rozruchu oczyszczalni,

¢ dostarczenie kompletu sprzgtu, oznakowan, instrukeji, srodkéw ochrony

indywidualnej i zbiorowej z zakresu bhp i ochrony przeciwpozarowej, wymaganych
przepisami szczegdtowymi dla prawidtowej eksploatacii obiektu oczyszczalni $ciekow,

» przeprowadzenie szkolenia obshugi oczyszczalni,

» wykonanie instrukcji obshugi i konserwacji urzadzen,
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e oplaty za nadzory obce, badania itp.,

¢ inwentaryzacj¢ i dokumentacje powykonawcza w tym geodezyjna,

¢ wykonanie tablic informacyjnych i pamigtkowych

¢ znakowanie budynkoéw i instalacji zgodnie z wymaganiami przepiséw szczegélowych, a w
szczegolnosci oznakowanie:

o dr6g ewakuacyjnych

o lokalizacji sprzetu ppoz .

o armatury, urzadzen, instalacji

0 miejsc wystgpowania zagrozen i ograniczen w zakresie przebywania i komunikacji

o informacyjne w zakresie pomieszczen i komunikacji

e nadzdr autorski projektantow wszystkich branz,

» wykonanie badan czynnikéw oddzialywania oczyszczalni sciekéw na srodowisko

do odbioru koficowego i odbioru pogwarancyjnego. Zakres prac projektowych do wykonania
w ramach zaméwienia Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamdwienia
dokumentacje projektowa zawierajaca nast¢pujace elementy :

1. 7 egzemplarzy wielobranzowej Dokumentacji Budowlanej opracowanej zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegolowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, Dz. U. z
2013 r. poz. 1129, zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi normami,

zawierajacej migdzy innymi:

a. komplet niezbednych opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan projektowych z
odpowiednimi instytucjami

b. aktualny operat geodezyjny wlascicieli dzialek objgtych projektem —wypisy z rejestru
gruntdéw z aktualnymi adresami i mapa ewidencyjna

¢. dokumentacje geotechniczng posadowienia obiektow

d. informacje projektanta 0 wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Powyzsza dokumentacja powinna umozliwia¢ uzyskanie pozwolenia na budowe w

zakresie budowy oczyszczalni Scieko6w objetej niniejszym Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym. Przed wystapieniem o wydanie pozwolenia na budowg, Wykonawca

zobowiazany jest przedtozy¢ (Inwestorowi) do przegladu 3 egzemplarze w jezyku polskim
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wszystkich elementow projektéw koncepeyjnych i czgéci Projektu Budowlanego (opisy.
obliczenia, rysunki, harmonogramy i in.). Po zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru
(Inwestora) odpowiednio oznakowany 1 egzemplarz podlega zwrotowi do Wykonawcy, drugi
egzemplarz Inspektor Nadzoru (Inwestor) przekaze Zamawiajacemu, trzeci pozostanie w
posiadaniu Inspektora Nadzoru (Inwestora). Wykonawca winien przedklada¢ Inspektorowi
Nadzoru (Inwestorowi) do informacji takze wszelkie uzyskane opinie, pozwolenia,
uzgodnienia itp. dokumenty obrazujace przebieg toczacego si¢ procesu projektowania.
Niezaleznie od stanu prac projektowych i rysunkdw zwiazanych z uzyskaniem
Pozwolenia na Budoweg, Wykonawca zobowiazany jest przedlozy¢ do zatwierdzenia
Inspektorowi Nadzoru (Inwestora) wszystkie elementy projektéw wykonawczych, obliczenia,
rysunki warsztatowe itp. wraz ze szczegétami dotyczacymi budowy i ukoniczenia
elementéw oczyszczalni.
Wszelkie oplaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatan zwiazanych z
uzyskiwaniem uzgodnien, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczy¢ do ceny opracowania
dokumentacji projektowej.
2. 5 egzemplarzy Dokumentacji Wykonawczej wszystkich niezbednych branz
umozliwiajacych prawidtowa realizacje inwestycji. Zamawiajacy wymagal bedzie réwniez
Przedlozenia do akceptacji projektéw wykonawczych przed ich skierowaniem do realizacji, w
aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego
1 UMOWYy.
3. Kompletny spis opracowan z o§wiadczeniem, ze Dokumentacja wykonana jest
zgodnie z obowiazujacymi przepisami techniczno —budowlanymi, normami i wytycznymi
oraz, ze zostala wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢.
4. Catos¢ dokumentacji opracowanej przez Wykonawce, poza egzemplarzami
wydrukowanymi réwniez w wersji elektronicznej na dysku CD lub pendriv’e.
Wersja elektroniczna Dokumentacji projektowej wykonana zostanie z
zastosowaniem nastepujacych formatow elektronicznych:
¢ Rysunki, schematy, diagramy —
format PDF,
» Opisy, zestawienia, specyfikacje —
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format PDF

Wykonawca -projektant jest zobowigzany do pelnienia nadzoru autorskiego

w trakcie realizacji inwestycji, az do zakonczenia okresu r¢kojmi 1 gwarancji za wady
robot budowlanych. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumentacj¢ budowy oraz
dokumentacje¢ powykonawcza w tym z pomiarem geodezyjnym z klauzulg Powiatowego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjno-kartograficznej

2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
2.1 Polozenie geograficzne i administracyjne

Gmina Ojrzen, w ktorej ma by¢ wybudowana przedmiotowa oczyszczalnia, potozona jest w
Wojewodztwie mazowieckim, w powiecie ciechanowskim.

Znajduje si¢ w zlewni rzeki Obrgbowki cigzacej do rzeki Lydyni ciazacej do Wkry cigzacej
do Narwi, cigzacej do Wisly

2.2 Opis uwarunkowan projektu
Oczyszczalnia powinna dziala¢ w systemie przeplywowym. Osad usuwany z procesu
oczyszczania jest osadem nadmiernym. Brak w instalacji osadnika wstgpnego. Skutecznosé
procesu oczyszczania powinna prowadzi¢ do uzyskania na wylocie z instalacji wody o
czystosci zblizonej do poziomu A2 klasy czystosci (wedtug Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagan, jakim powinny odpowiadaé
wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludnosci w wodg przeznaczong do
spozycia (Dz. U, 2002 nr 204 poz. 1728). Osad nadmierny moze by¢ przetwarzany w
granulat/nawdz do zastosowan agrotechnicznych. Oczyszczalnia $ciekéw nie powinna
emitowaé zapachow zlowonnych w ilosciach stanowiacych zagrozenie dla dobrostanu
mieszkancow. Oczyszezalni powinna byc bezawaryjna i powodowac niskie koszty
eksploatacji, mniejsze niz 0,7 zVm?* oczyszczanych $ciekow. Nalezy przewidzie¢ wymiang
gruntu na terenie lokalizacji oczyszezalni Ojrzen. Dopuszczalne wartosci wskaznikow
zanieczyszczen mierzonych stezeniem w wodach odplywajacych z oczyszczalni dla wielkosci
oczyszczalni mierzonej wielkoscia RLM =2000 to:
BZTs =40 [mg/1];
ChZT = 150 [mg/1];
Z0 = 50 [mg/1];
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r.

w sprawie warunkdéw, jakie nalezy spetnié¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wod lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego.

Zakladane st¢zenia w $ciekach surowych, naptywajacych do oczyszczalni, to:

BZTs =600 [mg/];

ChZT = 1200 [mg/1];

Z0 = 650 [mg/1];

2.3 Opis stanu istniejacego

Przedmiotem zamoOwienia jest oczyszczalnia $ciekdw mechaniczno-biologiczna z
biologicznym usuwaniem biogenéw dla Gminy Ojrzen. Oczyszczalnia stanowi¢ powinna
instalacj¢ budowang ,,od nowa”. Lokalizacja oczyszczalni na dziatce nr 73/9 obrebu Ojrzen.
Teren lokalizacji oczyszezalni jest terenem wolnym od zabudowy i zadrzewien.

3. OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO ~UZYTKOWE

3.1 Ogolne uwarunkowania wykonania

Wykonawca, projektujac i realizujac budowg oczyszezalni, zobowigzany bedzie
uwzgledni¢ fakt, ze projektowana oczyszczalnia graniczy z terenami

wolnymi od zagrozen powodziowych. Teren lokalizacji jest terenem o niskich parametrach
wytrzymalodciowych gruntu, zatem grunt musi podlegaé czesciowej wymianie. W zakresie
rozwigzan urbanistycznych i architektoniczno-przestrzennych nalezy spetni¢ wymagania
okreslone w Miejscowym Studium Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ojrzen
3.1.1 Ogolne wymagania eksploatacyjne

Planowana oczyszczalnia Sciekdw ma by¢ oczyszczalnig mechaniczno — biologiczng
pracujaca w technologii niskoobciazonego osadu czynnego w systemie przeplywowym z
trzecim stopniem oczyszczania w postaci cieku biostabilizacji.

Oczyszczalnia musi spetnia¢ w wymagania okreslone nastepujacymi Ustawami i
Rozporzadzeniami:

* Ustawa Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2016 nr 0 poz. 672) w zakresie niezbednych
decyzji 1 pozwolen,

* Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Dz. U. 2013 poz. 21, Ustawa z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach
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» Ustawa z dnia 26 z dnia 10 lipca 2007 r. 0 nawozach 1 nawozeniu (Dz. U. nr 147, poz. 1033)
w zakresie wymogow posiadania certyfikatu ministra wlasciwego do spraw rolnictwa,

¢ Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych, (tekst jednolity

Dz. U. 2015 nr 0 poz. 909.)w zakresie wymogow dotyczacych rekultywacji terenow
zdegradowanych,

« Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 wrze$nia 2012 r. w sprawie dokonywania
oceny pozioméw substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 poz. 1032),,

¢ Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 12 pazdziernika 2015 r. w sprawie oplat za
korzystanie ze srodowiska, Dz. U. 2015 poz. 1875

» Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r., (Dz. U. 2014 poz. 1800)
w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wod lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dn. 9 listopada 2010 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé¢ na Srodowisko oraz szczegolowych
uwarunkowan zwiazanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do sporzadzenia raportu o
oddziatlywaniu na $rodowisko (Dz. U. nr 213/2010, poz. 1397), akt posiada tekst jednolity,
Dz. U. 2016 nr 0 poz. 71,

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych
osadow sciekowych, Dz. U. 2015 poz. 257

e Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie
wykonania niektorych przepiséw ustawy o nawozach i nawozeniu, Dz. U. 2008 nr 119 poz.
765,

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 listopada 2002 1. w sprawie wymagan,
jakim powinny odpowiada¢ wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia

ludnosci w wodg przeznaczong do spozycia. (Dz. U. 2002 /204, poz. 1728)

Oczyszczalnia musi posiada¢ hermetyczng stacjg zlewcza Sciekéw dowozonych

wyposazong w przeplywomierz, urzadzenie do poboru probek, urzadzenie sumujace i czytnik
do identyfikacji dostawcow. Sumaryczna, dobowa wielkos¢ tadunku kierowanego do
oczyszczalni taborem asenizacyjnym i siecig kanalizacji sanitarnej nie moze przekraczac 120
kg BZTs.

Qczyszczalnia winna by¢ wyposazona w System Sterowania i Automatyzacji procesow
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Technologicznych wraz z ich wizualizacja i archiwizacjg oraz modulem zdalnej
teletransmisji.

3.2 Docelowe parametry oczyszczalni

Parametry pracy oczyszczalni w Ojrzeniu przedstawiono w ponizsze] tabeli

Parametr IM | Tlos¢ na wlocie | Ilos¢ na wylocie

[los¢ dobowa sciekow | m3/d | 200 200

Wielkos¢ RLM | 2000

Stezenie BZTs Mg/l | 600 40 Zgodnie z Rozp. M. S.
Stezenie ChZT Mg/l | 1200 150 z dn. 18 listopada 2014 1.
Stgzenie Z.0. Mg/l | 650 50

3.3 Dodatkowe wymagania dla gléwnych wgzidéw technologicznych:
Wykonawca przedstawi swoj wariant szczegotow rozwiazania technicznego w
czescl opisowej oferty.
3.3.1 Wezel mechaniczny
Technologia mechanicznego oczyszczania sciekéw powinna uwzgledniaé standardowe
rozwiazania w tym zakresie -dostepne na rynku.
Skratki winny by¢ przekazane do wywozu specjalistycznej firmie.
Separowany piasek powinien by¢ oczyszczony w zakresie wymaganym
odpowiednimi przepisami. Zastosowane rozwigzania szczeg6lowe nie
moga byé rozwigzaniami prototypowymi.
3.3.2 Wezel osadowy
Osady posciekowe musza by¢ stabilizowane tlenowo, odwodnione do zawartosci
min. 16 —-20 % sm, a nastgpnie kierowane do przetworzenia na granulat nawozowy
Rozwiazanie projektowe wezia osadowego i jego wykonanie winno obejmowag:,
Mozliwos¢ zatadunku osadu na $rodki transportu z wykorzystaniem kontenerdw lub przyczep,
dostarczonych przez firme¢ wywozaca odpady poeksploatacyijne.
3.3.3 Inne uwarunkowania
Aerozole i odory z terenu oczyszczalni powstajace w miejscach obrébki $ciekéw surowych
musza zosta¢ maksymalnie zdezodoryzowane, korzystnie w spos6b plynacy z zastosowanej
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technologii, nie generujac dodatkowych kosztéw. Oczyszczalnia $ciekdw nie powinna
emitowac zapachéw zlowonnych w ilosciach stanowiacych zagrozenie dla dobrostanu
mieszkancow.
3.3.4 Wyposazenie laboratoryjne
Oczyszczalni¢ nalezy wyposazy¢ w urzadzenia do poboru probek oraz mierniki dla
okreslenia podstawowych parametrow pracy:
* pH, temperatury, zawiesing, tlen rozpuszczony,
® Miernik gazow toksycznych -siarkowodoru.
3.3.5 Hermetyzacja i dezodoryzacja
Z uwagi na pojawiajace si¢ ucigzliwosci zapachowe, nalezy zaprojektowaé proces
oczyszczania w taki sposéb aby nie powstawaly odory. Zamawiajacy nie
dopuszcza, aby konieczne stalo sig ustanowienie strefy ograniczonego uzytkowania
wokot oczyszczalni.
3.3.6 Aparatura kontrolno — pomiarowa
Zaproponowane rozwiazanie inzynierii oczyszczania $ciekow nalezy wyposazy¢ w niezbedne
urzagdzenia automatyki bazujace na bezawaryjnym systemie pomiarowo-sterowniczym
gwarantujace utrzymanic i sterowalnosé pracy oczyszczalni.
Stan procesu oraz pracy urzadzen moze by¢ monitorowany .Zastosowany system
sterowania winien by¢ tak zaprojektowany, aby gwarantowa¢ minimalny udziat pracy
obstugi.
3.3.7 Sterowanie
Zastosowany uklad sterowania powinien zapewni¢ nadzor i prowadzenie procesu
oczyszczania sciekow zgodny z zaprojektowanym ukladem inzynieryjnym..
Zaprojektowany i wykonany system musi zagwarantowa¢ nastgpujace tryby pracy
urzadzen:
e sterownie przez system automatyki,
e sterowania miejscowego/rgczne.
3.3.8 Rozruch oczyszczalni
Rozruch oczyszczalni nalezy przeprowadzac zgodnie z opracowanym przez Wykonaweg i
zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru (Inwestora) planem rozruchu , uwzgl¢dniajacym
nieprzerwang prace czesci oczyszczalni oczyszczajacej stale doptywajace Scieki
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W planie rozruchu nalezy przewidzie¢:

— rozruch mechaniczny urzadzen, sprawdzenie sprawnosci mechanicznej w trakcie tzw. proby
wodnej,

— wstepny rozruch technologiczny , po zastapieniu wody w zbiornikach oczyszczalni
sciekami, zaszczepienie oczyszcezalni osadem czynnym pobranym z oczyszczalni
funkcjonujacej.

— whasciwy rozruch technologiczny po napelnieniu reaktoréw sciekami.

Witasciwy rozruch technologiczny oczyszczalni nalezy przeprowadzi¢ napetniajac ja Sciekami
naplywajacymi ze zlewni sieci kanalizacji sanitarnej.

Rozruch instalacji odwadniania osadu —stopien odwodnienia winien osiggna¢ co najmniej 16-
20 % sm. Sprawozdanie z rozruchu winno zawiera¢ opis przeprowadzonych dziatan i
podawac ich wyniki 1 zawiera¢ zalaczone wyniki badan potwierdzajacych osiagnigcie
zadanych parametrow.

3.3.9 Budynek oczyszczalni

Budynek obstugi oczyszczalni musi spelnia¢ wszystkie obowigzujace w tym wzgledzie
przepisy i stanowi¢ obiekt zespolony z czgscia zbiomikowa oczyszczalni, pomieszczeniem
dmuchaw, prasy tasmowej i sitopiaskownika.

4 SZCZEGOLOWE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

4.1 Przepompownia

Doptywajace do oczyszczalni Scieki —zaréwno z sieci kanalizacyjnej jak

dowozone taborem asenizacyjnym — bgda czgéciowo ujednorodnione pod wzgledem

stezenia i sktadu, docelowe ujednorodnienie zajdzie w pompowni technika barbotazu..
Sterowanie praca pomp odbywa si¢ przy udziale systemu automatyki i

programu komputerowego potaczonego z uktadem sterowania procesem technologicznym
oczyszczania $ciekow.,

Wszystkie urzadzenia , rurociagi , schodki , drabinki itp. pracujace w kontakcie ze $ciekami ,
winny by¢ wykonane ze stali kwasoodpornej (304 wedtug ASTM) lub tworzyw sztucznych.
Zaleca sig wykonanie obiektu jako zelbetowego, monolitycznego, prefabrykowanego lub
wykonanego in situ .

4.2 Stacja zlewcza $ciekdw dowozonych

Program funkcjonalno-uzytkowy Projektu pn:
»Budowa oczyszczalni sciekow w m. Ojrzen, dla dziatki 73/9 obrebu Ojrzen stanowiacej
wiasnos¢ gminy Ojrzen i posiadajacej ksigge wieczysta nr 40128
REWOS sp. z 0.0. — Wszelkie prawa zastrzezone
Listopad 2016 r.



16

Hermetyczna stacja zlewcza $ciekdw dowozonych powinna by¢ wyposazona w zlacze
hermetyczne. Stacja zlewcza stuzy do odbioru $ciekéw dowozonych samochodami
asenizacyjnymi. Wyposazenie stacji zlewczej musi umozliwiaé:
e zliczanie ilosci Sciek6w przepuszczanych przez stacj¢ zlewcza,
« r¢gczne pobieranie prébek ,
o identyfikacje dostawcow ,
Mozliwy jest reczny pobor probek sciekéw do badan laboratoryjnych.
TIlo$¢ przekazywanych przez stacje sciekéw jest przez stacje zliczana w
uktadzie przeptywomierza elektromagnetycznego. Scieki dowozone po przejéciu przez stacje
zlewczg kierowane sg przez krate o rozstawie krat nie wigkszym niz 10 mm do pompowni.
Do miejsca usytuowania stacji zlewczej sciekow, nalezy doprowadzié
Media zgodnie z DTR stacji, zaleca si¢ zamontowa¢ obiekt jako gotowy wyrob.
4.3 Separacja zanieczyszczen stalych
Scieki wypltywajace z sitopiaskownika nalezy kierowa¢ do komory BT. Dla separacji statych
zanieczyszczen (skratek i piasku) nalezy zastosowac standardowe urzgdzenie, dostgpne na
rynku. Standard wykonania urzadzenia powinien umozliwi¢ wieloletnia, bezawaryjna
eksploatacje.
Parametry pracy urzadzenia powinny umozliwia¢ kierowanie odciekdéw do obiegu
oczyszezalni.
Separowany w sitopiaskowniku piasek powinien by¢ oczyszczony w zakresie wymaganym
odpowiednimi przepisami.
Wszystkie urzadzenia, rurociagi, schodki, drabinki itp. pracujace w kontakcie ze $ciekami
winny by¢ odporne na korozje i by¢ wykonane ze stali kwasoodpornej lub tworzyw
sztucznych,
4.4 Komory procesowe
Cz¢s¢ zbiornikowa oczyszezalni wykonana w symetrii kotowej o kubaturach pozwalajacych
na oczyszczenie do 200 m*/d $ciekéw surowych o parametrach zwykle spotykanych na
terenach wiejskich RP, Parametry te przedstawione wskaznikami — BZTs, ChZT i Z.0. to 600
g/m?, 1200 g/m?® , 650 g/m* odpowiednio. Symetria kotowa cz¢éci zbiornikowej oczyszczalni
stymuluje wlasciwy poziom cyrkulacji obrabianych sciekow. Cato$¢ czesci zbiornikowo
instalacyjnej oczyszczalni winna by¢ posadowiona w budynku izolujacym proces
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oczyszczania od wptywow czynnikow zewngtrznych, Budynek powinien by¢ wyposazony w
system wentylacyjny, wentylacji grawitacyjnej. Czgs$¢ obrabki sciekow surowych
(pompownia, sitopiaskownik), prasa tasmowa do separacji osadu nadmiernego od wody
powinna by¢ wykonana w sposoéb, eliminujacy mozliwos¢ rozchodzenia si¢ zapachow
zlowonnych po budynku oczyszczalni i na zewnatrz. Pozostale czgsci oczyszezalni $ciekow w
Ojrzeniu zostang wkomponowane w budynek i stanowic bgda czgsci: bytowa zalogi,
sterownia, hala oczyszczalni, cz¢$é zbiornikowa, ciek biostabilizacji. Powierzchnie rzutu
czgsci oczyszezalni posadowionej w budynku wynosza:

1. Osadnik wtérny, bioreaktor i ciek biostabilizacji — 180 m?;

2. Hala oczyszczalni — 67,4 m?,

3. Pomieszczenie ,,hermetyczne” mieszczace sitopiaskownik, prase tasmowa, dmuchawy,
strop pomieszczenia nad komorg BT 1 pompownig — 45,3 m?;

4. Korytarz cieku biostabilizacji — 9,4 m?;

5. Sterownia — 9,4 m?,

6. Magazyn — 15,6 m?;

7. Wiata hermetycznego punktu zlewnego, agregatu i magazynu skratek i piasku — 41,4 m?;
8. WC+ wiatrotap — 6,8 m?;

9.Szatnia z tazienkg — 8,8 m?;

10. Biuro — 18,8 m?;

11. Suma powierzchni — 402,9 m2

Kubatury zbiornikowej czgéci techniczno-technologicznej oczyszezalni posadowionej w
budynku wynosza;

1 Osadnik wtérny — 72 m?;

2. Bioreaktor — 234 m?;

3. Komora BT — 36 m?;

4, Ciek Biostabilizacji — 60 m?;

5 Zagestnik — 16 m?;

Y.aczna kubatura — 418 m?

4.5 Osadnik wtorny

Osadnik wtorny stanowi¢ powinien centralny zbiornik w oczyszczalni Ojrzen. Powinien by¢

osadnikiem pionowym o symetrii kotowej i kubaturze przedstawionej w p. 4.4
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4.6 Gospodarka osadowa

Tlenowa stabilizacja osadu jest przewidziana w zagestniku, w celu eliminacji ucigzliwosci
zapachowych z nim zwiazanych. Zamawiajacy dopuszcza przeprowadzenie procesu
stabilizacji tlenowej zaréwno jako procesu symultanicznego w komorach napowietrzania jak i
wydzielonego procesu w osobnym reaktorze stabilizacji tlenowej, czyli w zagestniku. Zaleca
si¢ wykonanie zaggstnika jako obiekt monolityczny zelbetonowy, prefabrykowany lub
wykonany in situ

Osad nadmierny po odwodnieniu na prasie bgdzie wywozony na oczyszczalnie

sciekdw posiadajaca zaktad przerobu osadu nadmiernego na granulat nawozowy, na
podstawie odpowiedniej umowy.

W procesie gospodarki osadami niezbgdne sa zgodnosci z obowigzujacym stanem prawnym,
aw tym:

e Ustawa Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2016 nr 0 poz. 672) w zakresie niezbednych
decyzji i pozwolen,

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Dz. U. 2013 poz. 21, Ustawa z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach

e Ustawa z dnia 26 z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawozeniu (Dz. U. nr 147, poz. 1033)
w zakresie wymogow posiadania certyfikatu ministra wiasciwego do spraw rolnictwa,

e Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. 0 ochronie gruntéw rolnych i lesnych, (tekst jednolity

Dz. U. 2015 nr 0 poz. 909.)w zakresie wymogow dotyczacych rekultywacji terenow
zdegradowanych,

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 wrzesnia 2012 r. w sprawie dokonywania
oceny poziomow substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 poz. 1032).,

¢ Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 12 pazdziernika 2015 r. w sprawie optat za
korzystanie ze srodowiska, Dz. U. 2015 poz. 1875

» Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r.

w sprawie warunkow, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego

® Rozporzadzenie Rady Ministréw z dn. 9 listopada 2010 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko oraz szczegélowych
uwarunkowart zwiazanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do sporzadzenia raportu o
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oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. nr 213/2010, poz. 1397), akt posiada tekst jednolity,
Dz. U. 2016 nr 0 poz. 71,
e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych
osadow $cickowych, Dz. U, 2015 poz. 257
e Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie
wykonania niektérych przepiséw ustawy o nawozach i nawozeniu, Dz. U. 2008 nr 119 poz.
765,
e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagan,
jakim powinny odpowiada¢ wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia
ludnosci w wodg przeznaczong do spozycia. (Dz. U. 2002 /204, poz. 1728)
4.7 Wlasciwa realizacja celow Projektu
Niezbednym elementem systemu oczyszczania Sciekéw bedzie przyjecie odpowiedniego
oprogramowania i automatyki kontrolno-pomiarowo-sterujacej procesami technologicznymi -
oczyszczalni, jak réwniez dobdr wlasciwego czujnika mierzacego poziom tlenu
rozpuszczonego w Sciekach. Wskazany bylby czujnik optyczny.
Specjalistyczne oprogramowanie winno w sposob automatyczny zapewnié:
1.Biezacy nadzér nad stanem technicznym urzadzen, wielostopniowy,
inteligentny system ,,alarmowy” (od powiadomien do automatycznego zatrzymywania
urzadzen w krancowych przypadkach),
2. Automatyczng kontrolg wypelniania wszelkich wymogdw eksploatacyjnych,,
3. Automatyzacj¢ i kompleksowa realizacje normalnych procedur eksploatacyjnych, a
takze sytuacji awaryjnych, wlasciwy dobor czujnikow zastosowanych w oczyszezalni.
II. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA
5 CECHY OBIEKTU DOTYCZACE ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
5.1 Ogdlne wymagania projektowe
5.1.1 Projektowana trwalosc
Projektowana trwatosc stalych elementéw oczyszcezalni powinna byé zgodna z
ponizszymi danymi:
o konstrukcje budowlane, rurociagi i budynki: 40 lat
¢ urzadzenia mechaniczne i elektryczne: 15 lat
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e oprzyrzadowanie i systemy sterowania: 15 lat

Projekt powinien uwzglednia¢ najbardziej skrajne warunki, jakie

wystapig podczas wykonywania robot budowlanych i w okresie eksploatacji, obejmujace
migdzy innymi najwyzsze i najnizsze poziomy wod, warunki klimatyczne.

5.1.2 Wymagania technologiczne, eksploatacyjne i jakosciowe

Proponowane rozwiazania musza uwzgledniaé nastgpujace istotne zagadnienia:

e warunki lokalne,

e samoczynno$¢ dzialania przy zmiennych doptywach ilosci i jakosci $ciekow;

* funkcjonalnod¢ rozwiazan, tatwosé eksploatacji, konserwacji i remontu urzadzen
1 aparatury,

¢ Wykonawca musi wykazac osiagnigcie podanych w ofercie gwarantowanych kosztéw
eksploatacji tj. kosztu oczyszczenia | m3 sciekéw, przy czym zuzycie energii
elektrycznej uwzgledni wszystkie urzadzenia w procesie technologicznym,
poczawszy od kraty mechanicznej do urzadzen odwadniania osadu wlacznie.

e bezpieczenstwo pracy w czasie eksploatacji,

e ochrong $rodowiska, w tym:

o koniecznos¢ spetnienia wymagan okreslonych w art. 143 Ustawy z dnia
27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz. U. z 2008r Nr 25, poz. 150

z pbzniejszymi zmianami),

o koniecznos¢ minimalizacji wplywéw na $rodowisko wystepujacych w czasie
realizacji robét i eksploatacji oczyszezalni do wielkosci dopuszczalnych,
okreslonych obowiazujacymi w Polsce przepisami, a w odniesieniu do
ucigzliwosci emisji odoréw dodatkowo nalezy uwzgledni¢ warunek: emisja
odor6w powodowana eksploatacja linii technologicznych, obiektéw, urzadzen

nie moze powodowac odczuwalnej ucigzliwosci poza terenem oczyszczalni

(w obiektach kubaturowych wymagana jest zgodnos¢ z obowiazujacymi
przepisami dotyczacymi stanowisk pracy).

5.1.3 Zamiennos¢

Urzadzenia i podzespoly wykonujace podobne zadania winny spetniaé¢ warunki

niezawodnosci.
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W szczegolnosei dotyczy to takich elementdw jak: sitopiaskownik, prasa filtracyjna, pompy,
elementy automatyki, urzadzenia pomiarowe, systemy napowietrzania, z{oza zanurzone.
5.1.4 Standaryzacja metryczna
Wszystkie urzadzenta 1 wyposazenie nalezy zaprojektowac, dostarczy¢ w oparciu
o system metryczny. Parametry techniczne urzadzen, dokumentacja projektowa,
rozruchowa, instrukcje eksploatacyjne nalezy wykona¢ jako spelniajace wymogi
Migdzynarodowego Systemu Jednostek Miar i Jakosci.
5.1.5 Instrukcje obshugi i konserwacji
5.1.5.1 Dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) urzadzen
Dla kazdego rodzaju Urzadzen Wykonawca dostarczy DTR w jezyku polskim, ktore
bedg obejmowac dane zestawione w dokumencie przez Producenta.
5.1.5.2 Instrukcja obshugi i konserwacji
Z chwilg ukonczeniem robot Wykonawca powinien przekazaé Inspektorowi Nadzoru
(Inwestora) do przegladu Instrukcje obshugi i konserwacji (w jezyku polskim, w szeéciu
egzemplarzach), dotyczacg calosei robot.
Po Przejeciu Robét przez Zamawiajacego, Wykonawca przekaze Inspektorowi Nadzoru
(Inwestora) do zatwierdzenia ostateczna formg Instrukcji.
Wykonawca ma obowiazek dostarczenia szesciu egzemplarzy ostatecznej Instrukeji
obstugi i konserwacji, w jezyku polskim w wersji elektronicznej na CD-ROM.
Wszystkie uzupelnienia, zmiany lub skreslenia, ktérych moze zazadac Inspektor Nadzoru
po doswiadczeniach uzyskanych podczas trwania robot oraz w trakcie prob, winny byé
ujgte w wyzej wymienionych szesciu egzemplarzach Instrukcji obstugi i konserwacji
w postaci stron uzupelniajacych lub zastepezych, a koszt wprowadzenia tych poprawek jest w
zakresie Ceny zawartej w Umowie.
Instrukcja obshugi i konserwacji powinna zawiera¢ w szczegolnoscei:
» wyczerpujacy opis zakresu dzialania i mozliwosci jakie posiada instalacja i kazdy z jej
elementow sktadowych,
* opis trybu dziatania wszystkich systemow,
e schemat technologiczny instalacji
e plan sytuacyjny przedstawiajacy instalacje po zakonczeniu Robot
e rysunki przedstawiajace rozmieszczenie Urzadzen,
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* pelng 1 wyczerpujacy instrukcjg obstugi instalacji

¢ instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wylaczania dla instalacji i
wszystkich elementéw sktadowych,

* specyfikacje wszystkich stalych i zmiennych nastaw wyposazenia, zweryfikowanych
podczas prob koncowych,

e procedury postgpowania w sytuacjach awaryjnych,

e procedury lokalizowania awarii

¢ wykaz wszystkich urzadzen uwzgledniajacy:

e nazwg i dane teleadresowe producenta, w tym numer telefonu serwisu,

» model, typ, numer katalogowy

* podstawowe parametry techniczne

e |lokalizacje

» unikalny numer (oznaczenie) umozIliwiajacy odnalezienie na schematach

¢ wykaz narze¢dzi i smardw,

» wykaz czgsci zamiennych,

* zalecenia dotyczace czgstotliwosci i procedur konserwacji profilaktycznych, jakie
maja zosta¢ przyjgte dla zapewnienia najbardziej sprawnej eksploatacji instalacji,

* harmonogramy smarowania dla wszystkich pozycji smarowanych,

e list¢ zalecanych smaréw i ich rownowaznikow

e list¢ normalnych pozycji zuzywalnych,

¢ list¢ zalecanych czgsci zapasowych do utrzymywania w zapasie przez koncowego
uzytkownika obejmujaca czgsei ulegajace zuzyciu i zniszezeniu oraz te, ktére moga
powodowac konieczno$¢ przediuzonego oczekiwania w przypadku zaistnienia w
przysziosci koniecznodci ich wymiany,

* ogdlne schematy powykonawcze rozmieszczenia pulpitéw operatora i sterownikdw
programowalnych,

¢ schematy powykonawcze wszystkich polaczen elektrycznych i AKPiA

* Wykonawca ma ponadto obowiazek przekazania oprogramowania narzedziowego oraz
kopii aplikacji zastosowanej w sterownikach systemu AKPiA wraz z licencj dla

uzytkownika.
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o certyfikaty proby dla silnikéw, pomp, naczyn, zbiornikéw i urzadzen.

¢ podnoszacych, zarowno dotyczacych robot, jak 1 prob na placu budowy, oraz dla

instalacji elektrycznej i innych elementéw, dla ktdrych jest to wymagane,

5.1.6 Bezpieczenstwo

Wszystkie zamknigcia i wlazy nalezy zaprojektowad i wykonaé sposéb

uniemozliwiajacy samoczynne otwarcie (np. pod wpltywem wsirzaséw lub wibraciji).

Nalezy zachowac¢ wystarczajaco swobodng wysokos¢ ponad platformami i

pomostami komunikacyjnymi.

Nalezy wyposazy¢ obstuge oczyszczalni w urzadzenia pomiarowe umozliwiajace

identyfikacje stezenia gazow toksycznych w powietrzu.

5.1.7 Latwos¢ utrzymania 1 konserwacji

Wszystkie instalacje technologiczne i urzadzenia nalezy wyposazy¢, o ile wymagaja

tego prace konserwacyjne i przeglady, w dogodne ciagi komunikacyjne i pomosty

konserwacyjne.

Rozmieszczente instalacji i urzadzen technologicznych nalezy zaprojektowaé

z uwzglednieniem zapewnienia wystarczajgcego miejsca dla prac montazowych,

konserwacyjnych i remontowych oraz niezbednych powierzchni do sktadowania

czesci zamiennych, lub zdemontowanych oston, koniecznych urzgdzen dzwigowych (np.

weiagarek).

Wszystkie wyzej potozone punkty instalacji lub urzadzen, niedostepne bezposrednio

z poziomu posadzki, ktére wymagaja regularnej obstugi winny by¢ dost¢pne poprzez system

przejsé 1 podestow.

Wszystkie schody, podesty 1 przejscia nalezy wyposazy¢ w barierki ochronne

spelniajace wymogi przepisow BHP.

5.1.8 Zabezpieczenia antykorozyjne

Konstrukeje wsporcze, konstrukcje podestow, schodéw, drabin, barier ochronnych i

porgczy nalezy wykona¢ z elementow stalowych nierdzewnych lub stalowych ze stali

weglowej zabezpieczonej antykorozyjnie, korzystnie powtokami epoksydowymi.

Pomosty konserwacyjne 1 stopnie schodéw wykona¢ z ocynkowanych krat

pomostowych. Sposob ocynkowania i grubos¢ warstwy

musi trwale zabezpieczaé przed korozja na okres minimum 15 lat liczac od odbioru
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koncowego. Dotyczy to réwniez elementéw zlacznych.

Dopuszcza sig¢ zastosowanie innych pokryé ochronnych, gwarantujacych nie

mniejsza skuteczno$¢ zabezpieczenia antykorozyjnego, lub wykonanie konstrukcji ze

stali kwasoodporne;j.

Wszystkie rurociagi powietrzne jak réwniez rurociagi przesylowe osadow i $ciekow

nalezy wykonac ze stali kwasoodpornej lub tworzyw sztucznych

5.1.9 Nadzory autorskie

Wykonawca zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez projektantow

- autorow prac projektowych zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane.

Nadzor sprawowany bedzie w szczegolnosci poprzez:

a) Kontrole zgodnosci wykonania robét z trescia projektow dokonywane przez
projektantow — autorow. udokumentowane zostang wpisem

do Dziennika Budowy o stanie realizacji robdt.

b) Weryfikacj¢ dokumentacji powykonawczej w zakresie jej zgodnosci

z faktycznym wykonaniem robot. Weryfikacja zostanie potwierdzona poprzez oswiadczenie
projektantow — autorow, zalaczone do dokumentacji powykonawczej.

5.1.10 Szkolenie obshugi oczyszczalni

Wykonawca uwzgledni przeszkolenie na miejscn odpowiedniej liczby lokalnego

personelu, tj. stuzb eksploatacyjnych zamawiajacego, aby instalacja mogla by¢ w

pelni eksploatowana bez wykorzystywania obcego personelu czy Inspektora Nadzoru

w trakcie rozruch technologicznego oraz eksploatacji wstepnej. Wszelkie szkolenia i
instruktaz beda prowadzone w jezyku polskim.

Szkolenie bgdzie ogdlnie obejmowaé zaznajomienie z

aspektami eksploatacyjnymi systemow jako cafosci, po czym nastapi zaznajomienie z
konkretnymi elementami technicznymi i technologicznymi instalacji. Program szkolenia
zostanie opracowany jako uzupelnienie Instrukcji Rozruchu oczyszczalni i bedzie
przygotowywat personel koncowego uzytkownika do przejgcia oczyszczalni w eksploatacje.
Szkolenie bedzie ukierunkowane na specyficzne potrzeby uczestnika, tak wiec szkolenie i
zaznajamianie réznych przedstawicieli zaangazowanego personelu bedzie

rézne w zakresie umiejgtnosci eksploatacyjnych. Kluczowy personel zostanie odpowiednio

przeszkolony do poziomu, ktory umozliwi mu dalsze szkolenie 0s6b mu podlegtych.
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Personel Wykonawcy i personel Zamawiajacego bedzie obecny podczas koncowej
instalacji, przeprowadzania préb i dokonywania nastaw do pracy oraz od czasu do

czasu w fazie instalacji urzadzen mechanicznych elektrycznych. Personel Wykonawcy
pozostanie tez na miejscu w okresie pierwszych 2 tygodni funkcjonowania instalacji (po
uzyskaniu Swiadectwa Przejecia) by sprawdzié procedury i pomagac¢ personelom tak w
eksploatacji jak i w dalszym szkoleniu personelu eksploatacyjnego. Wykonawca zapewni
odpowiedni material szkoleniowy. Wykonawca jest zobowigzany do ustalenia z Inspektorem
Nadzoru i Zamawiajacym zasad organizacji planu szkolen oraz do okreslenia umiejetnosci
jakie winien posiadaé personel przystgpujacy do szkolenia.

5.1.11 Gwarancje

eokres gwarancji na roboty budowlane, wynosi 36 miesi¢cy natomiast na

zamontowane urzadzenia zgodnie z gwarancja udzielong przez producenta

lecz nie krécej niz 24 miesiace liczac od dnia dokonania odbioru koncowego

catego obiektu,

e gwarancja objete sq wszystkie elementy wykonanego przedmiotu zamowienia,

w tym w szczegolnosci: budynki, budowle, instalacje, urzadzenia,

wyposazenie 1 osprzgt w zakresie wad technicznych, ponadto zakres

gwarancji obejmuje nominalne (gwarantowane przez Wykonawcg) koszty
eksploatacyjne oczyszczalni.

e pwarancja nie beda objete czesci zuzywajace sie i materialy eksploatacyjne.

5.2 Wymagania dotyczace rozwiazan projektowych

5.2.1 Przygotowanie terenu budowy

Teren, na ktérym znajduje si¢ istniejaca oczyszczalnia jest wiasnodcig Zamawiajacego.
Teren jest nie ogrodzony, na czas budowy wykonawca wykona ogrodzenie terenu
budowy jako tymczasowe.

Wykonawca korzystac bgdzie z energii elektrycznej na warunkach jakie uzyska

od dysponenta sieci tjf ENERGA —~OPERATOR SA Oddziat w Plocku... Woda dla celow
budowy bedzie przez Wykonawce zapewniona we wiasnym zakresie.

Zamawiajacy wymaga, aby wykonawca z miejsc przeznaczonych do stalego zabudowania
zdjal warstwg humusu, spryzmowat go i uzy! do poZniejszego urzgdzenia zieleni.
Miejsce wywozu odpadow oraz ewentualnego nadmiaru ziemi z wykopéw budowlanych
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wykonawca zapewni sobie we wlasnym zakresie. Catos$¢ kosztoéw z tym zwigzanych bedzie
po stronie wykonawcy.

Drzewa i krzewy narazone na negatywny wplyw prac zwiazanych z inwestycja

nalezy zabezpieczy¢.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania i wywieszenia tablic informacyjnych, a
po zakonczeniu budowy ich zdemontowanie i wykonanie i zawieszenie tablicy
pamiatkowej,

5.2.2 Zagospodarowanie terenu

Po zakonczeniu robét budowlano - montazowych, a przed oddaniem calego obiektu do
eksploatacji Wykonawca zobowiazany jest do uksztalttowania calego terenu zgodnie z
projektem oraz uporzadkowania terenéw przylegtych do stanu pierwotnego.
Zniszczong w trakcie budowy zielen nalezy odtworzy¢ poprzez nowe

nasadzenia.

5.2.3 Architektura

Forma architektoniczna ewentualnego nowego budynku oczyszczalni winna by¢é
harmonijna, prosta i zgodna z zapisami w Miejscowym Studium Zagospodarowania
Przestrzennego.

o Rodzaj konstrukcji:

budynek

o Strefa wejscia do budynku : zadaszona, o wysiegu minimum 150 cm.

o Sciany zewnetrzne: - wspdtczynnik przenikania ciepta Uk < 0,30 W/m2 x K,
wykoriczenie zewngtrzne: tynk akrylowy, barwiony w masie, plytki elewacyjne do wys
ok. 0,25m

o Sciany dziatowe

- murowane; w pomieszczeniach sanitarnych wykariczane plytkami ceramicznymi (gat.1), na
catej wysokosci;

o Dach dwuspadowy, ocieplony,

0 Orynnowanie - z PCV

0 Okna - z tworzyw sztucznych, szyba zespolona podwdjna,

o Drzwi zewnetrzne PVC,

o Posadzki z plytek gresowych, antyposlizgowych (PN-EN87:1994):
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- §cieralno$é co najmniej IV

- twardos¢ (w skali Mosha),co najmniej 7;

- przeciwposlizgowosé (DIN 51130):sanitariaty,

o Wyposazenie sanitariatéw

» umywalka,

» muszla ustgpowa , kompaktowa ;

Ponadto wymagane jest pozostale wyposazenie zgodnie

z funkcja pomieszczen i przyborow.

o Sciany wewnetrzne: tynki , farba emulsyjna w kolorze biatym, plytki

ceramiczne do wysokosci 2 m, od posadzki.

o Sufity : plyty gipsowo-kartonowe , malowane na kolor bialy.

Nalezy wykona¢ izolacje zewnetrzng przeciwwodng oraz drenaz opaskowy wokot
budynku.

Wszelkie instalacje dopasowac¢ do rozwigzan architektonicznych.

Przed przystapieniem do wykonania projektu budowlanego opracowana koncepcj¢
uzgodnié¢ z Inwestorem.

5.2.4 Konstrukcja

Zbiorniki procesowe i inne obiekty mieszczace scieki lub uwodniony osad , powinny
by¢ zelbetonowe, z betonu o odpowiedniej klasie, korzystnie B35 lub B45.

5.2.5 Instalacje technologiczne

a. Sie¢ sprezonego powietrza do napowietrzania komor procesowych nalezy
zaprojektowac z rur ze stali kwasoodpornej (304 wedlug ASTM) z koncéwkami z tworzywa
sztucznego,

b. Rurociag doprowadzajacy $cieki ujednorodnione z tworzywa sztucznego lub

stali kwasoodpornej,

c. Wszystkie rurociagi rozprowadzajace $cieki z wykona¢ z tworzywa sztucznego lub ze stali
kwasoodporne;,

d. Rurociggi/koryta wody nadosadowe) wykonac¢ z rur ze stali kwasoodpornej lub
tworzywa sztucznego.

e. Rurociagi sciekow oczyszczonych wykona¢ ze stali kwasoodpornej lub rur z

tworzywa sztucznego .
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Wykonawstwo w/w instalacji musi by¢ zgodne z odpowiednimi normami, a w
przypadku rurociagdéw z tworzyw, z instrukcjami producentéw.

5.2.6 Instalacje wodno — kanalizacyjne.

Wodg¢ nalezy doprowadzi¢ do budynku oczyszczalni z projektowanej studni

rurociggiem z PEHD o Dn. min. 50 mm .

Sie¢ kanalizacji wewngtrznej budynku oczyszczalni nalezy podiaczy¢ do

pompowni w budynku oczyszczalni.

Instalacje wodno — kanalizacyjne winny by¢ zaprojektowane zgodnie z ,, Warunkami
technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”.

Instalacj¢ nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z norma PN-92/B-01706.

Odprowadzenie wod deszczowych z polaci dachowych nalezy zaprojektowaé w
systemie z rur zgrzewanych. Kanalizacja deszczowa musi spetnia¢ warunki

okreslone w normie PN-92/B-01707. Kanalizacj¢ deszczowa z rynien odprowadzié

do ziemi, a z drég wewngtrznych do pompowni Sciekéw surowych.

5.2.7 Instalacja c.0. , c.w.u , wentylacji

Instalacja c.0. Ogrzewanie pomieszczen socjalnych i dozoru obshugi oczyszezalni —w razie
obnizenia temperatury do zagrazajacej procesowi —zaprojektowaé urzadzeniem elektrycznym.
Instalacja c.w.u.

Dla uzyskania cieptej wody do umywalki ~podgrzewacz elektryczny.

Wentylacja pomieszczen technologicznych

W hali oczyszczalni, nalezy zaprojektowac¢ instalacj¢ wentylacji grawitacyjne;.

5.3 Obiekty technologiczne oczyszcezalni -wymagania

5.3.1 Instalacje elektryczne wymagania ogélne

Instalacje elektryczne winny zapewni¢ ciagla dostawg energii elektrycznej o

wlasciwych o parametrach, zaréwno do zasilania urzadzen elektrycznych jak

tez o$wietlenia. Instalacje powinny gwarantowac bezpieczne uzytkowanie tych urzadzen
zapewniajac ochrong przed porazeniem elektrycznym, przepigciami taczeniowymi i
atmosferycznymi, pozarem oraz innymi zagrozeniami spowodowanymi praca

urzadzen elektrycznych.

e nalezy wykona¢ polaczenia wyrdwnawcze, glowne oraz micjscowe, laczace

przewody ochronne z uziomami i konstrukcjami stalowymi ,
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» wszystkie zlacza nalezy zaprojektowaé w miejscach dostgpnych dla kontroli i
obstugi,

o trasy ulozenia przewoddw winny przebiega¢ w liniach prostych réwnolegtych do
krawgdzi Scian i stropow,

¢ w celu poprawy skutecznosci dzialania ochrony przeciwporazeniowej, nalezy
wykorzysta¢ dost¢pne uziomy naturalne ,

¢ Urzadzenia i instalacje elektryczne jak rdwniez inne instalacje w

budynku nalezy rozmiescic tak, aby wzajemnie nie oddziatlywaty niekorzystnie na siebie.
Wszystkie systemy nalezy wyposazyé w nowe urzadzenia,

Jako awaryjne Zrodto zasilania nalezy przewidzie¢ agregat pradotworezy, zasilajacy
urzadzenia niezbedne do pracy oczyszczalni. Nalezy rozwazyé zasilanie rezerwowe
oczyszczalni w Ojrzeniu przy zastosowania elektrowni fotowoltaicznej mocy 40 kW,

Wewnetrzne instalacje zasilajace i odbiorcze.

Wewngtrzne linie zasilajace nalezy zaprojektowaé w miejscach fatwo dostepnych, w
wydzielonych kanatach, w ktorych nalezy prowadzi¢ linie stabopradowe.
Przekroje zyl winny spetnia¢ wymagania dla szczytowego obcigzenia pradowego.
Instalacje elektryczne odbiorcze winny by¢ podzielone na obwody, w celu
zapewnienia niezawodnej pracy odbiornikéw energii elektryczne, ograniczenia
skutkoéw ew. awarii i ulatwienia bezpiecznego sprawdzania i konserwacji instalacji.
Rozdzielnie
Zasilanie linii wewngtrznych i zewnetrznych (o$wietlenia terenu) nalezy prowadzié z
rozdzielni zlokalizowanej obok sterowni.
Rozdzielnie wyposazy¢ w wyltaczniki zwarciowe na zasilaniu, ograniczniki przepieé
klasy C, wylgczniki réznicowo —pradowe i nadmiarowo —pradowe na odptywach.
Na posadzcee w sterowni (rozdzielni) ulozy¢ wyktadzing elektrostatyczna.
5.3.2 Oswietlenie , uziomy , instalacja odgromowa.
Oswietlenie projektowanych obiektow oczyszczalni oraz drég i placoéw
Nalezy wykonac¢ z kablowej sieci o§wietleniowej niskiego napiccia.
Teren oczyszczalni nalezy o$wietli¢ przez oprawy oswietleniowe, osadzone na
wysiggnikach,
[los¢ i rozmieszczenie shupéw oswietleniowych musi spetniaé normy
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dotyczace oswietlenia tego typu obiektow.

Na terenie oczyszczalni nalezy wykona¢ sie¢ kablowa NN, ktéra bedzie obejmowata
kable zasilajace poszczegolne obiekty, oraz linie kablowe sterownicze,

sygnalizacyjne i pomiarowe.

5.3.3 Drogi, place i chodniki

Zakres robdt winien obejmowa¢ wykonanie zakresu drog i chodnikéw zgodnie z
wymaganiami technicznymi. Plac technologiczny winny posiadaé utwardzona, szczelng
nawierzchnie.

5.3.4 Wykonczenia

We wszystkich pomieszczeniach technologicznych oczyszezalni, wykonaé posadzki z
plytek ceramicznych antyposlizgowych.

Sciany w w/w pomieszczeniach wylozyé plytkami ceramicznymi do wys. 2,1 m.
Dostosowac¢ do funkcji pomieszczen.

5.4 Wymagania dotyczace urzadzen.

Wszystkie zastosowane urzadzenia technologiczne nie mogg byé prototypowe,

muszg by¢ dotychczas slosowane w innych oczyszczalniach, posiadaé¢ odpowiednie
atesty krajowe i gwarancje producentdw oraz zapewniony serwis gwarantujacy

podjecie dzialan w ciggu 24 godzin od zgloszenia awarii. Zastosowane urzadzenia
muszg spetnia¢ wszystkie wymogi okreslone w innych miejscach tego Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego jak réwniez zapewni¢ spelnienie wymogéw stawianych
calemu obiektowi.

5.4.1 Stany awaryjne

Brak energii elektryczne;j.

Nalezy zabezpieczy¢ ciaglos¢ pracy oczyszezalni w przypadku braku energii elektrycznej
poprzez zaprojektowanie awaryjnego zrodla pradu ~agregat pradotwérczy z silnikiem Diesla
0 mocy pokrywajacej urzadzenia niezbedne dla procesu oczyszczania technologii oraz
urzadzen sterowania , pomiaru i rejestracji.

Kontrola procesdéw i stanéw awaryjnych.

Systemy kontroli i automatycznego sterowania procesami technologicznymi w
oczyszezalni Sciekow, musza realizowaé proces oczyszcezania ciekéw bez ingerencji

obstugi. Systemy kontroli musza zapewni¢ ciagly pomiar i rejestracje ilosci $cickow
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surowych i oczyszezonych.

Mieszadta i pompy musza posiadaé system sygnalizacji stanéw awaryjnych.

Wybrane stany awaryjne, musza by¢ w czasie pracy nocnej sygnalizowane

dyzurnemu obshugi oczyszczalni w sterowni budynku techniczno-socjalnym. Zbiorniki
procesowe muszg posiadaé systemy zapobiegajgce przepelnieniom.

Projekt w tym zakresie po przedstawieniu koncepcji zostanie zaopiniowany przez

Inspektora Nadzoru.

5.4.2 Wymagania dotyczace systemu sterowania i nadzoru procesow technologicznych
Sterowanie procesami technologicznymi oczyszczalni , bedzie realizowane ze

sterowni (dyspozytorni zlokalizowanej w budynku).

6 Ogoélne wymagania dotyczace robdt

6.1 Czes¢ ogolna

Zamawiajacy wymaga, aby rozpoczecie robot budowlanych byto podjgte niezwlocznie po
uzyskaniu przez Wykonawcg pozwolenia na budowe.,

Wykonawca zapewni zawarcie umow ubezpieczeniowych i przyjmie ryzyko zwigzane
z nieprawidlowym dziataniem w zakresie:

- organizacji robot budowlanych,

- zabezpieczenia intereséw 0s6b trzecich,

- ochrony $rodowiska,

- warunkow bezpieczenstwa pracy,

- warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,

- zabezpieczenia robét przed dostgpem o0s6b trzecich,

- zabezpieczenia terenu robot od nastgpstw zwiazanych z budowa.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia petnej dokumentacji budowy, zgodnie
z ustawa Prawo Budowlane, oraz ogélnymi Warunkami PFU jak réwniez postanowieniami
Umowy.

Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét
zgodnie z Umowa, oraz za jakos¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych

robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,, programem zapewnienia

jakosci, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
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.Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi

okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora

Nadzoru.

Nastegpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu

i wyznaczaniu robdt zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawceg na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosei przez Inspektora Nadzoru nie

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoéci za ich doktadnos¢. Decyzje Inspektora Nadzoru
(Inwestora) dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot bedg oparte na
wymaganiach sformulowanych w kontrakcie, PFU, dokumentacji projektowej i w

specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych. -
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialéw i robét,

rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.
Polecenia Inspektora Nadzoru bgda wykonywane nie p6zniej, niz w czasie przez niego

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania robot. Skutki

ey

finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca..

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ ewentualnych bledow lub opuszczen w Dokumentach
Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru , ktory
dokona odpowiednich poprawek, uzupehnien lub interpretacji.

6.1.1 Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego:

»~Budowa oczyszczalni $ciekow w m. Ojrzen” -
6.1.2 Przedmiot i zakres robot budowlanych

Zakres robot budowlanych

Zakres robét budowlanych obejmuje wykonanie obiektow i instalacji oczyszczalni

sciekow i obiektow towarzyszacych na dzialce przeznaczonej dla oczyszczalni sciekow w
Ojrzeniu oraz dla kanatu odprowadzajacego scieki oczyszczone i wylot sciekow.

6.1.3 Wyszczegolnienie 1 opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych

Jako roboty tymczasowe Zamawiajacy traktuje:

— zmiany organizacji ruchu drogowego,
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— drogi tymczasowe do budowanych obiektow,

— pomosty,

zabezpieczenia wykopow,

odwodnienie robocze, szalunki,

— ogrodzenie i wygrodzenia tymczasowe itp.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajacym

si¢ do uzytku oraz do likwidacji wszystkich robét tymezasowych niezbgdnych do realizac)i
przedmiotu zamdwienia. Do prac i czynnosci towarzyszacych Zamawiajacy zalicza obstuge
geodezyjng, inwentaryzacj¢ powykonawczg, nadzory obce oraz wykonanie tablic
informacyjnych i pamiatkowych.

Po zakonczeniu robdét nalezy umiesci¢ tablicg pamiatkowa w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego.

Koszty robot tymczasowych i towarzyszacych ponosi Wykonawca.

6.2 Informacja o terenie budowy

Plac budowy zlokalizowany jest na dzialce nr 73/9 obrgbu Ojrzen w miejscowoscei Ojrzen i
nie jest zabudowany. Podziemne uzbrojenie nie wyst¢puje i nie bedzie utrudniac robét. Teren
zarosniety, wyst¢puja namuly. Nalezy przewidzie¢ wymiang gruntu na terenie budowy
oczyszczalni w Ojrzeniu.

6.2.1 Organizacja robot, przekazanie placu budowy

Wykonawca wykona 1 uzgodni z Inwestorem projekt organizacji i harmonogram robot
budowlanych. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie
okreslonym w umowie.

6.2.2 Zabezpieczenie interesdw 0sob trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiazujacych przepisow

oraz powinien zapewni¢ ochrong wlasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca jest zobowiazany do szczegélowego oznaczenia instalacji i urzadzen,
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia
inspektora nadzoru i wlasciciela instalacji i urzadzen, jesli zostang przypadkowo uszkodzone
w trakcie realizacji rob6ét. Wykonaweca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i
urzadzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu,

spowodowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych.
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Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca zglosit pisemnie zamiar rozpoczecia robot

do wszystkich wlascicieli i uzytkownikéw uzbrojenia z wyprzedzeniem siedmiodniowym,
ustalajac warunki wykonywania robot w strefie tych urzadzen.

Oplaty za nadzory obce poniesie Wykonawca.

Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposéb powodujacy

jak najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego.

Wymaga sig, aby Wykonawca na ciggach komunikacyjnych uktadat pomosty

robocze lub stosowal metody wykonania pozwalajgce na przepuszczenie ruchu.

6.2.3 Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie

przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie unikat szkodliwych dziatan, -
szczegllnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i
innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych dziatalnoscia przy
wykonywaniu robét budowlanych.

6.2.4 Warunki BHP i p — poz. na budowie

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,

socjalne oraz sprz¢t i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na -
budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej

nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bgdzie utrzymywal sprawny sprz¢t przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
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zabezpieczone przed dostepem 0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

6.2.5 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Wykonawca zbuduje zaplecze Budowy (na podstawie projektu wykonanego przez

siebie i zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru ( Inwestora), speiniajace wszelkie
wymagania polskiego prawa w tym zakresie.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie
mogg mu by¢ potrzebne do wlasnego uzytku

.Biura bgda znajdowac si¢ na, lub w sasiedztwie placu budowy, zgodnie z zatwierdzonym
przez Inspektora Nadzoru ( Inwestora) planem.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, jego obstugi przez

caly czas trwania budowy, wlaczajgc w to koszty pozwolen i zajgcia terenu.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na dokonanie

podtaczen niezbednych medidéw do zaplecza budowy. Wykonawca bedzie ponosit

koszty korzystania z przylaczonych mediow zgodnie z obowiazujacymi w okresie
wykonywania robot oplatami.

6.2.6 Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i uzgodnienia z Zamawiajacym i
odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na drogach dojazdowych do
oczyszezalni , na czas trwania budowy.

Zwiazane ze zmiang organizacji ruchu koszty wybudowania objazdow, przejazdow,
ustawienia tymczasowego oznakowania i o§wietlenia itp., oraz oplaty za ew. zajecie pasa
drogowego nalezg do Wykonawcy.

6.2.7 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigZenia na o

przy transporcie materialdw i wyposazenia na i z terenu placu budowy.

Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych
wagowo i lub gabarytowo tadunkow i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamial Inspektora Nadzoru

6.2.8 Ogrodzenia
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Przed przystapieniem do robét Wykonawca zabezpieczy w sposdb wystarczajacy
wszystkie obiekty przed dostepem oséb nieupowaznionych.

Oprocz tego Wykonawca dochowa warunku zapewnienia maksymalnej ochrony
wszystkich skladnikow majatkowych i materialdw przez caly czas trwania Umowy.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe $rodki
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki

ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony roboét, wygody
spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wlaczony w ceng umowna.

6.2.9 Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Wymagane jest biezace usuwanie z jezdni zanieczyszczen ziemnych powodowanych ruchem
samochodéw budowy.

6.2.10 Znaleziska archeologiczne

Jezeli w trakcie prowadzenia robdt budowlanych lub ziemnych, odkryto przedmiot, co do
ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy podjaé nastepujace

kroki:

— wstrzyma¢ wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszezy¢ odkryty przedmiot;
—zabezpieczy¢, przy uzyciu dostgpnych srodkdw, ten przedmiot i miejsce jego

odkrycia;

— niezwlocznie zawiadomié o tym wlasciwego wojewddzkiego konserwatora

zabytkow,

Wojewodzki konserwator zabytkow jest obowiazany w terminie 5 dni od dnia

przyjecia zawiadomienia, dokonaé ogledzin odkrytego przedmiotu.

Jezeli w powyzszym terminie, wojewodzki konserwator zabytkéw nie dokona

ogledzin odkrytego przedmiotu, przerwane roboty moga by¢ kontynuowane.

Po dokonaniu ogledzin odkrytego przedmiotu wojewodzki konserwator zabytkéw wydaje
decyzje:

— pozwalajaca na kontynuacj¢ przerwanych robot,

jezeli odkryty przedmiot nie jest zabytkiem;

— pozwalajaca na kontynuacj¢ przerwanych robét, jezeli odkryty przedmiot jest
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zabytkiem, a kontynuacja roboét nie doprowadzi do jego zniszczenia lub

uszkodzenia,

— nakazujaca dalsze wstrzymanie robot i przeprowadzenie, na koszt osoby fizycznej

lub jednostki organizacyjnej finansujacej te roboty, badan archeologicznych

w niezbgdnym zakresie.

6.3 Materialy i urzadzenia

6.3.1 Wymagania ogo6lne

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane o wlasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymagan okreslonych w art.5 ust.1. Ustawy Prawo Budowlane.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materialow i odpowiednie aprobaty techniczne lub
swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Uzyskanie zezwolenia Inspektora Nadzoru na zakup danych materialéw z konkretnego zrédta
nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego Zrodla maja takg akceptacje.

Wszystkie materialy i urzgdzenia stosowane przy wykonywaniu Umowy muszg by¢:

— dopuszczone do obrotu 1 stosowania zgodnie z obowigzujagcym prawem

1 posiada¢ wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie,

~ zgodne postanowieniami Umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru,

— nowe i nieuzywane,

Nalezy stosowaé urzadzenia, do ktorych sa tatwo dostgpne czesci zamienne.

Kazde urzadzenie wyposazone bedzie w przymocowang na state do korpusu

urzadzenia tabliczke znamionowa z materiatu nierdzewnego (np. aluminium).

6.3.2 Pozyskanie materiatléw miejscowych

Wszystkie materialy pozyskane na placu budowy lub z innych miejsc wskazanych

w Umowie bgda wykorzystane do rob6t lub zlozone na stale w miejscu i w sposéb
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru (Inwestora).

Humus i nadkfad oraz zwir i piasek czasowo zdjete z terenu wykopdéw na placu

budowy beda czasowo deponowane w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru

1 wykorzystane przy zasypce, przywracaniu stanu pierwotnego lub ksztattowaniu

terenu
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Wykonawca nie bedzie prowadzil zadnych wykopdw w obrebie placu budowy poza
wyszczegélnionymi w Umowie/Projekcie lub zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru
(Inwestora).

6.3.3 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Jezeli podczas realizacji Umowy Wykonawca dopusci do dostarczenia na plac

budowy materialéw, urzadzen, ktére w opinii Inspektora Nadzoru sg nieodpowiedniej jakosci,

to zazada on od Wykonawcy uzyskania materialéw, urzadzen z innego, zatwierdzonego
zrédta.

Wykonawca bedzie zobowigzany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztéw zwiazanych
z dostarczeniem takich materiatow, urzadzen. Materiaty, urzgdzenia nieodpowiadajace
wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy lub ztozone w miejscu

zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcey na uzycie tych materiatow, urzadzen do innych

robot, to winien on dokona¢ stosowanej zmiany kosztow.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajda si¢ materialy, urzadzenia nie zaakceptowane
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, bez prawa do zadania zaplaty.

Jezeli tak zdecyduje Inspektor Nadzoru, roboty takie mogg by¢ zatrzymane, przedmiot robot
rozebrany 1 usunigty z placu budowy na koszt Wykonawcy.

6.3.4 Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni wlasciwe skladowanie i zabezpieczanie materiatéw na placu budowy.
Tymczasowe miejsca skladowania powinny by¢ okreslone w projekcie zagospodarowania
placu budowy lub uzgodnione z Inspektorem Nadzoru . Skladowane materialy, elementy i
urzadzenia powinny by¢ dostgpne dla Inspektora Nadzoru w celu przeprowadzenia kontroli.
6.3.5 Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$é zastosowania réznych rodzajow
materiatéw do wykonywania poszczegdlnych elementéw rob6t Wykonawea powiadomi
Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pézniej zamieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.

6.4 Sprzet

Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
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niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét zarowno w miejscu tych robot, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wyladunku materiatow.
6.5 Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu,
ktore nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosei przewozonych
materialow,
Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w umowie 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
W Umowie.
6.6 Wykonanie rob6t budowlanych
6.6.1
Ogoblne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za
jako$¢ zastosowanych materialow 1 wykonywanych robét, za ich zgodnosé z
zatwierdzong dokumentacja projektowa, Planem Zabezpieczenia Jakosci, projektem
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru
(Inwestora).
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
I wyznaczaniu robot zostang poprawione , jesli wymagaé tego bedzie
Inspektor Nadzoru , przez Wykonawce na wlasny koszt.
6.6.2 Podstawowe zobowigzania Wykonawcy
Zasadniczy zakres zobowiazan Wykonawcy obejmuje w szczegdlnosci
Nizej wymienione zadania:
¢ Wykonawca jest zobowiazany do zaprojektowania (w granicach okreslonych w
umowie), zrealizowania i ukoficzenia robot okreslonych zgodnie z umowa oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru i do usunigcia wszelkich wad.
* Wykonawca dostarczy na plac budowy materialy, urzadzenia i dokumenty
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wykonawcy wyspecyfikowane w umowie oraz niezbedny personel Wykonawcy i inne
rzeczy, dobra i ustugi (tymczasowe lub stale) konieczne do wykonania robot.
¢ Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos¢, stabilnos¢ i bezpieczernistwo
wszystkich dziatan prowadzonych na placu budowy i wszystkich metod
budowy oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty wykonawcy, roboty
tymczasowe oraz takie projekty kazdej czg¢sci skltadowej urzadzen i materialow, jakie
beda wymagane, aby ta czg¢s¢ byla zgodna z umowa.
e Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dzialan do placu budowy i do
wszelkich dodatkowych obszaréw, jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawcg i
uzgodnione z Inspektorem Nadzoru jako obszary robocze.
e Podczas realizacji rob6t Wykonawca bgdzie utrzymywatl plac budowy w stanie
wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkdd oraz bedzie przechowywal w
magazynie lub odpowiednio rozmiesci wszelki sprz¢t 1 nadmiar materiatow.
Wykonawca bedzie uprzatat i usuwal z placu budowy wszelki ztom, odpady i
niepotrzebne dhuzej materialy po zrealizowanych robotach tymczasowych.
s Wykonawca wytyczy roboty w nawiazaniu do punktéw, linii i pozioméw
odniesienia sprecyzowanych w umowie lub podanych w powiadomieniu
Inspektora Nadzoru. Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie
wszystkich czg¢sci robdt i naprawi kazdy blad w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy
wyosiowaniu robot.
6.6.3 Polecenia Inspektora Nadzoru ( Inwestora)
Polecenia Inspektora Nadzoru (Inwestora) dotyczace realizacji robét beda wykonywane przez
Wykonawce nie péZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania
rob6t. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
6.7 Kontrola jakosci robot
6.7.1 Zasady kontroli jakosci robot
Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci robét i stosowanych
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to
personel, laboratorium, sprz¢t, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materialéw oraz robét.
Wykonawca bgdzie przeprowadzal pomiary i badania materialéw oraz robét z
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czestotliwosceia zapewniajaca stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z

wymaganiami umowy. Minimalne wymagania, co do zakresu badan 1 ich czgstotliwosci sa
okreslone w umowie. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.
Inspektor Nadzoru (Inwestor) bedzie mial nicograniczony dostgp do pomieszczen
laboratoryjnych Wykonawcy, w celu ich inspekcji.

6.7.2 Program Zapewnienia Jakosci —PZJ

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca winien dostarczy¢

Inspektorowi Nadzoru (Inwestorowi) do zatwierdzenia szczegdty swojego systemu
zapewnienia jakosci, w postaci Programu Zapewnienia Jako$ci, w ktérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i1 organizacyjne,
gwarantujace wykonanie robét zgodnie z Umowa, PFU, WWIiORB oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

e organizacj¢ wykonania rob6t, w tym termin i sposéb prowadzenia roboét,

 organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

¢ wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

¢ wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych
elementow robot,

e system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych
robot,

» wyposazenie w sprz¢t i urzadzenia do pomiardw i kontroli;

e laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza

zleci¢ prowadzenie badan),

* sposob oraz formg gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis

pomiar 0w, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w

procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru,

e rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku
materialéw, spoiw, lepiszezy, kruszyw itp.
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6.7.3 Pobieranie probek e
Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod

pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy

produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bgdzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na

zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania

tych materiatéw, ktore budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane

materialy nie zostana przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wlasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonaweca tylko w przypadku stwierdzenia

usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania

probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez

Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawee do badan beda odpowiednio -
opisane 1 oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.7.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W

przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek wymaganego badania, stosowaé

mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

»

(Inwestora). Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru (Inwestorowi) na pi$mie
ich wyniki do akceptacji.

6.7.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru (Inwestorowi) kopie raportow z -~
wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okre$lonym w

Programie Zapewnienia Jakosci.

6.7.6 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru (Inwestora)

Dla celow kontroli jakoscei i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru (Inwestor) uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materialéw u Zrédla ich wytwarzania. Dla
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor Nadzoru (Inwestor) moze pobieraé prébki

materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt.
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6.7.7 Atesty jakosci materiatow
Inspektor Nadzoru (Inwestor) moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
a. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono
zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz whasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. Dz. U. 99/98),
b. Posiadajg deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub Aprobatg
techniczng w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sa objete certyfikacja okreslong w p. a) i speiniajg wymogi Zamawiajacego
c. znajduja si¢ w wykazie wyrobéw, o ktorym mowa w Ustawie o wyrobach ( Dz.U. z
2004r nr 92 poz.881 z p6z. zm.). Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan
bedg odrzucone.
6.7.8
Dokumenty budowy
1.Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowiazujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcey terenu budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ustawa Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczyé
przebiegu robét, stanu bezpieczefistwa ludzi i mienia oraz technicznej strony
budowy.
Zapisy bgdg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcey i Inspektora
Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnoscei:
e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
e dat¢ przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej
¢ uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i
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harmonogramdéw robot, ;
e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszezegdélnych elementow robot,

e przebieg robot, trudnoscei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w robotach,

¢ uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

e daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

e zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbiorow robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresic wykonywania rob6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

® zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji
projektowej,

» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych

przed i w trakcie wykonywania robot,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

e dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzal,

e wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedlozone Inspektorowi Nadzoru (Inwestorowi) do ustosunkowania sie. -
Decyzje Inspektora Nadzoru (Inwestora) wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

2. Ksiazka obmiaroéw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na okreslenie faktycznego postepu
kazdego z elementow roboét. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w umowie.

3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoéci materiatéow,
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orzeczenia o jakosci materiatlow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia
zalaczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde Zyczenie Inspektora Nadzoru
(Inwestora) .
4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach 1 — 3 |nastepujace
dokumenty:
a. Pozwolenie na budowe
b. Dokumenty Wykonawcy, a w tym:
e Projekt Budowlany wraz z pozwoleniem na budowe
* Projekt Wykonawczy
* Wszelkie inne Dokumenty Wykonawcy
dostarczane zgodnie z Umowa,
¢. Komunikaty zgodne z Warunkami Umowy (Polecenia, Powiadomienia, Prosby, Zgody,
Zatwierdzenia, Swiadectwa, itp.)
d. Protokoty przekazania terenu budowy,
e. Operaty geodezyjne
f. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
g. Harmonogram Robdt
h. Raporty o postepie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez
Warunki Umowy zalgcznikami,
1. Protokoly z préb i inspeke;ji,
j. Dokumenty zapewnienia jakosci,
k Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie
wiadze,
I. Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi
m Protokoty Przekazania Robot
n. Protokoly z narad technicznych i koordynacyjnych
5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy oraz wszelkie inne zwiazane z realizacja Umowy beda przechowywane
na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
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Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy musi spowodowad jego natychmiastowe "
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszystkie probki i protokoly, przechowywane w uporzadkowany sposob i oznaczone

wg wskazan Inspektora Nadzoru powinny by¢ przechowywane tak diugo, jak to zostanie

przez niego zalecone.

Wykonawca winien dokonywaé w ustalonych z Inspektorem Nadzoru okresach czasu

archiwizacji, réwniez na nosnikach elektronicznych.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru, Nadzoru

Budowlanego i przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

6.8 Obmiar robot

6.8.1

Ogolne zasady obmiaru robdt -~
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt a wyniki

obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiarow.,

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu

Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni

przed tym terminem.

Yy

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czgstoscia wynikajacg z odbioréw robot,
6.8.2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dhugosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami beda obmierzone poziomo, wzdtuz

linii osiowej 1 podawane w[m ] .

Jezeli szczegolowe warunki techniczne wykonania i odbioru nie wymagajg inaczej, objegtosci
beda wyliczone w [ m3 ], powierzchnie w [ m2 ], a sprzgt i urzadzenia w [ szt. | . przy . |
podawaniu dhugosci, objgtosci i powierzchni stosuje sie doktadnosé do dwoch znakow po
przecinku. Ilosci, ktére maja by¢ obmierzane wagowo, bgdg wazone w kilogramach lub
tonach.

6.83

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru (Inwestora).

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
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Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w calym okresie trwania robot.

6.9 Odbidr robdt

6.9.1 Rodzaje odbioroéw

W zaleznosci od okreslonych w dokumentacji projektowej i umowie ustalen, roboty
podlegaja nastgpujacym odbiorom:

a. odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b. odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

c. odbiorowi czg$ciowemu robot zgtoszonych jako podstawa Przejsciowego
Swiadectwa Platnosei

d. odbiorowi ostatecznemu (koficowemu),

e. odbiorowi po uptywie okresu rgkojmi

f. odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbior takich robot bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt 1 poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru,

O gotowos¢ danej czgsei robot do odbioru Wykonawca zglasza wpisem do
dziennika budowy i réwnoczesnie powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru
zgodnie z wymogami Warunkéw Umowy. Odbidr bedzie

przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jako$¢ i ilo$¢ robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru
Na podstawie:

* dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajacych jakosé, ilosé i

zgodnos¢ wykonanych robot z Umowa, takich jak:
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raporty z préb 1 badan, atesty, certyfikaty, swiadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem
geodety o zgodnosci z projektem wykonanych robot, oraz wszelkie inne dokumenty
niezbe¢dne dla zaakceptowania robot,

» przeprowadzonych przez Inspektora Nadzoru badan i prob.

Z przeprowadzonej Inspekeji nalezy sporzadzi¢ protokdt podpisany przez Inspektora
Nadzoru, Wykonawcg i inne osoby uczestniczace w Inspekcji.

W protokole Inspekcji robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, nalezy podaé przedmiot i
zakres odbioru oraz zapisac istotne dane, majace wplyw na przyszla eksploatacje, trwalosé i
niezawodno$¢ wykonanych robot:

* zgodnos¢ wykonanych robd6t z dokumentacjg projektowa,

» rodzaj zastosowanych materialéw, typ urzadzen

* technologi¢ wykonania robdt,

* parametry techniczne wykonanych robot.

6.9.2 Odbidr czgsciowy robét zgloszonych jako podstawa Przejsciowego Swiadectwa
Platnosci

Przed wystapieniem o Przejsciowe Swiadectwo Platnosci Wykonawca zglosi do

Inspektora Nadzoru wszystkie roboty, ktdrych Platno$é ma dotyczyé. Odbiér zostanie
przeprowadzony zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 6.9.1. dotyczacymi badan i
inspekcji robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Roboty zostang uznane przez Inspektora Nadzoru za podstawe do wystapienia o Przejsciowe
Swiadectwo Platnosci wylacznie, kiedy przeprowadzona inspekcja da wynik pozytywny.
Protokdt odbioru rob6t Wykonawca dolaczy do wystapienia o Przejsciowe Swiadectwo
Platnosci. Jezeli w zakres robot stanowiacych podstawe wystapienia wchodza roboty poddane
odbiorom uprzednio, Wykonawca zalgczy do wystapienia protokoly z tych odbiordw.

6.9.3 Odbior ostateczny (koncowy)

Zasady odbioru ostatecznego robét Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie
rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie

stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,

liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia rob6t i przyjecia
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wymaganych dokumentéw. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona

przez Zamawiajacego w obecnosei Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentdw,

wynikow badan i pomiardéw, w tym badan czynnikéw oddzialywania na srodowisko i
dokumentacji rozruchowej, ocenie wizualnej oraz zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacja
projektowg i umowa.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robot poprawkowych. W
przypadkach nie wykonania wyznaczonych roboét poprawkowych lub robot uzupetniajacych w
poszczegblnych elementach konstrukeyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez
komisjg, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszezegolnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i umowa z uwzglednieniem tolerancji i nie
ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona warto$é
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe).

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany
przygotowac nastgpujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ powykonaweza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi

zmianami dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

2. dokumentacj¢ rozruchowa,

3. protokotly odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoly odbiorow czgsciowych,

5. recepty 1 ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksiazki obmiarow (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, badan

czynnikéw oddziatywania na $§rodowisko

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
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9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na

przelozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz

protokoly odbioru i przekazania tych robét wlascicielom urzadzen,

10. geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robdét i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania

dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w

porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja

i stwierdzi ich wykonanie.

6.9.4 Odbioér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robot zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawnig si¢ w okresie rgkojmi i gwarancji, ocenie
wynikéw badan czynnikéw oddziatywania oczyszczalni $ciekéw na $rodowisko 1 zgodnosci
parametrow pracy oczyszczalni z okreslonymi w Programie Funkcjonalno -Uzytkowym.
Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bgdzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,Odbior ostateczny
robot (koncowy) ",

6.10 Sposob rozliczania robot tymczasowych 1 towarzyszacych

Koszty zwiazane z placem budowy, oplaty za zajgcie pasa drogowego, oplaty za roboty
tymczasowe i towarzyszace oraz oplaty za nadzory obce i badania naleza w calosci do
Wykonawcy. ’

6.11 Przepisy zwiazane

1. Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz. U. 199/2008, poz. 1227), akt posiada tekst jednolity, Dz. U. 2016 nr 0 poz.
353,
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2. Ustawa Prawo Wodne z dn. 18 lipca 2001r.( Dz. U. nr 115/2001, poz. 1229), z
pdzniejszymi zmianami ktore zostaty ogloszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141,
poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, Dz. U. nr 239/2005, poz. 2019,
tekst jednolity Dz, U. 2012, poz. 145, z 2013 r. poz. 21, 165., akt posiada tekst jednolity, Dz.
U. 2015 nr 0 poz. 469,

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21),

4. Rozporzadzenie M. S. z dnia 18 listopada 2014 r.

w sprawie warunkow, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu Sciekéw do wod lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014
r., poz. 1800)

5. Ustawa z dn. 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo Ochrony Srodowiska,
ustawy o odpadach oraz zmianie niektérych ustaw (Dz. U. nr 100/2001, poz. 1085),

6. Obwieszczenie Ministra Srodowiska z dnia 15 pazdziernika 2013 r. w sprawic ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w $rodowisku, Dz. U. 2014 poz. 112

7. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gornicze, Dz. U. 2011 ar 163 poz.
981, akt posiada tekst jednolity, Dz. U. 2016 nr 0 poz. 1131,

8. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. 0 zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie
niektorych ustaw, Dz. U. 2003 nr 80 poz. 718,

9. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
nr 80/2003, poz. 717), akt posiada tekst jednolity Dz. U. 2016 nr 0 poz. 778,

10. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dn. 9 listopada 2010 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko oraz szczegdtowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do sporzadzenia raportu o
oddzialywaniu na $rodowisko (Dz. U. nr 213/2010, poz. 1397), akt posiada tekst jednolity,
Dz. U. 2016 nr 0 poz. 71,

11. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 wrzesnia 2012 r. w sprawie dokonywania
oceny poziomow substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 poz. 1032).

Inne dokumenty i instrukcje

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych,

(tom I, 1L, IIL, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
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e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki '
Budowlanej, Warszawa 2003,

¢ Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL,

Warszawa, 2001.

[Il. CZESC INFORMACYINA

1 Odwiadczenie Zamawiajacego stwierdzajacego jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia

Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajgcego jego prawo do dysponowania
Nieruchomoscig Zamawiajacy dysponuje terenem przewidzianym na realizacje
przedmiotowej inwestycji.

2. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze

centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposéb

zwiazane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,

(T8

1 3

przepiséw i wytycznych podezas prowadzenia robot.

ray v

Wykonawea begdzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny

za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

3. Réwnowaznos¢ norm i zbiorowo przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w kontrakcie powolane sg konkretne normy lub przepisy, ktdre spetniaé 1
majg materiaty, wyposazenie, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane

i zbadane roboty, beda obowiagzywaé postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powolanych norm i przepisow, o ile w kontrakcie nie
postanowiono inaczej.

W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sq panstwowe lub odnosza sie do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie

normy zapewniajace zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania niz

powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego
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zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru .Roznice pomigedzy powolanymi normami, a ich
proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i przedtozone
Inspektorowi Nadzoru , co najmniej na 28 dni przed data oczekiwanego przez Wykonawce
zatwierdzenia ich przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku, kiedy Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniaja
zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje si¢ do norm
powolanych w dokumentach.

4. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Wykonawca jest zobowiazany przestrzegac wszystkich obowiazujacych norm,

normatywdéw i innych aktéw prawnych,

5 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbgdne do zaprojektowania robét budowlanych
5.1 Kopia mapy zasadniczej

Do niniejszego PFU dofaczono kopi¢ mapy zasadniczej terenu oczyszczalni

w skali 1:500

5.2 Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektow
Opinia geologiczna: geotechniczne warunki posadowienia stanowia zalacznik

do niniejszego PFU.

5.3 Inwentaryzacja zieleni

W ramach projektu przewiduje si¢ przeprowadzenie inwentaryzacji zieleni

5.4 Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektow budowlanych

W trakcie realizacji prac projektowych Wykonawca zobowigzany jest do wykonania prac
niezbe¢dnych do prawidtowego zaprojektowania i wykonania przedmiotu zaméwienia.
Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwiazane z
przylaczeniem obiektéw do istniejacych sieci zewnetrznych oraz drog Wykonawca w ramach
wykonania dokumentacji projektowej uzyska na whasny koszt wszelkie niezbedne warunki
techniczne, pozwolenia i zgody.

Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwiazane

z przytaczeniem obiektow do istniejacych sieci zewnetrznych oraz drog

Wykonawca w ramach wykonania dokumentacji projektowej uzyska na whasny koszt

wszelkie niezbgdne warunki techniczne, pozwolenia i zgody.
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6. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwiazane z budowa i jej 4
przeprowadzeniem

Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwiazane z budowa i jej

Przeprowadzeniem Wszelkie wytyczne i uwarunkowania zwigzane z realizacja prac objgtych
niniejszym Umowa zostaly szczegélowo opisane w Programie Funkcjonalno—Uzytkowym.
Ewentualne dodatkowe uzupelniajace uzgodnienia z Zamawiajacym dokonywane

winny by¢ przez Wykonawcg na biezaco podczas opracowywania projektu

budowlanego.

Wykonanie tablic informacyjnych i pamiatkowych nie stanowi kosztu kwaliﬁ‘kowanego.

Prognozowana kwota wykonania tablic informacyjnych i pamiatkowych wyniesie ok. 1000 zi.
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