ZP 8/2006 Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi dla zadania Wojtkowa Wieś – Kicin – Rzeszotko – Trzpioły – Bronisławie

Ojrzeń, dnia 08 sierpnia 2006 r.

WYJAŚNIENIE ORAZ ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA BUDOWĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI WODOCIĄGOWYMI DLA ZADANIA WOJTKOWA WIEŚ – KICIN – RZESZOTKO – TRZPIOŁY – BRONISŁAWIE

W dniu 04 sierpnia 2006 r. do Zamawiającego w trybie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami) wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu ZP 8/2006 Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi dla zadania Wojtkowa Wieś – Kicin – Rzeszotko – Trzpioły – Bronisławie o następującej treści: 

„W pkt. 2 SIWZ Termin i miejsce realizacji zamówienia napisano: „Termin zakończenia realizacji inwestycji: nie może być wcześniejszy niż 05 stycznia 2006 r. i nie może być poźniejszy niż 31 stycznia 2006 r.”. Tak samo jest napisane na druku Oferty pkt. 3. W jakim terminie należy zrealizować przedmiot zamówienia”


Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami), uprzejmie wyjaśniamy, iż w wskazanych punktach specyfikacji i oferty – miała miejsce oczywista omyłka pisarska. Styczeń roku 2006 już minął, tak więc Zamawiający nie mógł umiejscowiać w przeszłości terminu realizacji zadania. Oczywiste jest, iż zapis ten powinien mieć brzmienie: „TERMIN ZAKOŃCZENIA REALIZACJI INWESTYCJI: nie może być wcześniejszy niż 05 stycznia 2007 r. i nie może być późniejszy niż 31 stycznia 2007 r.” Oprócz wskazanych przez Wykonawcę pkt. zapis ten występuje ponadto w wzorze umowy z wykonawcą – który również winien ulec zmianie.
W związku z zaistniałą sytuacją, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami), niniejszym zawiadamiam, iż w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZP 8/2006 budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi dla zadania Wojtkowa Wieś – Kicin – Rzeszotko – Trzpioły – Bronisławie, nastąpiła konieczność zmiany treści postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w wyniku czego:

· Ostatnie zdanie w pkt. II.2 Termin i miejsce realizacji zamówienia SIWZ otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „TERMIN ZAKOŃCZENIA REALIZACJI INWESTYCJI: nie może być wcześniejszy niż 05 stycznia 2007 r. i nie może być późniejszy niż 31 stycznia 2007 r.”
· Ostatnie zdanie w pkt. IX.4. Istotne terminy w realizacji zamówienia SIWZ otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „TERMIN ZAKOŃCZENIA REALIZACJI INWESTYCJI: nie może być wcześniejszy niż 05 stycznia 2007 r. i nie może być późniejszy niż 31 stycznia 2007 r.”

· Punkt 3 załącznika nr 6 do SIWZ – formularz oferty, otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „3.
Zamówienie zrealizujemy w nieprzekraczalnym terminie do dnia: ………………………. (termin nie może być wcześniejszy niż 05 stycznia 2007 r. i nie może być późniejszy niż 31 stycznia 2007 r.)”

· § 2. ust. 2. Załącznika Nr 9 do SIWZ – Wzoru umowy, otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „TERMIN ZAKOŃCZENIA REALIZACJI INWESTYCJI: nie może być wcześniejszy niż 05 stycznia 2007 r. i nie może być późniejszy niż dzień 31 stycznia 2007 r.”

W załączeniu przekazujemy treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia po zmianach, wraz z załącznikami które uległy zmianie tj.: formularzem oferty – zał. Nr 6 do SIWZ; oraz Wzorem umowy z wykonawcą – zał. Nr 9 do SIWZ.
Jednocześnie informujemy, iż biorąc pod uwagę, że w wyniku modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach – nie zostanie wydłużony termin składania ofert przez Wykonawców (zgodnie z art. 38 ust. 6 pzp.)
Wójt Gminy Ojrzeń
Zdzisław Mierzejewski

Otrzymują:
1. Zakład Usług Technicznych Budownictwa Andrzej Osiecki, ul. Płocka 59a/5 09-100 Płock,
2. Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia w Wodę „WODROL” Olsztyn z/s w Dywitach, 11-001 Dywity, ul. Spółdzielcza 23,

3. Zakład Instalacyjno – Sanitarny Wojciech Bartczak, 88-230 Piotrków Kujawski, ul. Łokietka 4
