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1. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

S CECHY OBIEKTU DOTYCZACE ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

5.1 Ogdine wymagania projeklowe

5.1.1 Projektowana trwatos¢

5.1.2 Wymagania technologiczne, eksploatacyjne i jakosciowe

5

1.3 Zamiennosé

A

.1.4 Standaryzacja metryczna

.1.5 Instrukcje obstugi 1 konserwacji

h wh

.1.5.1 Dokumentacje techniczno-ruchowe (IDTR) urzadzen

n

.1.5.2 Instrukcja obstugi i konserwacji

W

.1.6 Bezpieczenstwo

.1.7 Latwos¢ utrzymania 1 konserwacji

LN N

.1.8 Zabezpieczenia antykorozyjne

.1.9 Nadzory autorskie

N W

1,10 Szkolenie obstugt oczyszcezalni

wn

11 Gwaranceje

o

.2 Wymagania dotyczace rozwigzan projektowych
5.2.1 Przygotowanie terenu budowy

5.2.2 Zagospodarowanie terenu

5.2.3 Architektura

5.2.4 Konstrukcja

5.2.5 Instalacje technologiczne

5.2.6 Instalacje wodno —kanalizacyjne.

5.2.7 Instalacja c.o. , ¢.w.u , wentylacji

5.3 Obiekty technologiczne oczyszezalnt-wymagama
5.3.1 Instalacje elektryczne

Instalacja uziemiajaca 1 ekwipotencjalna

5.3.2 Oswietlenie , uziomy , instalacja odgromowa.
5.3.3 Drogi, place i chodniki

5.3.4 Wykonczenia
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5.4 Wymagania dotyczace urzadzen.

5.4.1 Stany awaryjn¢

5.4.2 Wymagania dotyczgce systemu sterowania i nadzoru proceséw technologicznych
6 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

6.1 Czgsc ogodlna

6.1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego

6.1.2 Przedmiot 1 zakres robdt budowlanych

6.1.3 Wyszezegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymezasowych

6.2 Informacja o terenie budowy

6.2.1 Organizacja robot, przekazanie placu budowy

6.2.2 Zabezpieczenie intereséw 0sob trzecich

6.2.3 Ochrona srodowiska -
6.2.4 Warunki BHP 1 p —poz. na budowie

6.2.5 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcey

6.2.6 Warunki dotyczgce organizacji ruchu

6.2.7 Ograniczenie obcigzen osi pojazdoéw

6.2.8 Ogrodzenia

%1

6.2.9 Zabezpieczenie chodnikow i jezdni
6.2.10 Znaleziska archeologiczne

6.3 Materialy i urzadzenia

6.3.1 Wymagania ogolne

6.3.2 Pozyskanie materialow miejscowych

6.3.3 Materijaly nie odpowiadajace wymaganiom oy
6.3.4 Preechowywanie 1 skladowanie materialow

6.3.5 Wariantowe stosowanie materiatow

6.4 Sprzet

6.5 Transport

6.6 Wykonanie robot budowlanych

6.6.1 Ogolne wymagania

6.6.2 Podstawowe zobowiazania Wykonawcy

6.6.3 Polecenia Inspektora Nadzoru ( Inwestora)
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6.7 Kontrola jakosci robot

6.7.1 Zasady kontroli jakosci robot

6.7.2 Program zapewnienia jakosci-PZJ

6.7.3 Pobieranie probek

6.7.4 Badania i pomiary

6.7.5 Raporty z badan

6.7.6 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru (Inwestora)

6.7.7 Atesty jakosci materiatow

6.7.8 Sprzet Pormarowy

6.7.9 Dokumenty budowy

6.8 Obmiar robot

6.8.1 Ogolne zasady obmiaru robot

6.8.2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

6.8.3 Urzadzenia i sprzgt pomiarowy

6.9 Odbior robdt

6.9.1 Rodzaje odbiordw

6.9.1 Odbidr robot zantkajacych i ulegajacych zakryciu

6.9.2 Odbior czesciowy robot zgtoszonych jako podstawa Przejéciowego

6.9.3 Odbior ostateczny (koncowy)

6.9.4 Odbidr pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

6.10 Sposodb rozliczania robét tymezasowych i towarzyszacych

6.11 Przepisy zwigzane

1. CZESC INFORMACYINA

1 Odwiadezenie Zamawiajacego stwierdzajacego jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig

2. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

3. Réwnowaznosé norm 1 zbiorowo przepiséw prawnych

4. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem 1 wykonaniem zamierzenia
budowlanego

5 Inne posiadane informacje 1 dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot budowlanych

5.1 Kopia mapy zasadniczej
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t Ay

.2 Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektow

LAY

3 Inwentaryvzacja zieleni

LAy

4 Inwentaryzacja Jub dokumentacja obicktow budowlanych

6. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa i jej

przeprowadzeniem

Program funkcjonalno-uzytkowy Projektu pn:
SBudowa oczyszezalni $ciekow w m. Ojrzen, dla dzialki 73/9 obrebu Ojrzen stanowigcej
wlasnos¢ gminy Ojrzen i posiadajgcej ksigge wieczysta nr 40128
REWOS sp. z 0.0. - Wszelkie prawa zastrzezone
Listopad 2016 r.




1.OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
I PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
Przedmiotem zamoéwienia jest zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie komunalnej
oczyszezalni $ciekéw w Ojrzeniu wraz z dostawa | montazem urzadzed | wyposazenia
oczyszezalni o przepustowoscei 200 m3/d dla 2000 RLM,
1. 1 Zakres wszystkich prac do wykonania w ramach zamowienia
Zamoéwienie obejmuje:
s sporzadzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla nicgo wynikajacych z przepisow:
opinii, zgod, uzgodnien i pozwolen wraz z pozwoleniem na budowe (w imicniu Inwestora).
wraz 7 uzyskaniem pozwolenia wodno-prawnego na wylot i zrzut sciekow oczyszczonych
oraz budowy drogi dojazdowej do oczyszezalni Sciekdw,
e sporzadzenic karty informacyjnej/ROS dla przedsiewziecia polegajacego na budowie
oczyszezalni Sciekow w m. Ojrzen wraz z uzyskaniem Decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji inwestycji.
s sporzadzenie projektow wykonawczych,
» obsluge geodezy)ng,
s wykonanie, na podstawie powyzszych projektow robdét budowlanych i montazowych
wraz z zagospodarowaniem i urzadzeniem terenu i doprowadzeniem energii elektrycznej do
oczyszezalni $ciekow oraz wykonaniem kanatu odprowadzajacego scieki i wylot $ciekow
kicrowanych do rzeki Obrebowki poprzez staw, drogi dojazdowej do oczyszczalni Scickow
wraz. ze 7jazdem z drogi gtdéwnej oraz odtworzen po robotach budowlanych.
 kompletacje, dostawe i montaz maszyn. urzadzen, instalacji i wyposazenia,
e przeprowadzenie wymaganych prob i badan oraz przygotowanie dokumentow
zwigzanych z oddaniem wybudowanej oczyszczalni do uzytkowania i uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie.
e wykonanie rozruchu oczyszczalni,
e dostarczenie kompletu sprzgtu, oznakowan, instrukeji, srodkow ochrony
indywidualnej i zbiorowej z zakresu bhp i ochrony przeciwpozarowej, wymaganych
przepisami szczegdtowymi dla prawidlowej eksploatacji obiektu oczyszczalni sciekow,
¢ przeprowadzenie szkolenia obstugi oczyszcezalni,
» wykonanie instrukcji obstugi i konserwacji urzadzen.
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» oplaty za nadzory obce, badania itp.,

e inwentaryzacj¢ i dokumentacje powykonaweza w tym geodezyjna,

» wykonanie tablic informacyjnych i pamiatkowych

e znakowanie budynkéw i instalacji zgodnie z wymaganiami przepisow szczegOtowych, a w
szezegolnosci oznakowanie:

o drog ewakuacyjnych

o lokalizacji sprz¢tu ppoz .

¢ armatury. urzgdzen, instalacji

0 migjsc wystepowania zagrozen i ograniczen w zakresie przebywania i komunikacji

o informacyjne w zakresic pomieszczen i komunikaciji

* nadzor autorski projektantow wszystkich branz,

» wykonanie badan czynnikow oddzialywania oczyszezalni $ciekow na srodowisko

do odbioru koncowego i odbioru pogwarancyjnego. Zakres prac projektowych do wykonania
w ramach zamowienia Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamowienia
dokumentacj¢ projektows zawierajaca nastepujace elementy :

1. 7 egzemplarzy wielobranzowej Dokumentacji Budowlanej opracowanej zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szezegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, Dz. U. 2
2013 r. poz. 1129, zasadami wiedzy techniczne;j i obowigzujacymi normami,

zawierajace) miedzy innymi:

a. komplet niezbgdnych opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan projektowych z
odpowiednimi instytucjami

b aktualny operat geodezyjny wihascicieli dziatek objetych projektem —wypisy z rejestru
gruntow z aktualnymi adresami i mapa ewidencyjng

¢. dokumentacje geotechniczng posadowienia obiektow

d. informacj¢ projektanta o wymaganiach bezpieczefistwa i ochrony zdrowia.

Powyzsza dokumentacja powinna umozliwiaé¢ uzyskanie pozwolenia na budowe w
zakresie budowy oczyszczalni $cickdw objetej ninigjszym Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym. Przed wystapieniem o wydanie pozwolenia na budowg, Wykonawca
zobowiazany jest przedlozy¢ (Inwestorowi) do przegladu 3 egzemplarze w jezyku polskim
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wszystkich elementow projektow koncepeyjnych i czgsel Projektu Budowlanego (opisy.
obliczenia, rysunki, harmonogramy i in.). Po zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru
(Inwestora) odpowiednio oznakowany 1 egzemplarz podlega zwrotowi do Wykonawcey. drugi
egzemplarz [nspektor Nadzoru (Inwestor) przekaze Zamawiajgcemu, trzect pozostanie w
posiadaniu Inspektora Nadzoru (Inwestora). Wykonawca winien przedklada¢ Inspektorow
Nadzoru (Inwestorowi) do informacji takze wszelkie uzyskane opinie, pozwolenia.
uzgodnienia itp. dokumenty obrazujace przebieg toczacego sie procesu projektowania.
Niezaleznie od stanu prac projcktowych i rysunkow zwiazanych z uzyskaniem
Pozwolenia na Budowe. Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ do zatwierdzenia
Inspektorowi Nadzoru (Inwestora) wszystkie elementy projektow wykonawczych. obliczenia,
rysunki warsztatowe itp. wraz ze szczegélami dotyczacymi budowy i ukoficzenia
- elementdéw oczyszezalni.
Wszelkie oplaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dzialan zwiazanych z
uzyskiwaniem uzgodnien. opinii 1 decyzji Wykonawca winien wliczy¢ do ceny opracowania
dokumentacji projektowej.
2. S egzemplarzy Dokumentacji Wykonawczej wszystkich niczbednych branz
umozliwiajacych prawidiowa realizacje inwestycji. Zamawiajacy wymagal bedzic rowniez
Przedlozenia do akceptacji projektow wykonawcezych przed ich skicrowaniem do realizacyi, w
aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego
1 Umowy.
3. Kompletny spis opracowan z o$wiadczeniem, ze Dokumentacja wykonana jest
zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno —~budowlanymi, normami i wytycznymi
s oraz, ze zostata wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu. ktoremu ma
sfuzyc¢.
4. Catos¢ dokumentacji opracowane] przez Wykonawce, poza egzemplarzami
wydrukowanymi réwniez w wersji elektroniczne) na dysku CD lub pendrivie.
Wergja elektroniczna Dokumentacji projektowe) wykonana zostanie z
zastosowaniem nast¢pujacych formatow elektronicznych:
e Rysunki, schematy, diagramy -
format PDF,
» Opisy, zestawienia, specyfikacje ~
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format PDF .
Wykonawea -projektant jest zobowigzany do petnienia nadzoru autorskiego

w trakcie realizacji inwestycji, az do zakonczenia okresu regkojmi i gwaranc)i za wady

robot budowlanych. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje budowy oraz
dokumentacj¢ powykonawcza w tym z pomiarem geodezyjnym z klauzula Powiatowego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjno-kartograficzne)

2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
2.1 Polozenie geograficzne i administracyjne

Gmina Ojrzen, w ktorej ma byé wybudowana przedmiotowa oczyszczalnia, polozona jest w
Wojewodztwie mazowieckim, w powiecie ciechanowskim.

Znajduje si¢ w zlewni rzeki Obrebowki cigzace) do rzeki Lydyni ciazacej do Wkry cigzace)

do Narwi, cigzacej do Wisly -

2.2 Opis uwarunkowan projektu
Oczyszezalnma powinna dziata¢ w systemie przeptywowym. Osad usuwany z procesu
oczyszezania jest osadem nadmiernym. Brak w instalac)i osadnika wstgpnego. Skutecznosé
procesu oczyszezania powinna prowadzi¢ do uzyskania na wylocie z instalacji wody o
czystoscl zblizonej do poziomu A2 klasy czystosci (wedlug Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagan, jakim powinny odpowiadaé
wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludnosci w wodeg przeznaczong do
spozycia (Dz. U. 2002 nr 204 poz. 1728). Osad nadmierny moze by¢ przetwarzany w
granulat/nawdz do zastosowan agrotechnicznych. Oczyszcezalnia $ciekOw nie powinna
emitowaé zapachow ztowonnych w tlosciach stanowigcych zagrozenie dla dobrostanu
mieszkancow. Oczyszezalni powinna by¢ bezawaryjna i powodowad niskie koszty
eksploatacji, mniejsze niz 0,7 zt/m? oczyszczanych $ciekdw. Nalezy przewidzie¢ wymiang
gruntu na terenie lokalizac) oczyszczalni Ojrzen. Dopuszcezalne wartosci wskaznikow
zanleczyszcezen mierzonych stezeniem w wodach odptywajacych z oczyszczalni dla wielkoscei
oczyszezalni mierzonej wielkoscig RLM =2000 to:
BZTs =40 [mg/1};
ChZT = 150 [mg/l];
20 = 50 [mg/l}:
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r.

w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu scickow do wod lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego.

Zakladane stezenia w sciekach surowych, naptywajacych do oczyszezalni. to:

BZT: = 600 [mg/l]:

ChZT = 1200 [mg/l1];

Z0 = 650 |mg/l].

2.3 Opis stanu istnicjacego

Przedmiotem zamowienia jest oczyszczalnia sciekdw mechaniczno-biologiczna z
biologicznym usuwaniem biogenow dla Gminy Ojrzen. Oczyszezalnia stanowi¢ powinna
instalacj¢ budowang ,,od nowa”. Lokalizacja oczyszczalni na dziatce nr 73/9 obrgbu Ojrzen.
Teren lokalizacji oczyszezalni jest terenem wolnym od zabudowy i zadrzewien.

3. OGOLNE WELASCIWOSCI FUNKCIONALNO ~UZYTKOWE

3.1 Ogolne uwarunkowania wykonania

Wykonawca, projektujge i realizujae budowg oczyszezalni, zobowiazany bedzie
uwzglednic fakt, ze projektowana oczyszezalnia graniczy z terenami

wolnymi od zagrozen powodziowych. Teren lokalizacji jest terenem o niskich parametrach
wytrzymatosciowych gruntu, zatem grunt musi podlegaé czesciowe] wymianie. W zakresie
rozwigzan urbanistycznych i architektoniczno-przestrzennych nalezy spetnié¢ wymagania
okreslone w Miejscowym Studium Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ojrzen
3.1.1 Ogélne wymagania eksploatacyine

Planowana oczyszczalnia sciekéw ma by¢ oczyszezalnig mechaniczno - biologiczna
pracujacg w technologii niskoobciazonego osadu czynnego w systemie przeplywowyin 2z
trzecim stopniem oczyszczania w postaci cieku biostabilizacji.

Oczyszezalnia musi spetnia¢ w wymagania okreslone nastgpujacvmi Ustawami i
Rozporzadzeniami:

e Ustawa Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U, 2016 nr 0 poz. 672) w zakresie niezbednych
decyzji i pozwolen,

* Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach, Dz. U. 2013 poz. 21, Ustawa z dnia 14

grudnia 2012 r. o odpadach
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o Ustawa z dnia 26 z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawozeniu (Dz. U. nr 147, poz. 1033)
w zakresie wymogow posiadania certyfikatu ministra wiasciwego do spraw rolnictwa,

o Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntow rolnych i lesnych, (tekst jednolity

Dz U. 2015 nr 0 poz. 909.)w zakresie wymogOw dotyczacych rekultywacyi terenow
zdegradowanych,

» Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 wrze$nia 2012 r. w sprawie dokonywania
oceny poziomow substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 poz. 1032).,

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 12 pazdziernika 2015 r. w sprawie oplat za
korzystanie ze srodowiska, Dz. U. 2015 poz. 1875

» Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r., (Dz. U. 2014 poz. 1800)
w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wod lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szezegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dn. 9 listopada 2010 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsigwzig¢  mogacych znaczaco oddzialywal na srodowisko oraz szczegdlowych
uwarunkowai zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu na s$rodowisko (Dz. U. nr 213/2010, poz. 1397), akt posiada tekst jednolity.
Dz. U. 2016 nr 0 poz. 71,

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych
osadow sciekowych, Dz. U. 2015 poz. 257

» Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie
wykonania niektorych przepiséw ustawy o nawozach i nawozeniu, Dz. U. 2008 nr 119 poz.
768,

o Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagan,
jakim powinny odpowiada¢ wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia

ludnosci w wodg przeznaczong do spozycia. (Dz. U. 2002 /204, poz. 1728)

Oczyszczalnia musi posiada¢ hermetyczng stacj¢ zlewezg Sciekéw dowozonych

wyposazong w przeplywomierz, urzadzenie do poboru probek, urzadzenie sumujace 1 czytnik
do identyfikacji dostawcow, Sumaryczna, dobowa wielko$¢ tadunku kierowanego do
oczyszczalni taborem asenizacyjnym i siecia kanalizacji sanitarnej nie moze przekraczac 120
kg BZTs.

Oczyszcezalnia winna byé wyposazona w System Sterowania 1 Automatyzacji proceséw
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Technologicznych wraz z ich wizualizacja i archiwizacjg oraz modulem zdalne)

teletransmisji.

3.2 Docelowe parametry oczyszczalni

Parametry pracy oczyszczalni w Ojrzeniu przedstawiono w ponizszej tabeli

Parametr IM Toé¢ na wlocie | [los¢ na wylocie E
llos¢ dobowa scickow | m3/d | 200 200 ,
“Wielkos¢ RLM | 2000 B
Stgzenie BZTs Mg/l | 600 40 Zgodnie z Rozp. M. 5.
Stezenic ChZT Mg/l | 1200 150 2 dn. 18 listopada 2014 r.
Stezenie Z.0. Mg/l | 650 50

3.3 Dodatkowe wymagania dla gtéwnych weziéw technologicznych:
Wykonawca przedstawi swoj warnant szczegolow rozwigzania technicznego w
czescl opisowe] oferty.
3.3.1 Wezel mechaniczny
Technologia mechanicznego oczyszezania sciekdw powinna uwzgledniaé standardowe
rozwigzania w tym zakresie -dostgpne na rynku.
Skratki winny by¢ przekazane do wywozu specjalistycznej tirmie.
Separowany piasek powinien by¢ oczyszczony w zakresie wymaganym
odpowiednimi przepisami. Zastosowane rozwiagzania szczegdlowe nie
moga by¢ rozwigzaniami prototypowymi,
3.3.2 Wezet osadowy
Osady posciekowe musza by¢ stabilizowane tlenowo, odwodnione do zawartosci
min. 16 —20 % sm, a nastgpnie kicrowane do przetworzenia na granulat nawozowy
Rozwigzanie projektowe wezla osadowego i jego wykonanie winno obejmowac:,
Mozliwos¢ zatadunku osadu na srodki transportu z wykorzystaniem kontenerdw lub przyczen,
dostarczonych przez firme wywozaca odpady poeksploatacyjne.
3.3.3 Inne uwarunkowania
Aerozole 1 odory z terenu oczyszczalni powstajace w miejscach obrébki sciekow surowych
muszq zosta¢ maksymalnie zdezodoryzowane, korzystnie w sposob plynacy z zastosowane)
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technologii, nie generujac dodatkowych kosztow. Oczyszczalnia §ciekéw nie powinna
emitowaé zapachow zlowonnych w ilosciach stanowiacych zagrozenie dla dobrostanu
mieszkancow.
3.3.4 Wyposazenie laboratoryjne
Oczyszcezalnig nalezy wyposazy¢ w urzadzenia do poboru prébek oraz miemiki dla
okreélenia podstawowych parametrdéw pracy:
e pH, temperatury, zawiesing, tlen rozpuszezony.
» Miernik gazoéw toksycznych -siarkowodoru.
3.3.5 Hermetyzacja i dezodoryzacja
Z uwagi na pojawiajace sie ucigzliwosci zapachowe, nalezy zaprojektowaé proces
oczyszezania w taki sposob aby nie powstawaty odory. Zamawiajacy nie
dopuszcza, aby konieczne stalo si¢ ustanowienie strefy ograniczonego uzytkowania -
wokot oczyszezalni.
3.3.6 Aparatura kontrolno — pomiarowa
Zaproponowane rozwigzanie inzynierti oczyszezania sciekow nalezy wyposazy¢ w niezbedne
urzadzenia automatvki bazujgce na bezawaryjnym systemie pomiarowo-sterowniczym
gwarantujgce utrzymanic i sterowalnos¢ pracy oczyszcezalni.
Stan procesu oraz pracy urzadzen moze by¢ monitorowany .Zastosowany system
sterowania winien by¢ tak zaprojektowany, aby gwarantowa¢ minimalny udzial pracy
obstugt.
3.3.7 Sterowanie
Zastosowany uktad sterowania powinien zapewni¢ nadzér i prowadzenie procesu
oczyszezania sciekow zgodny z zaprojektowanym ukiadem inzynieryjnym..
Zaprojektowany 1 wykonany system musi zagwarantowac nastepujace tryby pracy
urzadzen:
s sterownie przez system automatyki,
e sterowania micjscowego/reczne,
3.3.8 Rozruch oczyszczalni
Rozruch oczyszczalni nalezy przeprowadza¢ zgodnie z opracowanym przez Wykonawce i
zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru (Inwestora) planem rozruchu , uwzgledniajacym
nieprzerwang pracg czgsci oczyszezalni oczyszezajacej stale doptywajace $cieki
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W planie rozruchu nalezy przewidzieé:

- rozruch mechaniczny urzadzen, sprawdzenie sprawno$ci mechanicznej w trakcie tzw. proby
wodng;j,

~ wstepny rozruch technologiczny , po zastgpieniu wody w zbiornikach oczyszczalni
$ciekami, zaszezepienie oczyszezalni osadem czynnym pobranym z oczyszezaln
funkcjonujace).

— wiasciwy rozruch technologiczny po napetnieniu reaktoréw sciekami.

Wihasciwy rozruch technologiczny oczyszezalni nalezy przeprowadzi¢ napeiniajac ja Sciekami
naptywajacymi ze zlewni sieci kanalizaci sanitarne).

Rozruch instalacji odwadniania osadu -stopien odwodnienia winien osiggnaé co najmniej 16-
20 % sm. Sprawozdanie z rozruchu winno zawiera¢ opis przeprowadzonych dziatan i
podawac ich wyniki 1 zawiera¢ zalaczone wyniki badan potwierdzajacych osiggniecie
zadanych parametrow.

3.3.9 Budynek oczyszczalni

Budynek obstugi oczyszezalni musi spetnia¢ wszystkie obowiazujgce w tym wzpledzie
przepisy 1 stanowi¢ obiekt zespolony z czg¢écig zbiomikowa oczyszezalni, pomicszezeniem
dmuchaw, prasy tasmowej i sitopiaskownika.

4 SZCZEGOLOWE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

4.1 Przepompownia

Doptywajace do oczyszezalni scieki ~zaréwno z sieci kanalizacyjne] jak

dowozone taborem asenizacyjnym — bgdg czgsciowo ujednorodnione pod wzgledem

stgzenia 1 skladu. docelowe ujednorodnienie zajdzie w pompowni technika barbotazu..
Sterowanie praca pomp odbywa si¢ przy udziale systemu automatyki i

programu komputerowego potaczonego z ukladem sterowania procesem technologicznym
oczyszczania sciekow,

Wszystkie urzadzenia | rurociggi , schodki , drabinki itp. pracujace w kontakcie ze sciekami .
winny by¢ wykonane ze stali kwasoodpornej (304 wedlug ASTM) lub tworzyw sztucznych.
Zaleca si¢ wykonanie obiektu jako zelbetowego, monolitycznego, prefabrykowanego lub
wykonanego in situ .

4.2 Stacja zlewcza sciekdw dowozonych
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Hermetyczna stacja zlewcza Sciekdw dowozonych powinna by¢ wyposazona w zlacze
hermetyczne. Stacja zlewcza stuzy do odbioru scickow dowozonych samochodami
asenizacyjnymi. Wyposazenie stacjl zlewczej musi umozliwiaé:
e zliczanie ilosci sciekdw przepuszezanych przez stacj¢ zlewcza,
e r¢czne pobieranie probek
« identyfikac)¢ dostawcow ,
Mozliwy jest reczny poboér probek sciekdw do badan laboratoryjnych.
[los¢ przeckazywanych przez stacjg sciekow jest przez stacj¢ zliczana w
uktadzie przeplywomierza clektromagnetycznego. Scicki dowozone po przejsciu przez stacje
zlewczg kierowane sg przez kratg o rozstawie krat nie wigkszym niz 10 mm do pompowni.
Do miejsca usytuowania stacji zlewczej sciekow, nalezy doprowadzié
Media zgodnie z DTR stacji, zaleca sig¢ zamontowac obiekt jako gotowy wyrdb. a
4.3 Separacja zanieczyszcezen stalych
Scieki wyplywajace z sitopiaskownika nalezy kierowac¢ do komory BT, Dla separacji statych
zanieczyszezen (skratek 1 piasku) nalezy zastosowac standardowe urzadzenie, dostepne na
rynku. Standard wykonania urzadzenia powinien umozliwi¢ wieloletnia, bezawaryijna .
cksploatacjg.
Parametry pracy urzadzenia powinny umozliwia¢ kierowanie odciekdw do obiegu
oczyszezalni.
Separowany w sitopiaskowniku piasek powinien by¢ oczyszczony w zakresie wymaganym
odpowiednimi przepisami.
Wiszystkie urzadzenia, rurociagi. schodki, drabinki itp. pracujace w kontakcie ze $ciekami
winny by¢ edporne na korozjg i by¢ wykonane ze stali kwasoodpornej lub tworzyw -
sztucznych.
4.4 Komory procesowe
Czgs¢ zbiornikowa oczyszezalni wykonana w symetrii kotowej o kubaturach pozwalajacych
na oczyszczenie do 200 m*/d $cickéw surowych o parametrach zwykle spotykanych na
terenach wiejskich RP. Parametry te przedstawione wskaznikami — BZTs, ChZT i Z.0. to 600
g/m’, 1200 g/m? , 650 g/m* odpowiednio. Symetria kolowa czgsci zbiornikowej oczyszcezalni
stymuluje wlasciwy poziom cyrkulacji obrabianych Sciekdéw. Catosé czgsei zbiornikowo
instalacyjnej oczyszezalni winna by¢ posadowiona w budynku izolujacym proces
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oczyszezania od wplywow czynnikOow zewngtrznych. Budynek powinien by¢ wyposazony w
system wentylacyjny. wentylacji grawitacyjnej. Czgs¢ obrébki sciekdw surowych
(pompownia, sitopiaskowmnik), prasa tasmowa do separacji osadu nadmiernego od wody
powinna by¢ wykonana w sposob, eliminujacy mozliwosc rozchodzenia si¢ zapachow
ztowonnych po budynku oczyszczalni 1 na zewnatrz. Pozostate czgsct oczyszezalni $cickow w
Ojrzeniu zostana wkomponowane w budynek i stanowi¢ beda czgsei: bytowa zalogi.
sterownia, hala oczyszcezalni, ¢zgs$¢ zbiornikowa, ciek biostabilizacji. Powierzchnie rzutu
czesel oczyszezalnt posadowione) w budynku wynosza:

1. Osadnik wtérny. bioreaktor 1 ciek biostabilizacy ~ 180 m?;

2. Hala oczyszezalni ~ 67,4 m?;

3. Pomieszezenie ,hermetyczne™ mieszezaee sitopiaskownik. prase tasmowa, dmuchawy,
strop pomieszczenia nad komorg BT i pompownig — 45,3 m?;

4. Korytarz cieku biostabilizacji — 9.4 m*;

5. Sterownia - 9,4 m?,

6. Magazyn - 15,6 m*,

7. Wiata hermetycznego punktu zlewnego, agregatu i magazynu skratek i piasku -~ 41 4 m®
8. WC+ wiatrotap — 6,8 m?;

9 Szatnia z tazienkg — 8.8 m?;

10. Biuro ~ 18.8 m?,

11. Suma powierzchni — 402,9 m=.

Kubatury zbiornikowej czg¢sci techniczno-technologicznej oczyszezalni posadowionej w
budynku wynosza:

I Osadnik wtérny ~ 72 m?;

2. Bioreaktor - 234 m?;

3. Komora BT - 36 m’;

. Ciek Biostabilizacji - 60 m?;

t

wn B

Zaggstnik — 16 m?;

Laczna kubatura - 418 m?

4.5 Osadnik wtorny

Osadnik wtorny stanowi¢ powinien centralny zbiornik w oczyszczalni Ojrzen. Powinien by¢

osadnikiem pionowym o symetrii kolowej i kubaturze przedstawionej w p. 4.4
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4.6 Gospodarka osadowa

Tlenowa stabilizacja osadu jest przewidziana w zaggstniku, w celu eliminacji uciazliwogci
zapachowych z nim zwiazanych. Zamawiajacy dopuszcza przeprowadzenie procesu

stabilizacji tlenowe) zardéwno jako procesu symultanicznego w komorach napowietrzania jak i
wydzielonego procesu w osobnym reaktorze stabilizacji tlenowej, czyli w zagestniku. Zaleca

si¢ wykonanie zaggstnika jako obiekt monolityczny zelbetonowy, prefabrykowany lub

wykonany in situ

Osad nadmierny po odwodnieniu na prasie bedzic wywozony na oczyszczalnie

scickOw posiadajgca zaklad przerobu osadu nadmiernego na granulat nawozowy, na

podstawie odpowiednie) umowy.

W procesie gospodarki osadami niezbedne sa zgodnosci z obowigzujacym stanem prawnym,.

awtym: -
» Ustawa Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. 2016 nr 0 poz. 672) w zakresie niezbednych
decyzji 1 pozwolen,

¢ Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach, Dz. U. 2013 poz. 21, Ustawa z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach

 Ustawa z dnia 26 z dnia 10 lipca 2007 r. 0 nawozach i nawozeniu (Dz. U. nr 147, poz. 1033)
w zakresie wymogow posiadania certyfikatu ministra wlagciwego do spraw rolnictwa,

* Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. 0 ochronie gruntdw rolnych i lesnych, (tekst jednolity

Dz U. 2015 nr 0 poz. 909.jw zakresie wymogéw dotyczacych rekultywacji terenow
zdegradowanych,

* Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 wrzesnia 2012 1. w sprawie dokonywania
oceny poziomow substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 poz, 1032).,

* Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 12 pazdziernika 2015 r. w sprawie oplat za
korzystanic ze srodowiska, Dz. U. 20153 poz. 1875

* Rozporzadzenie Minisira Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r.

w sprawie warunkow, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi.
oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego

* Rozporzadzenie Rady Ministrow z dn. 9 listopada 2010 r. w sprawic okreslenia rodzajow
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na S$rodowisko oraz szczegdlowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do sporzadzenia raportu o
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oddzialywaniu na $rodowisko (Dz. U. nr 213/2010, poz. 1397). akt posiada tekst jednolity,
Dz U. 2016 nr O poz. 71,

 Rozporzadzenie Ministra $rodowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych
osadow sciekowych, Dz, U, 2015 poz. 257

e Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwea 2008 r.w sprawie
wykonania nicktorych przepisow ustawy o nawozach i nawozeniu, Dz. U. 2008 nr 119 poz.
765,

» Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagan.
jakim powinny odpowiadac wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia
ludnosci w wode przeznaczona do spozyeia. (Dz. U. 2002 /204, poz. 1728)

4.7 Wtasciwa realizacja celow Projekiu

Niezbednym elementem systemu oczyszezania $ciekow bedzie przyjecic odpowiedniego
oprogramowania i automatyki kontrolno-pomiarowo-sterujgeej procesamt technologicznymi
oczyszezalni. jak rowniez dobor whasciwego czujnika mierzacego poziom tlenu
rozpuszcezonego w Scickach. Wskazany bylby czujnik optyczny.

Specjalistyczne oprogramowanie winno w sposob automatyczny zapewnic:

I Biezacy nadzor nad stanem technicznym urzadzen. wielostopniowy,

inteligentny system .,alarmowy” (od powiadomien do automatycznego zatrzymywania

urzadzen w krancowych przypadkach),

o8]

. Automatyczng kontrole wypetniania wszelkich wymogéw eksploatacyjnych.,

Lot

. Automatyzacje 1 kempleksowq realizacje normalnych procedur eksploatacyjnych, a
takze sytuacji awaryjnych, wlasciwy dobér czujnikéw zastosowanych w oczyszezalni.
I1. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

5 CECHY OBIEKTU DOTYCZACE ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

LAy

1 Ogdlne wymagania projektowe

W

1.1 Projektowana trwatosé
Projektowana trwatos¢ statych elementow oczyszezalni powinna by¢ zgodna z
ponizszymi danymi:
» konstrukcje budowlane, rurociagi i budynki: 40 lat
¢ urzgdzenia mechaniczne i elektryczne: 15 lat
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e oprzyrzadowanie i systemy sterowania: 15 lat

Projekt powinien uwzgl¢dniaé najbardziej skrajne warunki, jakie

wystapig podczas wykonywania robot budowlanych i w okreste eksploatacji, obejmujace
migdzy innymi najwyzsze i najnizsze poziomy wod, warunki klimatyczne.

5.1.2 Wymagania technologiczne, eksploatacyjne 1 jakosciowe

Proponowane rozwigzania muszg uwzglednia¢ nastgpujyce istotne zagadnienia:

s warunki lokalne,

e samoczynnos¢ dzialania przy zmiennych doptywach ilosci 1 jakosci Scickow,

o funkcjonalnosé rozwiazan, tatwosé eksploatacji, konserwacji 1 remontu urzadzen
1 aparatury,

e Wykonawca musi wykaza¢ osiggnigciec podanych w ofercie gwarantowanych kosztéw
eksploatacji tj. kosztu oczyszczenia 1 m3 scickéw, przy czym zuzycie energii
elektryeznej uwzglednt wszystkie urzadzenia w procesie technologicznym,
poczawszy od kraty mechanicznej do urzadzen odwadniania osadu whycznie.

» bezpieczenstwo pracy w czasie eksploatacii,

e ochrong srodowiska, w tym:

o konieczno$¢ spetnienia wymagan okreslonych w art. 143 Ustawy z dnia
27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tj. Dz. U. z 2008r Nr 25, poz. 150

7 pdZzniejszymi zmianami),

o koniecznos¢ minimalizacji wplywow na srodowisko wystepujacych w czasie
realizacji robot 1 eksploatac)i oczyszczalni do wielkosci dopuszczalnych,
okreslonych obowiazujacymi w Polsce przepisami, a w odniesieniu do
ucigzliwosct emisji odoréw dodatkowo nalezy uwzgledni¢ warunek: emisja
odorow powodowana eksploatacjq linii technologicznych, obicktéw, urzadzen

nie moze powodowaé odczuwalnej uciazliwosci poza terenem oczyszezalni

(w obiektach kubaturowych wymagana jest zgodnos¢ z obowiazujacymi
przepisami dotyczacymi stanowisk pracy).

5.1.3 Zamiennosé

Urzadzenia 1 podzespoty wykonujace podobne zadania winny spetnia¢ warunki

niezawodnosdci.
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W szezegolnodei dotyczy to takich elementow jak: sitopiaskownik. prasa filtracyjna, pompy.
elementy automatyki, urzadzenia pomiarowe, systemy napowietrzania, zloza zanurzone.
5.1.4 Standaryzacja metryczna
Wszystkie urzadzenia i wyposazenie nalezy zaprojektowac, dostarczy¢ w oparciu
o system metryczny. Parametry techniczne urzadzen, dokumentacja projektowa,
rozruchowa, instrukcje eksploatacyjne nalezy wykona¢ jako speiniajgce wymogi
Miedzynarodowego Systemu Jednostek Miar 1 Jakoscei.
5.1.5 Instrukcje obstugi i konserwach
5.1.5.1 Dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) urzadzen
Dia kazdego rodzaju Urzadzen Wykonawca dostarczy DTR w jezyku polskim. ktore
beda obejmowac dane zestawione w dokumencie przez Producenta.
. 5.1.5.2 Instrukcja obstugi i konserwacji
,, Z chwilg ukonczeniem robot Wykonawca powinien przekazaé Inspektorowi Nadzoru
(Inwestora) do przegladu Instrukeje obstugt 1 konserwac)i (w jezyku polskim, w szesciu
egzemplarzach), dotyczaca catosci robot.
N Po Przejeciu Robot przez Zamawiajacego, Wykonawca przekaze Inspektorowi Nadzoru
(Inwestora) do zatwierdzenia ostateczng forme Instrukeji.
Wykonawca ma obowigzek dostarczenia szesciu egzemplarzy ostatecznej Instrukeji
obstugi 1 konserwacji. w jezyku polskim w wersji elektronicznej na CD-ROM.
Wszystkie uzupelnienia, zmiany lub skreslenia, ktérych moze zazadac Inspektor Nadzoru
po doswiadczeniach uzyskanych podczas trwania robot oraz w trakcie prob. winny byé
ujete w wyzej wymienionych szesciu egzemplarzach Instrukeji obstugi i konserwacji
. w postaci stron uzupetniajacych lub zastepezych, a koszt wprowadzenia tych poprawek jest w
zakresie Ceny zawarte) w Umowie.
Instrukcja obstugi i konserwaciji powinna zawieraé w szczegolnoscei:
* wyczerpujgey opis zakresu dziatania i mozliwosci jakie posiada instalacja i kazdy z jej
elementow sktadowych,
* opis trybu dzialania wszystkich systemow,
e schemat technologiczny instalacji
* plan sytuacyjny przedstawiajacy instalacje po zakonczeniu Robot
e rysunki przedstawiajgce rozmieszczenie Urzadzen.
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o peina i wyczerpujaea instrukcjg obslugi instalacji

s instrukeje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wytaczania dla instalacji i
wszystkich elementow sktadowych,

o specyfikacje wszystkich statych i zmiennych nastaw wyposazenia, zweryfikowanych
podezas prob koncowych,

o procedury postgpowania w sytuacjach awaryjnych,

e procedury lokalizowania awarii

¢ wykaz wszystkich urzadzen uwzgledniajacy:

e nazwe i dane teleadresowe producenta, w tym numer telefonu serwisu,

e modcl, typ, numer katalogowy

e podstawowe parametry techniczne

o lokalizacj¢

« unikalny numer (oznaczenie) umozliwiajacy odnalezienie na schematach

o wykaz narzgdzi 1 smardw,

Ve

o wykaz czgsci zamiennych,

e zalecenia dotyczace czestotliwosei i procedur konserwacji profilaktycznych, jakie
majyg zosta¢ przyjete dla zapewnienia najbardziej sprawnej eksploatacji instalacji,

e harmonogramy smarowania dla wszystkich pozycji smarowanych,

o liste zalecanych smarow i ich rGwnowaznikow

e liste normalnych pozycji zuzywalnych,

o liste zalecanych czesci zapasowych do utrzymywania w zapasie przez koncowego
uzytkownika obejmujaca czesci ulegajace zuzyciu i zniszczeniu oraz te, ktore moga A
powodowaé koniecznos¢ przediuzonego oczekiwania w przypadku zaistnienia w

przysziosci koniecznosei ich wymiany,

e 0golne schematy powykonawcze rozmieszezenia pulpitow operatora i sterownikow

programowalnych,

¢ schematy powykonawcze wszystkich polaczen elektrycznych i AKPiA

» Wykonawca ma ponadto obowiazek przekazania oprogramowania narzgdziowego oraz

kopii aplikacji zastosowanej w sterownikach systemu AKPiA wraz z licencjg dla

uzytkownika.
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o certyfikaty proby dla silnikoéw, pomp, naczyn, zbiornikdw i urzadzen.
e podnoszgcych, zarowno dotyczacych robot, jak i prob na placu budowy. oraz dla
instalacji elektrycznej i innych elementow, dla ktorych jest to wymagane.,
5.1.6 Bezpieczenstwo
Wszystkie zamknigcia i whazy nalezy zaprojektowac i wykona¢ sposob
uniemozliwiajacy samoczynne otwarcie (np. pod wpltywem wsirzasow lub wibracjt).
Nalezy zachowaé wystarczajaco swobodng wysokosc ponad platformami i
pomostami komunikacyjnymi.
Nalezy wyposazy¢ obstugg oczyszezalni w urzadzenia pomiarowe umozliwiajace
identyfikacje stezenia gazow toksycznych w powietrzu.
3.1.7 Latwosé utrzymania i konserwacji
Wszystkie instalacje technologiczne i urzadzenia nalezy wyposazy¢, o ile wymagajy
tego prace konserwacyjne i przeglady, w dogodne ciagi komunikacyjne i pomosty
konserwacyjne.
Rozmieszezenie instalacii i urzadzen technologicznych nalezy zaprojektowac
7 uwzglednieniem zapewnienia wystarczajacego miejsca dla prac montazowych,
konserwacyinych i remontowych oraz niezbgdnych powierzchni do sktadowania
czesci zamiennych, lub zdemontowanych oston, koniecznych urzadzen dzwigowych (np.
weiggarek ).
Wszystkic wyzej potozone punkty instalacji lub urzadzen, nicdostgpne bezposrednio
7 poziomu posadzki. ktore wymagaja regularnej obstugi winny by¢ dostgpne poprzez system
prze)s$é 1 podestow.
Wszystkie schody, podesty i przej$cia nalezy wyposazy¢ w barierki ochronne
spefniajace wymogi przepisow BHP.
5.1.8 Zabezpieczenia antykorozyjne
Konstrukeje wsporcze, konstrukcje podestow, schodéw., drabin. barier ochronnych i
poreczy nalezy wykona¢ z elementow stalowych nierdzewnych lub stalowych ze stali
weglowej zabezpieczonej antykorozyjnie, korzystnie powtokami epoksydowymi.
Pomosty konserwacyjne i stopnie schodow wykona¢ z ocynkowanych krat
pomostowych. Sposob ocynkowania i grubos¢ warstwy
musi trwale zabezpieczaé¢ przed korozja na okres minimum 15 lat liczae od odbioru
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koncowego. Dotyczy to réwniez elementow zlacznych.

Dopuszeza sie zastosowanie innych pokry¢ ochronnych, gwarantujacych nie

mniejsza skutecznosc zabezpieczenia antykorozyjnego, lub wykonanie konstrukeji ze

stali kwasoodporne).

Wszystkie rurociagi powietrzne jak rowniez rurociagi przesylowe osadow i $ciekow

nalezy wykona¢ ze stali kwasoodpornej lub tworzyw sztucznych

5.1.9 Nadzory autorskie

Wykonawca zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskicgo przez projektantéw

- autorow prac projektowych zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane.

Nadzor sprawowany bedzie w szezegolnosct poprzez:

a) Kontrole zgodnosci wykonania robot z trescig projektow dokonywane przez
projektantdéw — autordw. udokumentowane zostang wpisem

do Dziennika Budowy o stanie realizacji robot.

b) Werytikacje dokumentacji powykonawcze) w zakresie jej zgodnosci

z taktycznym wykonaniem robot. Werytikacja zostanie potwicrdzona poprzez oswiadczenie
projektantow — autoréw, zataczone do dokumentacji powykonawczej.

5.1.10 Szkolenie obshugi oczyszczalni

Wykonawca uwzgledni przeszkolenie na miejscu odpowiedniej liczby lokalnego

personelu. 4. stuzb eksploatacyjnych zamawiajacego, aby instalacja mogha by¢ w

petni eksploatowana bez wykorzystywania obcego personelu czy Inspektora Nadzoru

w trakcic rozruch technologicznego oraz eksploatacji wstepnej. Wszelkie szkolenia i
instruktaz bedg prowadzone w jezyku polskim.

Szkolenie bgdzie ogdinie obejmowaé zaznajomienic z

aspektami eksploatacyjnymi systeméw jako caloscel. po czym nastapi zaznajomienic z
konkretnymi elementami technicznymi i technologicznymi instalacji. Program szkolenia
zostanie opracowany jako uzupetnienie Instrukcji Rozruchu oczyszcezalni i bedzie
przygotowywat personel koncowego uzytkownika do przejecia oczyszczalni w eksploatacje.
Szkolenie bedzie ukierunkowane na specyficzne potrzeby uczestnika, tak wigc szkolenie i
zaznajamianie roznych przedstawicieli zaangazowanego personelu bedzie

rozne w zakresie umiejgtnosci eksploatacyjnych. Kluczowy personel zostanie odpowiednio

przeszkolony do poziomu, ktdry umozliwi mu dalsze szkolenie 0séb mu podlegivch.
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Personel Wykonawcey i personel Zamawiajacego bedzie obecny podezas koncowej

instalacii, przeprowadzania prob i dokonywania nastaw do pracy oraz od czasu do

czasu w fazie instalacji urzadzen mechanicznych elektrycznych. Personel Wykonawey
pozostanie tez na miejscu w okresie pierwszych 2 tygodm funkcjonowania instalacji (po
uzyskaniu Swiadectwa Przejecia) by sprawdzi¢ procedury i pomagac personelom tak w
cksploatacji jak i w dalszym szkoleniu personelu eksploatacyinego. Wykonawca zapewn
odpowiedni material szkoleniowy. Wykonawca jest zobowiazany do ustalenia z Inspektorem
Nadzoru i Zamawiajagcym zasad organizacji planu szkolen oraz do okreslenia umiejetnosci
jakie winien posiada¢ personel przystepujacy do szkolenia.

5.1.11 Gwarancje

sokres gwarancji na roboty budowlane, wynosi 36 miesi¢cy natomiast na

ny zamontowane urzadzenia zgodnie z gwarancjg udzielong przez producenta

lecz nie krocey niz 24 miesiace liczge od dnia dokonania odbioru koncowego
catego obiektu,
e gwarancja objete sg wszystkie elementy wykonanego przedmiotu zamowienia,
w tym w szczegdlnosei: budynki, budowle, instalacje, urzadzenia,
wyposazenie 1 osprzet w zakresie wad technicznych, ponadto zakres
gwarancji obejmuje nominalne (gwarantowane przez Wykonawee) koszty
cksploatacyjne oczyszezalni.
® pwarancjg nie beda objete czgsei zuzywajace si¢ i materialy eksploatacyjne.
5.2 Wymagania dotyczgce rozwigzan projektowych
5.2.1 Przygotowanie terenu budowy
~ Teren. na ktorym znajduje sig istniejaca oczyszezalnia jest wlasnoscig Zamawiajacego.
Teren jest nie ogrodzony, na czas budowy wykonawca wykona ogrodzenie terenu
budowy jako tymczasowe.
Wykonawca korzysta¢ bedzie z energii elektrycznej na warunkach jakie uzyska
od dysponenta siect j ENERGA ~OPERATOR SA Oddzial w Plocku... Woda dla celow
budowy be¢dzie przez Wykonaweg zapewniona we wlasnym zakresie.
Zamawiajacy wymaga, aby wykonawca z miejsc przeznaczonych do statego zabudowania
zdjal warstwe humusu, spryzmowat go i uzyt do pozniejszego urzadzenia zieleni.
Miejsce wywozu odpadéw oraz ewentualnego nadmiaru ziemi z wykopow budowlanych
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wykonawca zapewni sobie we wlasnym zakresie. Calo$¢ kosztow z tym zwigzanych bedzie
po stronie wykonawcy.

Drzewa i krzewy narazone na negatywny wplyw prac zwiazanych z inwestycja

nalezy zabezpieczyc,

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania i wywieszenia tablic informacyjnych, a

po zakonczeniu budowy ich zdemontowanie i wyKonanie 1 zawieszenie tablicy
pamiatkowej,

5.2.2 Zagospodarowanie terenu

Po zakonczeniu robdt budowlano - montazowych, a przed oddaniem caltego obiektu do
cksploatacji Wykonawca zobowiazany jest do uksztattowania calego terenu zgodnie z

projektem oraz uporzadkowania terenow przyleglych do stanu pierwotnego.

Zniszezong w trakceie budowy zielen nalezy odtworzy¢ poprzez nowe -
nasadzenia.

5.2.3 Architektura

Forma architektoniczna ewentualnego nowego budynku oczyszczalni winna by¢ *
harmonijna, prosta 1 zgodna z zapisami w Miejscowym Studium Zagospodarowania

Przestrzenncgo. ‘
o Rodzaj konstrukeji: \
budynek

o Strefa wejscia do budynku : zadaszona, 0 wysiggu minimum 150 cm.

o Sciany zewngtrzne: - wspdlezynnik przenikania ciepla Uk < 0,30 W/m2 x K,

wykonczenie zewnetrzne: tynk akrylowy, barwiony w masie, ptytki elewacyjne do wys

ok. 0.25m .

o Sciany dziatowe
- murowane; w pomieszezeniach sanitarnych wykanczane ptytkami ceramicznymi (gat.1), na
cate] wysokosc;
o Dach dwuspadowy, ocieplony,
o Orynnowanie - z PCV
o Okna - z tworzyw sztucznych, szyba zespolona podwdjna,
o Drzwi zewnetrzne PVC,
o Posadzki z plytek gresowych, antyposlizgowych (PN-EN87:1994):
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- $cieralno$¢ co najmniej IV

- twardosé (w skali Mosha),co najmniej 7;

- przeciwposlizgowosé (DIN 51130):sanitariaty,

o Wyposazenic sanitaratow

« umywalka,

» muszla ustgpowa , kompaktowa

Ponadto wymagane jest pozostale wyposazenie zgodnie

z funkcjg pomieszcezen i przyborow.

0 Sciany wewngtrzne: tynki , farba emulsyjna w kolorze biatym, ptytki

ceramiczne do wysokoscei 2 m. od posadzki.

o Sufity : plyty gipsowo-kartonowe , malowane na kolor biaty.

Nalezy wykonac 1zolacje zewnetrzng przeciwwodng oraz drenaz opaskowy wokol
budynku.

Wszelkie instalacje dopasowad do rozwigzan architektonicznych.

Przed przystgpienicm do wykonania projektu budowlanego opracowana koncepeije
uzgodni¢ 7 Inwestorem.

5.2.4 Konstrukcja

Zbiorniki procesowe i inne obiekty mieszezace $cieki lub uwodniony osad , powinny
by¢ zelbetonowe, z betonu o odpowiednicj klasie, korzystnie B35 lub B45.

5.2.5 Instalacje technologiczne

a. Sie¢ sprgzonego powietrza do napowietrzania komor procesowych nalezy
zaprojcktowaé z rur ze stali kwasoodpomej (304 wedlug ASTM) z koncdwkami z tworzywa
SzZtucznego:

b. Rurocigg doprowadzajacy $cieki ujednorodnione z tworzywa sztucznego lub

stali kwasoodpornej,

¢. Wszystkic rurociagi rozprowadzajace scieki z wykonaé z tworzywa sztucznego lub ze stali
kwasoodpornej.

d. Rurociagi/koryta wody nadosadowej wykona¢ z rur ze stali kwasoodpornej lub
(WOrzywa sztucznego.

e. Rurociagi Sciekow oczyszczonych wykonac ze stali kwasoodpornej lub rur z

IWOrzywa sztucznego .
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Wykonawstwo w/w instalacji must by¢ zgodne z odpowiednimi normami, a w

przypadku rurociagdéw z tworzyw, z instrukcjami producentow.

5.2.6 Instalacje wodno — kanalizacyjne.

Wode nalezy doprowadzi¢ do budynku oczyszczalm z projektowanej studni

rurociagiem z PEHD o Dn. min, 50 mm .

Sie¢ kanalizacji wewnetrzne) budynku oczyszezalni nalezy podlaczyé do

pompowni w budynku oczyszczalni.

Instalacje wodno — kanalizacyjne winny by¢ zaprojektowane zgodnie z ,, Warunkami
technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”.

Instalacje nalezy zaprojektowac zgodnie z normg PN-92/B-01706.

Odprowadzeme wod deszezowych z polaci dachowych nalezy zaprojektowaé w

systemie z rur zgrzewanych. Kanalizacja deszczowa musi speiniaé warunki e )
okreslone w normie PN-92/B-01707. Kanalizacj¢ deszczowg z rynien odprowadzié

do ziemt, a z drog wewngtrznych do pompowni sciekdw surowych.

5.2.7 Instalacja c.o., c.w.u, wentylacjl

Instalacja c.o. Ogrzewanie pomieszczen socjalnych 1 dozoru obshugi oczyszczalni —w razie
obnizenia temperatury do zagrazajgcej procesowi —zaprojektowaé urzadzeniem elekirycznym.
Instalacia c.w.u.

Dla uzyskania cieptej wody do umywalki —-podgrzewacz elektryczny.

Wentylacja pomieszczen technologicznych

W hali oczyszczalni, nalezy zaprojektowa¢ instalacj¢ wentylacji grawitacyjnej.

5.3 Obiekty technologiczne oczyszcezalni -wymagania

5.3.1 Instalacje elektryczne wymagania ogolne -
Instalacje elektryczne winny zapewnic ciggly dostawe energii elektrycznej o

wiasciwych o parametrach, zarowno do zasilania urzadzen elektrycznych jak

tez oswietlenia. Instalacje powinny gwarantowa¢ bezpicczne uzytkowanie tych urzadzen
zapewniajac ochrong przed porazeniem elektrycznym, przepigciami faczeniowymi i
aunosferycznymi, pozarem oraz innymi zagrozeniami spowodowanymi praca

urzadzen elektrycznych.

» nalezy wykonac polaczenia wyréwnawcze, gtowne oraz miejscowe, taczace

przewody ochronne z uziomami i konstrukcjami stalowymi |
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o wszystkie ztacza nalezy zaprojektowa¢ w miejscach dostgpnych dla kontroli
obstugi,

o trasy ulozenia przewodow winny przebiega¢ w liniach prostych rownoleglych do
krawedzi $cian 1 stropdw,

e w celu poprawy skutecznosci dziatania ochrony przeciwporazeniowe), nalezy
wykorzystaé¢ dostgpne uziomy naturalne |

e Urzadzenia i instalacje elektryczne jak rowniez inne instalacje w

budynku nalezy rozmiesci¢ tak. aby wzajemnie nie oddziatywaty niekorzystnic na sicbie.

Wszystkie systemy nalezy wyposazy¢ w nowe urzgdzenia.
Jako awaryjne zradio zasilania nalezy przewidzie¢ agregat pradotworezy, zasilajaey
urzadzenia niezbedne do pracy oczyszezalni. Nalezy rozwazy¢ zasilanie rezerwowe
oczyszezalni w Ojrzeniu przy zastosowania clektrowni fotowoltaiczne) mocy 40 kW,

Wewnetrzne instalacje zasilajace t odbiorcze.

Wewnetrzne linie zasilajace nalezy zaprojektowa¢ w miejscach tatwo dosigpnych, w
wydzielonych kanatach, w ktorych nalezy prowadzi¢ linie stabopradowe.

Przekroje zyl winny spelnia¢ wymagania dla szczytowego obcigzenia pradowego.
Instalacje elektryczne odbiorcze winny by¢ podzielone na ohwody, w celu
zapewnienia niezawodne]j pracy odbiornikow encrgii elektryczne, ograniczenia
skutkdw ew. awarii 1 ulatwienia bezpiecznego sprawdzania 1 konserwacji instalacji.
Rozdzielnic

Zasilanic linii wewnetrznych i zewnetrznych (o$wietlenia terenu) nalezy prowadzic 2
rozdzielni zlokalizowane) obok sterowni.

Rozdzielnie wyposazyé w wylaczniki zwarciowe na zasilanmiu, ograniczniki przepigé
klasy C. wylgezniki roznicowo —pradowe 1 nadmiarowo —pradowe na odptywach.
Na posadzce w sterowni (rozdzielni) ulozy¢ wyktadzine elektrostatyczng.

5.3.2 Odwietlenie , uziomy , instalacja odgromowa.

Oswietlenie projektowanych obiektow oczyszcezalni oraz drog i placow

Nalezy wykonac z kablowej sieci o$wietleniowej niskiego napigcia.

Teren oczyszezalni nalezy oswietli¢ przez oprawy o$wietleniowe, osadzone na
wysiggnikach.

[los¢ 1 rozmieszezenie stupow oswietleniowych musi spetnia¢ normy
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dotyczace oswietlenia tego typu obiektow.
Na terenie oczyszezalni nalezy wykonac sie¢ kablowa NN, ktéra bedzie obejmowata
kable zasilajace poszezegolne obiekty, oraz linie kablowe sterownicze,
sygnalizacyjne i pomiarowe.
5.3.3 Drogy, place 1 chodniki
Zakres robot winien obejmowac wykonanie zakresu drog i chodnikéw zgodnie z
wymaganiami technicznymi. Plac technologiczny winny posiadaé utwardzona, szczelng
nawiterzchnie.
5.3.4 Wykonczenia
We wszystkich pomieszezeniach technologicznych oczyszezalni, wykona¢ posadzki z
plytck ceramicznych antyposlizgowyvch.
Sciany w w/w pomicszczeniach wylozy¢ ptytkami ceramicznymi do wys. 2,1 m. -y
Dostosowac do funkeji pomieszczen.
5.4 Wymagania dotyczace urzadzen.
Wszystkie zastosowane urzadzenia technologiczne nie moga by¢ prototypowe,
muszg by¢ dotychczas stosowane w innych oczyszczalniach, posiada¢ odpowiednie
alesty Krajowe 1 gwarancje producentow oraz zapewniony serwis gwarantujacy
podjecie dzialan w ciggu 24 godzin od zgloszenia awarii. Zastosowane urzadzenia
muszg spelnia¢ wszystkie wymogi okreslone w innych miejscach tego Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego jak rowniez zapewnic spelnienie wymogow stawianych
catemu obiektow.
5.4.1 Stany awaryjne
Brak cnergii elektrycznej. -5y
Nalezy zabezpieczy¢ ciaglosé pracy oczyszczalni w przypadku braku energii elektrycznej
poprzez zaprojektowanie awaryjnego 2rodia pradu —agregat pradotworczy z silnikiem Diesla
0 mocy pokrywajacej urzadzenia niezbedne dla procesu oczyszezania technologii oraz
urzadzen sterowania , pomiaru i rejestracji.
Kontrola procesow 1 stanéw awaryjnych,
Systemy kontroli i automatycznego sterowania procesami technologicznymi w
oczyszezalni sciekow, muszy realizowad proces oczyszezania sciekow bez ingerencji
obslugi. Systemy kontroli musza zapewni¢ ciggly pomiar i rejestracje ilosci sciekow
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surowych 1 oczyszezonych.

Mieszadla i pompy musza posiada¢ system sygnalizacji stanow awaryjnych.

Wybrane stany awaryjne, musza by¢ w czasic pracy nocnej sygnalizowane

dyzurnemu obstugi oczyszczalni w sterowni budynku techniczno-socjalnym. Zbiorniki
procesowe muszg posiada¢ systemy zapobiegajace przepeinieniom.

Projekt w tym zakresie po przedstawieniu koncepeji zostanie zaopiniowany przez

Inspektora Nadzoru.

5.4.2 Wymagania dotyczace systemu sterowania 1 nadzoru procesow lechnologicznych
Sterowanic procesami technologicznymi oczyszezalni . bedzie realizowane ze

sterowni (dyspozytorni zlokalizowanej w budynku).

6 Ogolne wymagania dotyczace robét

6.1 Czg$¢ ogdlna

Zamawiajacy wymaga, aby rozpoczecie robot budowlanyeh bylo podjete niezwiocznie po
uzyskaniu przez Wykonawce pozwolenia na budowe.

Wykonawca zapewni zawarcie umow ubezpieczeniowych 1 przyjmie ryzyko zwigzane
z nieprawidlowym dzialaniem w zakresie:

- organizacji robot budowlanych,

- zabezpieczenia intereséw osob trzecich,

- ochrony $rodowiska,

- warunkow bezpicczenstwa pracy.

- warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,

- zabezpieczenia robdt przed dostepem osob trzecich,

- zabezpieczenia terenu robot od nastepstw zwigzanych z budowa.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia peinej dokumentacji budowy. zgodnie
z ustawa Prawo Budowlane, oraz ogolnymi Warunkami PFU jak rowniez postanowieniami
Umowy.

Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét
zgodnie z Umowa, oraz za jakosé zastosowanych materialow i wykonywanych

robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektows,, programem zapewnienia

jakosct, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
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.Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokiadne wytyczenie w planie i

wyznaczenie wysokoscl wszystkich elementdw rob6t zgodnie z wymiarami 1 rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora
Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu

i wyznaczaniu robot zostana, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcey od odpowiedzialnodei za ich doktadnos¢. Decyzje Inspektora Nadzoru
(Inwestora) dotyczace akceeptacji lub odrzucenia materiatow i elementdéw robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, PFU, dokumentacji projektowej i w
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych,

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robot,
rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkeji 1 przy badaniach materialow, doswiadczenia z
przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.
Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pozniej, niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawceg, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca..

Wykonawca nie moze wykorzystywac ewentualnych blgdéw lub opuszczen w Dokumentach
Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora Nadzoru , ktory
dokona odpowiednich poprawek, uzupelnien lub interpretacji.

6.1.1 Nazwa nadana zamoOwieniu przez Zamawiajacego:

~Budowa oczyszczalni sciekow w m. Ojrzen”™

6.1.2 Przedmiot 1 zakres robdt budowlanych

Zakres robot budowlanych

Zakres robot budowlanych obejmuje wykonanie obiektéw i instalacji oczyszczalni

sciekow i obiektow towarzyszacych na dziatce przeznaczonej dla oczyszczalni Sciekéw w
Ojrzeniu oraz dla kanalu odprowadzajgcego Scieki oczyszczone 1 wylot $ciekdw.

6.1.3 Wyszczegdlnienie 1 opis prac towarzyszacych i robot tymezasowych

Jako roboty tymezasowe Zamawiajacy traktuje:

------ zmiany organizacji ruchu drogowego,
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~ drogi tymczasowe do budowanych obiektow,
~ pOmosty.

zabezpieczenia wykopow,
~ odwodnienie robocze. szalunki,
— ogrodzenie i wygrodzenia tymczasowe itp.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajgcym
sie do uzytku oraz do likwidacji wszystkich robot tymezasowych niezbednych do realizacyi
przedmiotu zamdwicenia. Do prac 1 czynnosel towarzyszacych Zamawiajacy zalicza obsiuge
geodezving. inwentaryzacje powykonawcza. nadzory obce oraz wykonanie tablic
informacyjnych i pamiatkowych.
Po zakonczeniu robot nalezy umiescié tablicg pamiagtkowa w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego.
Koszty robot tymezasowych i towarzyszacych ponosi Wykonawca.
6.2 Informacja o terenie budowy
Plac budowy zlokalizowany jest na dzialce nr 73/9 obrgbu Ojrzent w miejscowosct Ojrzen i
nie jest zabudowany. Podziemne uzbrojenie nie wyst¢puge i nie bgdzie utrudniac robot. Teren
zarosni¢ty. wystepuja namuly. Nalezy przewidzie¢ wymiang gruntu na terenie budowy
oczyszezalnt w Ojrzeniu,
6.2.1 Organizacja robot. przekazanie placu budowy
Wykonawca wykona i uzgodni z Inwestorem projekt organizacji i harmonogram robot
budowlanych. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach 1 w terminie
okreslonym w umowie,
6.2.2 Zabezpieczenie interesdéw 0s6b trzecich
Wykonawcea jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepisow
oraz powinien zapewni¢ ochrong wiasnosci publicznej 1 prywatne).
Wykonawca jest zobowigzany do szczegdlowego oznaczenia instalacji 1 urzadzen.
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia
inspektora nadzoru 1 wlasciciela instalacyi i urzadzen. jesli zostang przypadkowo uszkodzone
w trakcie realizacji robot. Wykonawecea jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i
urzadzeniach naziemnych i podziemnych poka’z,zinych na planie zagospodarowania tercnu,
spowodowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych.
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Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonaweca zglosil pisemnie zamiar rozpoczecia robot

do wszystkich wlascicieli 1 uzytkownikow uzbrojenia z wyprzedzeniem siedmiodniowym,

ustalajac warunki wykonywania robot w strefie tych urzadzen.

Oplaty za nadzory obce poniesie Wykonawca.

Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposob powodujacy

jak naymniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego.

Wymaga si¢, aby Wykonawca na ciagach komunikacyjnych uktadal pomosty

robocze Jub stosowal metody wykonania pozwalajace na przepuszczenie ruchu.

6.2.3 Ochrona $rodowiska

Wykonawca ma obowiazek znac 1 stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie

przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i

wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawea bedzie unikal szkodliwych dziatan,

szczegolnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i

innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych dziatalnosci przy

wykonywaniu robét budowlanych.

6.2.4 Warunki BHP i p ~ poz. na budowie

Podczas reatizacji robot wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szezegolnoscel wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat

pracy w warunkach niebezpiccznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajacych

odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace.

socjalne oraz sprzgt | odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na

budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej

nic podlegajy odrebnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.

Wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw ochrony przeciwpozarowe).

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi

przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkainych i

magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
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zabezpieczone przed dostgpem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym

jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcey.

6.2.5 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcey
Wykonawca zbuduje zaplecze Budowy (na podstawie projektu wykonanego przez
sichie | zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru ( Inwestora), spetmiajgce wszelkie
wymagania polskiego prawa w tym zakresie.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat takie pomieszczenia biurowe i magazynowe. jakie
mogg mu by¢ potrzebne do wlasnego uzytku
Biura beda znajdowag sie na, lub w sasiedztwie placu budowy, zgodnie z zatwicrdzonym
przez Inspektora Nadzoru { Inwestora) planem.
Wykonawca poniesic wszelkie koszty budowy zaplecza, jego obstugi przez
caly czas trwania budowy, wigczajac w to koszty pozwolen i zajgeia terenu.
Na Wykonawcey spoczywa obowiazek uzyskania pozwolenia na dokonanie
podlaczen niezb¢dnych mediow do zaplecza budowy. Wykonawca bedzie ponosit
koszty korzystania z przylaczonych mediow zgodnie z obowiazujgeymi w okresie
wykonywania robot optatami.
6.2.6 Warunki dotyczace organizacji ruchu
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i uzgodnienia z Zamawiajacym |
odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na drogach dojazdowych do
oczyszezalni | na czas trwania budowy.
Zwigzane 7¢ zmiang organizacji ruchu koszty wybudowania objazdow. przejazdow,
ustawienia tymczasowego oznakowania i o$wietlenia itp., oraz optaty za ew. zaj¢cie pasa
drogowego nalezg do Wykonawcey.
6.2.7 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca stosowad sig bedzie do ustawowych ograniczen obeigzenia na o
przy transporcie matenalow i wyposazenia na 1 z terenu placu budowy.
Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wiadz. co do przewozu nietypowych
wagowo i lub gabarytowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru
6.2.8 Ogrodzenia
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Przed przystapieniem do robot Wykonawca zabezpieczy w sposob wystarczajgcy
wszystkie obiekty przed dostepem o0séb nieupowaznionych.

Oprocz tego Wykanawca dochowa warunku zapewnienia maksymalnej ochrony
wszystkich sktadnikow majatkowych 1 materialow przez caly czas trwania Umowy.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywac tymezasowe $rodki
zabezpleczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaly 1 znaki

ostrzegawcze, dozorcow, wszelkic inne srodki niezbgdne do ochrony rob6t, wygody
spolecznosci 1 innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wlaczony w ceng umowna.

6.2.9 Zabezpieczenie chodnikéw 1 jezdni

Wymaganc jest biczace usuwanie z jezdni zanicczyszezen ziemnych powodowanych ruchem
samochoddw budowy.

6.2.10 Znaleziska archeologiczne

Jezeli w trakceie prowadzenia robot budowlanych lub ziemnych, odkryto przedmiot, co do
ktorego istnicje przypuszezenie, 1z jest on zabytkiem, nalezy podjac nastgpujace

kroki:

- wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszezyé¢ odkryty przedmiot;
~zabezpieczyc¢, przy uzyciu dostgpnych srodkow, ten przedmiot i miejsce jego

odkrycia;

~ niezwlocznie zawiadomié¢ o tym wlasciwego wojewddzkiego konserwatora

zabytkow,

Wojewodzki konserwator zabytkow jest obowiazany w terminie 5 dni od dnia

przyjecia zawiadomienia, dokonaé ogledzin odkrytego przedmiotu.

Jezell w powyzszym terminie, wojewodzki konserwator zabytkow nie dokona

ogledzin odkrytego przedmiotu, przerwane roboty moga byé kontynuowane.

Po dokonaniu ogledzin odkrytego przedmiotn wojew6dzki konserwator zabytkow wydaje
decyzje:

~ pozwalajaca na kontynuacj¢ przerwanych robot,

jezeli odkryty preedmiot nie jest zabytkiem;

~~~~~~~ pozwalajaca na kontynuacjg przerwanych robét, jezeli odkryty przedmiot jest
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zabytkiem, a kontynuacja rob6t nie doprowadzi do jego zniszczenia lub

uszkodzenia;

~ nakazujaca dalsze wstrzymanie robot i przeprowadzenie, na koszt osoby fizycznej

lub jednostki organizacyjnej finansujacej te roboty, badan archeologicznych

w niezbgdnym zakresie.

6.3 Materialy 1 urzadzenia

6.3.1 Wymagania ogolne

Przv wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o wlasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacveh prawidlowo zaprojektowanym 1 wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymagan okreslonych w art.5 ust. 1. Ustawy Prawo Budowlane.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szezegdtowe informacje dotyczace.
zamawiania lub wydobvwania materialow 1 odpowiednie aprobaty technmiczne lub
swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzema przez Inspektora Nadzoru.
Uzyskanie zezwolenia Inspektora Nadzoru na zakup danych materialow z konkretnego zrodla
nie oznacza, ze wszystkie matenatly z tego zrodla majg taka akceptacje.

Wszystkie materialy 1 urzadzenia stosowane przy wykonywaniu Umowy muszg by¢:

— dopuszczone do obrotu 1 stosowania zgodnie z obowiazujgeyim prawem

1 posiada¢ wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnosci 1 oznakowanie.

~ zgodne posm.nowicnizimi Umowy 1 poleceniami Inspektora Nadzoru,

------- nowe 1 nieuzywane.

Nalezy stosowa¢ urzadzenia, do ktorych sa tatwo dostgpne czgs$ei zamienne.

Kazde urzadzenie wyposazone bedzie w przymocowana na state do korpusu

urzadzenia tabliczke znamionowa z materiatu nierdzewnego (np. aluminium).

6.3.2 Pozyskanic materialow miejscowvch

Wszystkie materialy pozyskane na placu budowy lub z innych miejsc wskazanych

w Umowie beda wykorzystane do robot lub zlozone na stale w miejscu i w sposob
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru (Inwestora).

Humus i nadktad oraz zwir i piasek czasowo zdjete z terenu wykopow na placu

budowy beda czasowo deponowane w miejscach zaakceptowanyeh przez Inspektora Nadzoru
1 wykorzystane przy zasypce. przywracaniu stanu pierwotnego lub ksztattowaniu

terenu
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Wykonawca nie bedzie prowadzil zadnych wykopow w obrebie placu budowy poza
wyszezegblnionymi w Umowie/Projekcie lub zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru
(Inwestora).
6.3.3 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Jezeh podezas realizacyi Umowy Wykonawca dopusci do dostarczenia na plac
budowy materialow, urzadzen, kiore w opinii Inspektora Nadzoru sg nieodpowiedniej jakosci,
to zazada on od Wykonawcy uzyskania materialow, urzadzen z innego, zatwierdzonego
srodla.
Wykonawea bedzie zobowigzany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztow zwiazanych
z dostarczeniem takich materiatéw, urzadzen. Materiaty, urzgdzenia nicodpowiadajace
wymaganiom zostang przez Wykonawee wywiezione z placu budowy lub ztozone w miejscu
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. -y
Jezeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcey na uzycic tych materialow, urzadzen do innych
robot, to winien on dokonac stosowanej zmiany kosztéw.
Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajda si¢ materialy, urzadzenia nie zaakceptowane
Wykonawca wykonuje na whasne ryzyko, bez prawa do zadania zaplaty.
Jezeli tak zdecyduje Inspektor Nadzoru, roboty takie moga by¢ zatrzymane, przedmiot robot
rozebrany 1 usunigty z placu budowy na koszt Wykonawcy.
6.3.4 Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca zapewni wlasciwe skladowanie i zabezpieczanie materialéw na placu budowy.
Tymezasowe miejsca skiadowania powinny by¢ okreslone w projekcie zagospodarowania
placu budowy lub uzgodnione z Inspektorem Nadzoru . Skladowane materiaty. elementy i
urzgdzenia powinny by¢ dostgpne dla Inspektora Nadzoru w celu przeprowadzenia kontroli. I TN
6.3.5 Wariantowe stosowanic materialow
Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajéw
materialow do wykonywania poszcezegolnych elementéw robdt Wykonawea powiadomi
Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakeeptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.
6.4 Sprzet
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
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niekorzysinego wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt zaréwno w miejscu tych robot, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasic transportu, zaladunku i
wyladunku materiatow.
6.5 Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu,
ktdre nie wplyna nickorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych
materiatow.
Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w umowic 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
W UmMowie.
6.6 Wykonante robdt budowlanych
6.6.1
Ogdlne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowag oraz za
jakos¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robot. za ich zgodnos¢ z
zatwierdzong dokumentacjg projektowa, Planem Zabezpieczenia Jakosci. projekiem
organizacji robot oraz polecemami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyezenic w planie 1 wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami 1 rz¢dnymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez inspektora Nadzoru
(Inwestora).
Nastepstwa jakiegokolwick bledu spowodowanego przez Wykonaweg w wytyczeniu
I wyznaczaniu robot zostana poprawione , jesli wymagaé tego bedzie
Inspektor Nadzoru , przez Wykonawce na wlasny koszt.
6.6.2 Podstawowe zobowigzania Wykonawcy
Zasadniczy zakres zobowiazan Wykonawcy obejmuje w szezegdlnoscel
Nize] wymienione zadania:
» Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania (w granicach okreslonych w
umowie), zrealizowania i ukonczenia robot okreslonych zgodnie z umowa oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru 1 do usuniecia wszelkich wad.
e Wykonawca dostarczy na plac budowy materiaty. urzadzenia i dokumenty
Program funkcjonalno-uzytkowy Projektu pn:
~Budowa oczyszczalni sciekéw w m. Ojrzen. dla dzialki 73/9 obrgbu Ojrzen stanowiacej
wlasnos$¢ gminy Ojrzen i posiadajace) ksigge wieczystg nr 40128™

REWOS sp. z 0.0. - Wszelkie prawa zastrzezone
Listopad 2016 1.




40

wykonawcey wyspecyfikowane w umowie oraz niezb¢dny personel Wykonawcey 1 inne
rzeczy, dobra i ustugi (tymezasowe lub state) konieczne do wykonania robot.
¢ Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownosc, stabilnosc i bezpicczenstwo
wszystkich dzialan prowadzonych na placu budowy i wszystkich metod
budowy oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty wykonawcy, roboty
tymczasowe oraz takie projekty kazdej czgsci skladowej urzadzen i materialow, jakie
beda wymagane, aby ta cz¢$¢ byla zgodna z umowa.
» Wykenawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do placu budowy i do
wszelkich dodatkowych obszardw, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce i
uzgodnione z Inspektorem Nadzoru jako obszary robocze.
e Podczas realizaci robot Wykonawca bgdzie utrzymywal plac budowy w stanie
wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkod oraz bedzie przechowywal w
magazynie lub odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet 1 nadmiar materiatow.
Wykonawca bedzie uprzatat 1 usuwal z placu budowy wszelki ztom, odpady 3
niepotrzebne dluzej materiaty po zrealizowanych robotach tymczasowych.
» Wykonawca wytyczy roboty w nawiazaniu do punktéw, linii i poziomow
odniesienia sprecyzowanych w umowie lub podanych w powiadomieniu
Inspektora Nadzoru, Wykonawcea bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie
wszystkich czgsci robot 1 naprawi kazdy blad w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy
wyosiowaniu robot,
6.6.3 Polecema Inspektora Nadzoru ( Inwestora)
Polecenia Inspektora Nadzoru (Inwestora) dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez
Wykonawcg nie pdznie) niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
6.7 Kontrola jakosci robot
6.7.1 Zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robét i stosowanych
materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materialéw oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary i badania materialdw oraz robot z
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czestotliwosceia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z

wymaganiami umowy. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwodei sg
okreslone w umowie. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone. Inspektor Nadzoru
ustali. jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowi.
Inspektor Nadzoru (Inwestor) bedzie miat nieograniczony dostgp do pomieszezen
laboratoryjnych Wykonawcy, w celu ich inspekcji.

6.7.2 Program Zapewnienia Jakosci -PZJ

Przed przystapieniem do robot Wykonawea winien dostarczyc

Inspektorowi Nadzoru (Inwestorowi) do zatwierdzenia szczegoty swojego systemu
zapewnienia jakosci, w postaci Programu Zapewnienia Jakosci. w ktorym przedstawi on
zamierzony sposdb wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne,
gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z Umowa, PFU. WWIORB oraz poleceniami
[nspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci winten zawleraé:

e organizacj¢ wykonania robot, w tym termin 1 sposéb prowadzenia robot.

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

¢ plan bezpicczenstwa i ochrony zdrowia,

e wykaz zespotoéw roboczych. ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyezne.,

e wykaz osob odpowiedzialnych za jakod¢ i terminowod¢ wykonania poszezegolnych
elementow robot,

* system (sposob 1 procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robét,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli:

e laboratorium wiasnego lub laboratorium. ktoremu Wykonawca zamierza

zlecié prowadzenie badan),

* sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych. zapis

pomiar dw, a takze wyciaganych wnioskdw i zastosowanych korekt w

procesic technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tveh informacji
Inspektorowt nadzoru.

e rodzaje 1 ilos¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku
materialow, spoiw, lepiszezy, kruszyw itp.
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6.7.3 Pobieranie probek
Probki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji moga byc z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru bedzie miec zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobicraniu probek. Na
zleceme Inspektora Nadzoru Wykonawcea bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania
tych materialow, ktore budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z whasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania
probek bedg dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonaweg do badan beda odpowiednio -
opisane 1 oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
¢.7.4 Badania 1 pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm, W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek wymaganego badania, stosowac¢
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
(Inwestora). Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru (Inwestorowi) na pismie
ich wyniki do akceptacji.
6.7.5 Raporty z badan
Wykonawca bedzie przckazywac Inspektorowi Nadzoru (Inwestorowi) kopie raportow z -~
wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w
Programic Zapewnienia Jakosci.
6.7.6 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru (Inwestora)
Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru (Inwestor) uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materialéw u zrodia ich wytwarzania. Dla
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawey i producenta materialow. Inspektor Nadzoru (Inwestor) moze pobieraé probki
materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcey, na swdj koszt.
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6.7.7 Atesty jakosci materiatdow
Inspektor Nadzoru (Inwestor) moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby 1 materiaty, kiore:
a. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze Zapewniono
zgodnoéé z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm. aprobat
technicznych araz wlagciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. Dz. U. 99/98).
b. Posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnoscei z Polskg Normg lub Aprobaty
techniczna w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy. jezeh
nie sq objete certyfikacja okreslong w p. a) 1 spelniajg wymogi Zamawiajgcego
¢. znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w Ustawic o wyrobach { Dz.U. z
2004r nr 92 poz.881 z péz. zm.). Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan
bedq odrzucone.
6.7.8
Dokumenty budowy
1.Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urz¢gdowym obowiazujacym
Zamawiajgcego | Wykonawcee w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ustawg Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢
przebiegu robdt, stanu bezpicczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony
budowy.
Zapisy begda czytelne, dokonane trwata technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoly 1 inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcey 1 Inspektora
Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdinosei:
« dat¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy,
e datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j
 uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i
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harmonogramow robot, .
e lerminy rozpoczecia 1 zakonczenia poszezegélnych elementow robot,

e przebieg roboL, trudnosct 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 1 przyczyny przerw
w robotach,

¢ uwagi 1 polecenia Inspektora Nadzoru,

o daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

e zgloszenia 1 daty odbiorow robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, ¢czesciowyceh i
ostatecznych odbioréw robét,

» wyjasnicnia, uwagi 1 propozycje Wykonawcey,

e stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e 7godnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych 7 ich opisem w dokumentacji
projektowej,

» dane dotyczgee czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych

przed 1 w trakcie wykonywania robdt,

» dane delyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

* dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzal,

o wyniki prob poszezegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przediozone Inspektorowi Nadzoru (Inwestorowi) do ustosunkowania sie. -
Decyzje Inspektora Nadzoru (Inwestora) wpisane do dziennika budowy Wykonawca

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

2. Ksigzka obmiardw

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na okreslenie faktycznego postgpu

kazdego z elementow robét. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w

jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w umowie.

3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw,
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orzeczenia o jakosci materialdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg
gromadzone w formie uzgodnione] w programie zapewnicnia jakosci. Dokumenty te stanowiy
zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde Zyczenie Inspektora Nadzoru
(Inwestora) .
4. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentdw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach 1 — 3 nastgpujace
dokumenty:
a. Pozwolenie na budowe
b. Dokumenty Wykonawcey, a w tym:
¢ Projekt Budowlany wraz z pozwoleniem na budowg
e Projekt Wykonawczy
¢ Wszelkie inne Dokumenty Wykonawcey
dostarczane zgodnie 7z Umowa,
¢. Komunikaty zgodne z Warunkami Umowy (Polecenia, Powiadomienia, Proshy. Zgody.
Zatwierdzenia, Swiadectwa, itp.)
d. Protokoly przekazania terenu budowy,
e. Operaty geodezyjne
f. Plan bezpiccezenstwa i ochrony zdrowia
g. Harmonogram Robot
h. Raporty o postgpie prac Wykonawcey wraz z wszystkimi wymaganymi przez
Warunki Umowy zalgcznikami,

1. Protokdly z préb i inspekeii,

j. Dokumenty zapewnienia jakosci.

k Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwicrdzenia wydane przez odpowiednie
wihadze.

I. Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi

m Protokoly Przekazania Robét

n. Protokotly z narad technicznych i koordynacyjnvch

L

. Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy oraz wszelkie inne zwigzane z reali zacja Umowy hedg przechowywane

na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
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Zaginigeie ktoregokolwiek z dokumentow budowy musi spowodowacé jego natychmiastowe .
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszystkie probki 1 protokoty, przechowywane w uporzadkowany sposab i oznaczone

wg wskazan Inspektora Nadzoru powinny byé przechowywane tak dhugo, jak to zostanie

przez niego zalecone.

Wykonawca winien dokonywa¢ w ustalonych z Inspektorem Nadzoru okresach czasu

archiwizacji. rowniez na nosnikach elektronicznych.

Wszelkic dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru, Nadzoru

Budowlanego i przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

6.8 Obmiar robot

6.8.1

Ogolne zasady obmiaru robot gy
Obmiar robot bedzic okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych robot a wyniki

obmiaru b¢da wpisane do ksiazki obmiarow.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawcea po pisemnym powiadomieniu

Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni

,\

przed tym terminem.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wynikajaca z odbioréw robdt.
6.8.2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dtugosci pomigdzy wyszezegélnionymi punktami bedg obmierzone poziomo, wzdtuz

linii osiowej i podawane w[m ] .

Jezeli szezegdlowe warunki techniczne wykonania i odbioru nie wymagajg inaczej, objetosci
bedg wyliczone w [ m3 ], powierzchnie w [ m2 ], a sprzgt i urzadzenia w | szt. | . przy -
podawaniu dlugosci, objgtosci i powierzchni stosuje sie doktadnosé do dwéch znakéw po
przecinku. llosci, kiore maja by¢ obmierzane wagowo, be¢da wazone w kilogramach lub
tonach.

6.8.3

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprze¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru (Inwestora).

Urzadzenia I sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez. Wykonawce.
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Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawceg utrzymywane w dobrym
stanie, w calym okresie trwania robot.

6.9 Odbidr robdt

6.9.1 Rodzaje odbiorow

W zaleznosci od okreslonych w dokumentacji projektowej i umowie ustalen. roboty
podlegaja nastepujgcym odbiorom:

a. odbiorowi robét zanikajacyceh i ulegajacych zakryciu,

b. odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,

¢. odbiorow czgsciowemu robot zgloszonyceh jako podstawa Przejsciowego
Swiadectwa Platnosci

d. odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

¢. odbiorowi po uptywie okresu rgkojmi

f. odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu gwarancii.

Odbiar robot zanikajacych i1 ulegajacyeh zakryciu

Odbior robot zanikajgeych i ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie 1losct i
Jakosci wykonywanych robdt, kiore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior takich robdt bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt 1 poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru,

O gotowos¢ danej czesci robot do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do
dziennika budowy i réwnocze$nie powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru
zgodnie z wymogami Warunkéw Umowy. Odbidr bedzie

przeprowadzony niezwlocznie, nie pdZniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakosc i ilos¢ robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru
Na podstawie:

* dostarczonych przez Wykonawcee dokumentow potwierdzajacych jakosé, ilosé i

zgodnos¢ wykonanych robdt z Umowa. takich jak:
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raporty z prob i badan, atesty, certyfikaty, $wiadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem

geodety 0 zgodnoscel z projektem wykonanych robot, oraz wszelkie inne dokumenty

niczbedne dla zaakceptowania robot,

« przeprowadzonych przez Inspektora Nadzoru badan i préb.

Z przeprowadzone) Inspekeji nalezy sporzadzi¢ protoké! podpisany przez Inspektora

Nadzoru, Wykonawce i inne osoby uczestniczace w Inspekcji.

W protokdle Inspekeji robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, nalezy poda¢ przedmiot i

zakres odbioru oraz zapisac istotne dane. majace wplyw na przyszlg eksploatacje, trwalosc i

niezawodnos¢ wykonanych robét:

« zgodnos¢ wykonanych robot z dokumentacjq projektowa,

« rodzay zastosowanych materialow. typ urzadzen

» technologi¢ wykonanta robat,

* parametry techniczne wykonanych robdt.

6.9.2 Odbior czesciowy robot zgloszonych jako podstawa Przejsciowego Swiadectwa

Platnosei

Przed wystapieniem o Przejsciowe Swiadectwo Platnosci Wykonawca zglosi do

Inspcktora Nadzoru wszystkie roboty, ktorych Platno$¢ ma dotyczy¢. Odbidr zostanie

przeprowadzony zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 6.9.1. dotyczgcymi badan i

inspekcji robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Roboty zostang uznane przez Inspektora Nadzoru za podstawe do wystapienia o Przejsciowe

Swiadectwo Platnosci wytgcznie, kiedy przeprowadzona inspekcja da wynik pozytywny.

Protokd! odbioru robét Wykonawca dotaczy do wystapienia o Przejsciowe Swiadectwo

Platnosci. Jezeli w zakres robot stanowiacych podstawe wystapienia wchodzg roboty poddane

odbiorom uprzednio, Wykonawca zalyczy do wystapienia protokdly z tych odbiorow.

6.9.3 Odbior ostateczny (konicowy)

Zasady odbioru ostatecznego robot Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie

rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (iloéci) oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie

stwierdzona przez Wykonawceg wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,

liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot 1 przyjecia
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wymaganych dokumentow. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakosciowey na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan 1 pomiarow, w tym badan czynnikow oddzialywania na srodowisko
dokumentacji rozruchowej, ocenie wizualnej oraz zgodnos¢ wykonania robdt z dokumentacja
projektowg | umowaq.
W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjq ustalen przyietych w
trakcie odbiordw robot zanikajacych t ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czgsciowvch,
zwhaszeza w zakresie wykonania robot uzupelniajgcych i robot poprawkowveh, W
przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupehiajacych w
poszczegdlnych elementach konstrukeyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez
komisj¢. ze jakod¢ wykonywanyeh rob6t w poszezegélnych asortymentach nieznacznie
odbicga od wymaganej dokumentacja projektowa i umowa z uwzglednieniem toleranc)i i nie
ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obicktu, komisja oceni pomniejszona wartosé
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe).
Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robét. sporzadzony Wg WZOoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawcea jest zobowigzany
przygotowac nastgpujace dokumenty:
1. dokumentacj¢ powykonaweza,. tj. dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami
powvkonawczymi,
2. dokumentacje rozruchowa,
3. protokoty adbiorow robét ulegajacych zakryciu i zanikajacveh.
4. protokoty odbiorow czgsciowych,
5. receply 1 ustalenia technologiczne.
6. dzienniki budowy i ksiazki obmiarow (oryginaly),
7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryinych, badan
czynnikéw oddzialywania na srodowisko
8. deklaracje zgodnosei lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
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9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na -
przelozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz

protokoly odbioru i przekazania tych robot wlascicielom urzadzen,

10. geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawcze).

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania

dokumentacyinego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w

porozumieniu z Wykonawea wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Fermin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja 5
i stwierdzi ich wykonanie.

6.9.4 Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych

robot zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji, ocenie
wynikow badan czynnikow oddzialywania oczyszcezalni sciekdéw na $rodowisko i zgodnosci
parametrow pracy oczyszczalni z okreslonymi w Programie Funkcjonalno -Uzytkowym.

Odbior po uplywie okresu rekojmi 1 gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie

oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad opisanych w punkcie ,,Odbiér ostateczny

robdt (koncowy) "

6.10 Sposob rozliczania robot tymezasowych i towarzyszacych

Koszty zwigzane z placem budowy, oplaty za zajecie pasa drogowego, oplaty za roboty y
tymezasowe 1 towarzyszace oraz oplaty za nadzory obce i badania naleza w calosci do

Wykonawcey.

6.11 Preepisy zwigzane

. Ustawa 7z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego

ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz. U. 199/2008, poz. 1227), akt posiada tekst jednolity, Dz. U. 2016 nr 0 poz.

353,
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3 Ustawa Prawo Wodne z dn. 18 lipca 2001r.( Dz. U. nr 115/2001, poz. 1229). 7
pozniejszymi zmianami kiore zostaty ogloszone w Dz. U. 72004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141,
poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087. Dz. U. nr 239/2005, poz. 2019,
tekst jednolity Dz. U. 2012, poz. 145, z2013 1. poz. 21. 165., akt posiada tekst jednolity. Dz.
U. 2015 nr 0 poz. 469,
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U 2 2013 r.. poz. 21),
4. Rozporzadzenie M. S. z dnia 18 listopada 2014 1.
w sprawie warunkow, jakie nalezy spemni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi.
oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. 22014
r.. poz. 1800)
5. Ustawa z dn. 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy ~ Prawo Ochrony Srodowiska.
ustawy o odpadach oraz zmianie niektorych ustaw (Dz. U. nr 100/2001, poz. 1085).
6. Obwieszczenie Ministra Srodowiska z dnia 15 pazdziernika 2013 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie dopuszezalnych poziomow
hatasu w srodowisku, Dz. U. 2014 poz. 112
7. Ustawa z dnia 9 ¢czerwea 2011 r. — Prawo geologiczne i gornicze, Dz. U. 2011 nr 163 poz.
98 1. akt posiada tekst jednolity, Dz. U. 2016 nr 0 poz. 1131,
8. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie
niektérych ustaw, Dz. U, 2003 nr 80 poz. 718,
9. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U,
nr 80/2003, poz. 717), akt posiada tekst jednolity Dz. U. 2016 nr 0 poz. 778,
10. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dn. 9 listopada 2010 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na Srodowisko oraz szezegolowych
uwarunkowan zwiazanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. nr 213/2010, poz. 1397), akt posiada tekst jednolity.
Dz U. 2016 nr 0 poz. 71,
I1. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 wrzesnia 2012 r. w sprawic dokonywania
oceny poziomow substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 poz. 1032).
Inne dokumenty i instrukcje
* Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych,
(tom I, IL, 1L, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
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* Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki .
Budowlanej, Warszawa 2003.

* Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL,

Warszawa, 2001.

[I1. CZESC INFORMACYINA

I Oswiadezenie Zamawiajacego stwierdzajacego jego prawo do dysponowania

nieruchomoscig

Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajacego jego prawo do dysponowania

Nieruchomoscig Zamawiajacy dysponuje terenem przewidzianym na realizacje

przedmiotowej inwestycji. -
2. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawea zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze

centralne 1 miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposab

zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,

przepisow I wytycznych podczas prowadzenia robot. B
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny &
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciaggly bedzie informowa¢ Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

3. Réwnowazno$¢ norm i zbiorowo przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w kontrakcie powolane s konkretne normy lub przepisy, ktore spetniaé ‘
maja materialy, wyposazenie, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane

i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powolanych norm i przepiséw, o ile w kontrakcie nie
pOSanowIono inaczej.

W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza sie do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie

normy zapewniajace zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania niz

powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego
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zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru .Roznice pomiedzy powotanymi normami. a ich
proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce 1 przedtozone
Inspektorowi Nadzoru , co naymniej na 28 dni przed datg oczekiwanego przez Wykonawee
zatwierdzenia ich przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku. kiedy Inspektor Nadzoru stwierdzi, Ze zaproponowane zmiany nie zapewniaja
zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje si¢ do norm
powolanych w dokumentach.

4. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Wykonawca jest zobowtazany przestrzega¢ wszystkich obowigzujaeyeh norm.

normatywow 1 innych aktéw prawnych.

5 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot budowlanych
5.1 Kopia mapy zasadnicze)

Do nimejszego PFU dolaczono kopie mapy zasadniczej terenu oczyszczalni

w skali 1.500

5.2 Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektow
Opinia geologiczna: geotechniczne warunki posadowienia stanowia zatacznik

do niniejszego PFU.

5.3 Inwentlaryzacja zieleni

W ramach projektu przewiduje si¢ przeprowadzenie inwentaryzacji zieleni

5.4 Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektow hudowlanych

W trakcie realizacji prac projektowych Wykonawca zobowiazany jest do wykonania prac
niezbgdnych do prawidlowego zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamowicnia.
Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacvine zwiazane 7
przytaczeniem obicktéw do istniejacych sieci zewngtrznych oraz drog Wykonawca w ramach
wykonania dokumentacji projektowej uzyska na wlasny koszt wszelkie niezb¢dne warunks
techniczne, pozwolenia i zgody.

Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane

z przytaczeniem obicktéw do istniejacych sieci zewngtrznych oraz drég

Wykonawea w ramach wykonania dokumentacji projektowe] uzyska na wlasny koszt

wszelkie niczbedne warunki techniczne, pozwolenia i zgody.

Program funkcjonalno-uzytkowy Projektu pn:
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6. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwiazane z budowa i jej
przeprowadzeniem

Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwiazane z budowa i jej
Przeprowadzeniem Wszelkie wytvezne 1 uwarunkowania zwigzane z realizacjq prac objetych
niniejszym Umowa zostaly szczegotowo opisane w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym,
Ewentualne dodatkowe uzupetniajace uzgodnienia z Zamawiajacym dokonywane

winny by¢ przez Wykonawcee na biezaco podczas opracowywania projektu

budowlanego.

Wykonanie tablic informacyjnych i pamigtkowych nie stanowi kosztu kwalifikowanego.

Prognozowana kwota wykonania tablic informacyjnych i pamigtkowych wyniesie ok. 1000 2t

Program t'unkcjonalno-uZytknwy Projektu pn:
~Budowa oczyszczalni sciekéw w m., Ojrzen, dla dzialki 73/9 obrebu Ojrzen stanowigce;j
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