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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST-00

WYMAGANIA OGOLNE
KOD CPV - 45000




1 CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania @dbioru Robot
Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej {H))  wymagania ogolne dotygee
wykonania i odbioru robot, ktore zostanwykonane w ramachprojektu ,PROJEKT
BUDOWLANO - WYKONAWCZY NA BUDOWE KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE
MIEJSCOWGCI OJRZEN | DABROWA, GMINA OJRZEN, POWIAT CIECHANOWSKI, WOJ.
MAZOWIECKIE".

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Wy&oia i Odbioru
Robét Budowlanych

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rol&®T)(- naley odczytywa i rozumie

w odniesieniu do robét oftiych zadaniem wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepgmwlymagania ogélne, wspolne dla robot
objetych pozostatymi Specyfikacjami Technicznymi (ST).

Specyfikagy Techniczg Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (ST-00) agleozumie

| stosow& w powigzaniu z nkej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi Wykoman

i Odbioru Robot (ST):

Kod Specyfikaciji Nazwa Specyfikacji

ST-00 Wymagania ogolne

ST-01 Wytyczenie obiektow, tras i punktow wysakowych

ST-02 Rozbidrka obiektow liniowych, kubaturowygowierzchniowych
ST -03 Roboty ziemne i przygotowawcze

ST -04 Roboty betonowerélbetowe

ST -05 Monta konstrukcji stalowych

ST -06 Roboty malarskie

ST -07 Roboty izolacyjne

ST -08 Wykonanie systemu kanalizacyjnego — przgvgodwitacyjne
ST -09 Wykonanie systemu kanalizacyjnego — przewodzne i cinieniowe
ST-10 Wykonanie systemu kanalizacyjnego — obisidgiowe
ST-11 Wykonanie instalacji elektroenergetyczngizhprzepompowni
ST-12 Roboty drogowe

ST -13 Rekultywacja terenu i zieleni

1.3 Przedmiot i zakres robo6t altych Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robotazanych z budow kanalizacji sanitarnej
grawitacyjno — cinieniowej polegajca na budowie: sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
przylaczeniami i przepompowniami do istrjeych budynkoéw w miejscowdciach: Ojrzé i
Dabrowa w gminie Ojrzg.

Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Ojfizébejmuje nasgpujacy zakres prac:

* Budow kanalizacji sanitarnej émieniowej,

* Budow przepompownie przydomowych.




1.3.1 Zakres robot

Zakres Robot okstony jest szczegotowo w projekcie budowlano — wydenzym sieci
kanalizacyjnej w gminie Ojrze w miejscowdciach: Ojrzé i Dabrowa.

1.3.2 Nazwy i kody CPV robot ob¢tych Przedmiotem Zamowienia

Opieragc sk na Rozporzdzeniu (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiedady
z dnia 05 listopada 2002 roku w sprawie Wspollnedowfika Zamowié (CPV) oraz
Rozporadzeniu Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudrd@03 roku zmieniace
rozporzdzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskielgady w sprawie Wspoélnego
Stownika Zamoéwié (CPV) poniej zamieszczono nazwy i kody dziatéw, grup, klas
I kategorii robot budowlanych afiych przedmiotem zamoéwienia.
Struktura systemu klasyfikacji
CPV skiada si ze stownika gtébwnego oraz stownika uzupelgapo.
Stownik gtbwny opiera si na strukturze drzewa obejmogj kody sktadajce sé
maksymalnie z dziewciu cyfr, powgzane ze sformutowaniami, ktére stangwpis dostaw,
robo6t budowlanych lub ustug twazych przedmiot zamowienia. Kod numeryczny skilada si
Z 8 cyfr, podzielonych w nagiujacy sposob:

a) pierwsze dwie cyfry okedajg dziaty (XX000000-Y);

b) pierwsze trzy cyfry okrdaja grupy (XXX00000-Y);

c) pierwsze cztery cyfry oksaja klasy (XXXX0000-Y);

d) pierwsze pic¢ cyfr okresla kategorie (XXXXX000-Y).

Kazda z ostatnich trzech cyfr zapewniackazy stopié precyzji w ramach kalej kategorii.
Dziewigta cyfra stay do zweryfikowania poprzednich cyfr.
Stownik uzupetnigicy maze by stosowany w celu rozszerzenia opisu przedmiotu
zamowienia. Pozycje skiladapie z kodu alfanumerycznego wraz z odpowigdgni mu
sformutowaniami umdiwiajacymi dodanie dalszych szczegdtéw odrgszh sé do
szczegoOlnego charakteru lub miejsca przeznaczeramawianych towarow. Kod
alfanumeryczny sktadacse:
* pierwszego poziomu zawiegapgo litee odpowiadajca sekcji;
» drugiego poziomu zawiergjego cztery cyfry, z ktorych pierwsze trzy wskazua
poddzial, a ostatnia sty do celdéw weryfikacji.

Dziaty, grupy, klasy i kategorie robét budowlanych
Dla robdét budowlanych objych przedmiotem zamowienia, zgodnie z Wspdlnym
Stownikiem Zamoéwi&, mazna wyr&ni¢ wyszczegolnione pongj dziaty, grupy i klasy.

o Dziatrobdt:  45000000-7: Roboty budowlane

0 Gruparobot: 45100000-8: Przygotowanie terenu poduxiowe

o Klasa robot: 45110000-1: Roboty w zakresie bumeniozbiorki obiektow
budowlanych, roboty ziemne

o Gruparobét: 45200000-9: Roboty budowlane w zakresiwznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich cesci oraz
roboty w zakresie irzynierii sciekowej i wodnej

o Klasa robot: 45220000-5: Robotyymieryjne i budowlane

o Klasa robot: 45230000-8: Roboty budowlane w zakrbadowy rurocigow,
linii komunikacyjnych i elektroenergetycznycaytostrad, drog,
lotnisk i kolei, wyrbwnywanie terenu




o Klasa robat: 45250000-4: Roboty w zakresie instalnia, wydobycia
produkcji oraz budowy obiektéw budowlanych prgstu
naftowego i gazowniczego

Grupa robot:  45300000-0: Roboty w zakresie instalgicoudowlanych

Klasa robot: 45310000-3: Roboty w zakresie insjatdektrycznych

Klasa robot: 45320000-6: Roboty izolcyjne

Klasa robot: 45330000-9: Hydraulika i roboty same

Klasa robot: 45340000-2: Instalowanie ogragz#otéw i sprztu
ochronnego

o Klasa robot: 45350000-5: Instalacje mechaniczne

Kazdorazowo zakres wyj wymienionych rob6t co do #oi i naktadow normatywnych

naleey rozpatrywé w pohczeniu z szczegOtowym opisem robot zawartym w tadtel

okreslonych w przywotanych katalogach KNNR; KNR; KSNRNRW; KNP.

Do obowizku Wykonawcy natey sprawdzenie, czy oksleny w Dokumentacji Projektowej

zakres robét jest kompletny i pozwala wykémaboty w sposéb zgodny z przepisami prawa
budowlanego i zasadami sztuki budowlanej.

O O O O O

1.3.4. Prace towarzysgce

W zakres prac towarzyszych Wykonawca musi w€zy¢ min. nasgpujace czynneci:
e organizagj, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawayiejscu wskazanym
przez Inspektora Nadzoru,

» zapewnienie peitnej obstugi geodezyjnej podczas wakstwa robot,

e zabezpieczenie terenu budowy w porze dziennej ingjoaraz z minimalizagj
ucigzliwosci dla mieszkacow,

e zorganizowanie iwykonanie wszystkich zaplanowanyatiezaplanowanych dostaw
materiatbw oraz prac budowlano-mardgavych i pohczeniowych, ktore zakmzone
zostan oshgnicciem zataonych efektéw inwestycyjnych,

* przeprowadzenie z wdeicielem posesji rozmow (przed moman pompowni
przydomowej), w wyniku ktérych uzyskane zostgiub nie) gwiadczenia wiéciciela
posesji, dotycgce jego zobowizania s¢ do zrzutusciekdw do pompowni (lub sieci
grawitacyjnej) w okrdonym przez Zamawiagego terminie; wzor d@viadczenia
sporadzi Wykonawca w uzgodnieniu z Zamavdgiaym,

e zorganizowanie i przeprowadzenie niediych prob, badai odbioréw oraz ewentualne
uzupetnienie dokumentacji odbiorowej w trakcie tmea inwestycji i w wymaganym
czasie po jej zakwzeniu,

» wykonanie projektu organizacji ruchu kotowego igzego na czas trwania robot, ktéry
zostanie uzgodniony oraz zatwierdzony przez insfgtmaradzapce ruchem (jdi zajdzie
taka potrzeba),

e zmiare organizacji ruchu w czasie robot,

* ewentualny fakt braku nxwosci sktadowania ziemi na odktad i zygany z tym koszt
WYywozu ziemi oraz zorganizowanie placoéw sktadowych,

» opfaty za nadzory petnione przez vwdieli uzbrojenia oraz wszelkie optaty wynikeg
ze wspotuczestnictwa instytucji, firm, itp. w preee wykonawstwa robot,

* wykonanie dokumentacji powykonawczejactnie zinwentaryzagj geodezyjy
w wymaganym Prawem i przez Zamaw@ggo zakresie,




* doprowadzenie terenéw budowy do stanu pierwotnegb kakiadanego stanu
W rozwigzaniach projektowych lub wynikgego z uzgodnie

» przekazanie kanalizacji (jako kompletnej, sprawsiepktury liniowej) do eksploataciji
w rozumieniu Polskiego Prawa.

1.4 Okre&lenia podstawowe

Ponizej zdefiniowano zasadnicze okienia podstawowe wspolne dla wszystkich
Szczegotowych Specyfikacji Technicznych. Wymienigoaizej okrelenia naley rozumie

w kazdym przypadku nagpujaco:

Armatura. Rd&nego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne iowagirzapco —
odpowietrzajce, ktérych zadaniem jest sterowanie przeptywéerakdéw oraz oprznianiem

I odpowietrzaniem poszczegolnych odcinkow.

Chodnik. Wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsiynod jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

Dokumentacja Projektowa. Dokumentacja sksca do opisu przedmiotu zamowienia na
wykonanie robot budowlanych, dla ktérych jest wyisiag) uzyskanie pozwolenia na bugow
zgodnie w wymogami Rozpadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wiénga 2004 r.(Dz.
U. nr 202 poz. 2072).

Droga tymczasowa (montaowa). Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona douruch
pojazdow obstugarych zadanie budowlane na czas jego wykonania,wizeana do
usungcia po jego zakczeniu.

Dziennik Budowy. Dokument urzdowy przebiegu robot budowlanych oraz zdarze
okolicznaici zachodzcych w toku wykonywania Robét, zgodnie z Rozpdezniem
Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 rokisprawie dziennika budowy, montai
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszeniantaragce dane dotyege bezpieczestwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108 p@&3 wraz z piniejszymi zmianami).
Infrastruktura techniczna. Zespot maszyn, ugdzen i instalacji zapewniagy prawidtowe
funkcjonowanie cakxi lub czsci zalazonych procesoéw technicznych.

Jezdnia. Wyznaczony, utwardzony i oznakowany zgodnie z gisganmi o ruchu drogowym
pas terenu przeznaczony do ruchu pojazdow.

Kanalizacja. Sie rurochgdw i urzadzen lub obiektébw pomocniczych, ktore sk do
odprowadzaniasciekow i/lub wod powierzchniowych od pragky do oczyszczalni lub
innego miejsca utylizacji.

Kanalizacja cisnieniowa. System kanalizacyjny sktadaly sk ze szczelnych zbiornikow
pompowych, zaopatrzonych w pompy, uktad sterowamaz armatur ttoczrg i rurocigi
ttoczne. System kanalizacjisaieniowej tworz indywidualne przepompownigiekow spéte
wspolnym kolektorengciekowym odprowadzagym scieki pcgsrednio (poprzez inne systemy
kanalizacyjne) lub bezpgrednio do oczyszczalni.

Kanalizacja sanitarna. Kanat stanowicy calaG¢ techniczno-uytkowa (kanalizact), albo
jego czs¢ stanowsca odebny element konstrukcyjny lub technologiczny (pomvp@)
stuzacy do odprowadzanigciekdéw sanitarnych (bytowo-gospodarczych).

Kanat. Przewod Iub inna konstrukcja, zazwyczaj podziemmaprojektowana w celu
odprowadzenidciekow i/lub wod powierzchniowych z wiej niz z jednegarodta.

Kierownik budowy. Osoba wyznaczona przez Wykonagwecipowaniona do kierowania
robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiua

Kolektor. Kanat grawitacyjny lub tloczny, przeznaczony dopmivadzeniasciekdw
(sanitarnych) i ich transportu do oczyszczalnidglbiornika.

Ksigzka obmiaru. Rejestr z ponumerowanymi stronami zgicy do wpisywania przez
Wykonawe obmiaru faktycznie wykonanych robét w formie wykn, szkicow




i ewentualnie dodatkowych zaknikbw. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaj
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Ksztattki. Wszelkie §czniki stuzagce do zmian kierunkowérednic, rozgaizien, itp. sieci.
Laboratorium. Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Ingrgektadzoru niezjgine
do przeprowadzenia wszelkich badaprob zwizanych z ocen jakosci materiatdw oraz
robot.

Mapa zasadnicza. Wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawig@j aktualne
informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiekagdnogeograficznych oraz elementach
ewidencji gruntéw i budynkow, a ta sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemmych
podziemnych.

Materiaty. Wszelkie tworzywa niezluine do wykonania robo6t, zgodne z Dokumemtac]
Projektovy i Specyfikacjami Technicznymi.

Nawierzchnia. Warstwa lub zespot warstw shcych do przejmowania irozkladania
obciazen od ruchu na podi@ gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.
Niweleta. Wysokaiciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszczanie pionowego przekroju
w 0si przewodu, kanatu, studzienki, pompowni, itp.

Objazd. Droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utraga do przeprowadzenia
okreznego ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnéé¢. Zgodnad¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a j@i przedziat tolerancji nie zostat olsteny — z przecitnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rohdddowlanych.

Plan BIOZ. Plan bezpieczstwa 1 ochrony zdrowia spadzony zgodnie
Zz Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwd2 r. w sprawie informacji
dotyczicej bezpiecagstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiestea i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126).

Podtaze. Grunt rodzimy lub nasypowy, 4ecy pod kanalizag] lub wodociagiem do
gfebokadsci przemarzania.

Polecenie Inspektora Nadzoru. Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru w formie pisemnej doyaz sposobu realizacji roboét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Pompownia sciekdéw. Obiekt, konstrukcja wraz z wypassniem przeznaczona do
przesytaniaciekow przewodami ttocznymi lub do miejscowego paoslireniasciekow.
Pozwolenie na Budow. Decyzja administracyjna zezwajeg na rozpogzie i prowadzenie
budowy.

Prawo Budowlane. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku wraz zmp@jszymi zmianami

i towarzysacymi rozporadzeniami, reguluca dziatalné¢ obejmujca projektowanie,
budowe, utrzymanie i rozbiorki obiektow budowlanych orekreslajaca zasady dziatania
organow administracji publicznej w tych dziedzinach

Projektant. Uprawniona osoba prawna lub fizycznadira autorem Dokumentacji
Projektowej.

Projekt Budowlany. Dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskaniavpmenia na
budowe, ktorego zakres i forma jest zgodna z Rozgpdreniem Ministra Infrastruktury z dnia
02 lipca 2003 roku w sprawie szczegoétowego zakrésumy projektu budowlanego.

Proby. Préby, badania i sprawdzenia wymienione w Speagfach Technicznych

Proby koncowe (eksploatacyjne). Rozruch technologiczny oczyszczalni obejpayi
rozruch mechaniczny, rozruch hydrauliczny na wodzieruch technologiczny rigiekach.
Przeszkoda naturalna.Elementsrodowiska naturalnego, stanaey utrudnienie w realizaciji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagndar,zép.

Przeszkoda sztuczna.Dzieto ludzkie, stanowce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad ogrodzenie, budynek, kalepcag, itp.
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Przytacze kanalizacyjne.Odcinek przewoduatzacego wewntrzng instalacg kanalizacyjn

w nieruchoméci odbiorcy ustug z siegikanalizacyjn, za pierwsz studzienk, liczac od
strony budynku, a w przypadku jej braku do gram@ruchoméci gruntowe;j.

Przytacze wodocigowe. Odcinek przewoduatzacego sié wodochgows z wewretrzng
instalacj wodociggows w nieruchomeéci odbiorcy ustug wraz z zaworem za wodomierzem
gtéwnym.

Rekultywacja. Roboty majce na celu upogzlkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadaniawlahego.

Remont. Wykonywanie w istnigicym obiekcie budowlanym robdt budowlanych
polegajcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie steguywh biezacej konserwacji.
Reper. Punkt o znanej wysokoi nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pagmoc
stupa betonowego, gtowicy veianie budowli, itp.

Rurociag grawitacyjny. System kanalizacyjny, w ktérym przeptyw odbywa dricki sile
ciezkosci a przewody & projektowane do pracy w normalnych warunkach wypazku
czesciowego napetnienia

Rurociag ttoczny. Przewody, przez ktére ttoczorgssieki.

Siet. Przewody wodoggowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem iaggizeniami, ktérymi
dostarczana jest woda lub ktérymi odprowadzamne ssieki, bedace w posiadaniu
przeds¢biorstwa wodocjgowo-kanalizacyjnego.

Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna). Studzienka o srednicy co najmniej 1,2m
przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla wagk@nczynnéci eksploatacyjnych.
Scieki. Wprowadzane do wéd lub do ziemi:

a) wody zwyte, w szczegolniei na cele bytowe lub gospodarcze,

b) wody opadowe Ilub roztopowe, et w otwarte lub zamkaie systemy kanalizacyjne,
pochodzce z powierzchni zanieczyszczonych o trwatej naxeieni, w szczegolrigi z miast,
portdw, lotnisk, terenéw przemystowych, handlowychstugowych i sktadowych, baz
transportowych oraz drdg i parkingow,

¢) inne rodzaje wéd zytych, wykorzystanych, odciekowych, z odwodhie wymienione
w ustawie z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopattzes woct i zbiorowym odprowadzaniu
sciekéw (Dz.U. 2006 nr 123 poz. 858 - Obwieszczevimrszatka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie oglagz jednolitego tekstu ustawy).
Scieki bytowe. Scieki z budynkéw mieszkalnych, zamieszkania zbi@ow oraz
uzyteczndci publicznej, powstare w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowani
gospodarstw domowych oraeieki o zblizonym sktadzie pochodze z tych budynkow.
Scieki komunalne. Scieki bytowe lub mieszaninaciekow bytowych ze sciekami
przemystowymi albo wodami opadowymi lub roztopowyrmodprowadzane ugdzeniami
stuzacymi do realizacji zadawtasnych gminy w zakresie kanalizacji i oczyszg¢adniekow
komunalnych.
Scieki przemystowe. Scieki, nieedace sciekami bytowymi albo wodami opadowymi lub
roztopowymi, powstate w zwtku z prowadzom przez zaktad dziataldoia handlow,
przemystow, skiadows, transportow lub ustugow, a take bedace ich mieszanin ze
sciekami innego podmiotu, odprowadzanegdeeniami kanalizacyjnymi tego zaktadu.
Teren budowy. Przestrzé, w ktérej prowadzoneasroboty budowlane wraz z przestrzeni
zajmowanm przez urgdzenia zaplecza budowy.
Urzadzenia kanalizacyjne.Sieci kanalizacyjne, wyloty ugdzen kanalizacyjnych stkgcych
do wprowadzaniasciekow do woéd lub do ziemi oraz wudzenia podczyszczge
i oczyszczajcescieki oraz przepompownigiekow.
Urzgdzenia wodocagowe. Ujecia wod powierzchniowych i podziemnych, studnielmzine,
urzadzenia stagce do magazynowania i uzdatniania wod, sieci waegoeve, uradzenia
regulupgce cinienie wody.
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Woda przeznaczona do spxycia przez ludzi (woda pitna).Woda w stanie pierwotnym lub
po uzdatnieniu, przeznaczona do picia, przygotosvarywnaosci lub innych celow
domowych, niezalmie od jej pochodzenia i od tego, czy jest dostmaz z sieci
dystrybucyjnej, cystern, w butelkach lub pojemnikac

Wopust sciekowy uliczny. Wpust odbierajcy wody opadowe z terenu drogi do kanalizacji
deszczowej. Wykonany z odstojnikiem, zasyfonowanipszem podczyszcaaym i krab
typu ckzkiego, zawiasowy, osadzog na piefcieniu odcyzajagcym (zamontowan

w krawezniku).

Wycena Prac Dodatkowych. Przedmiar Robdét przygotowany i wyceniony przez
Wykonawe w trakcie realizacji robot (w przypadku wygienia prac dodatkowych), ktory w
zakresie kosztowym, nale oprze o jednostkowe wskaiki cenowe inwestycyjne zawarte w
publikacjach SEKOCENBUD (dla wojewddztwaswietokrzyskiego) z  kwartatu
poprzedzajcego wyceniane prace.

Zadanie budowlane. Czs$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoyge odebmg catai¢
konstrukcyjr lub technologiczsy zdoly do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno-aytkowych. Zadanie ma polega na wykonywaniu robo6t zwkanych z
budowsg, modernizagj, utrzymaniem oraz ochrarkanalizacji lub jej elementu.

Ztaczka. Element rurocigu stwzacy do pojczenia pomydzy sisiadupcymi ze sob koncami
dwdch elementow wraz z ich uszczelnieniem.

1.5 Ogdblne wymagania dotygze robot

Wykonawca jest zobowrany Ustaw — Prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu
do wybudowania obiektéw budowlanych w sposob ékrey w przepisach, w tym
techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadamizyieethnicznej, zapewnigg:

1) spetnienie wymagapodstawowych dotyezych:

a) bezpieczastwa konstrukcji,
b) bezpieczastwa paarowego,
c) bezpieczéstwa wytkowania,
d) odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnyaazoochronyrodowiska,
e) ochrony przed hatasem i drganiami,
f) oszczdndsci energii i odpowiedniej izolacyjioi cieplnej przegrod,
2) warunki wytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczeglw zakresie:
a) zaopatrzenia w wadi energe elektryczm oraz, odpowiednio do potrzeb, w energi
cieplrg i paliwa, przy zateeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikéw,
b) usuwaniaciekéw, wody opadowej i odpaddw,
3) mozliwos¢ utrzymania wiéciwego stanu technicznego,
4) warunki bezpieczestwa i higieny pracy,
5) ochrore ludnasci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,
6) ochrore obiektéw wpisanych do rejestru zabytkow oraz ofgiek obgtych ochrol
konserwatorsk,
7) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej,

8) poszanowanie, wygbujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionyc
interesbw 0s6b trzecich, w tym zapewnienie ¢lmsido drogi publicznej,

9) mozliwos¢ sukcesywnego wykonywania pragky domowych przez poszczegdélnych
| zainteresowanych miesakadw w trakcie wykonywania robot,

10)warunki bezpieczestwa i ochrony zdrowia 0sob przebyw@jch na terenie budowy.
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za ich zgodito

z Dokumentagy Budowy, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i bmiu Robot

Budowlanych i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przekazanie terenu budowyZamawiajcy w wyznaczonym terminie przet@aWykonawcy

teren budowy (dalej zwany rownmigplacem budowy”) wraz ze wszystkimi wymaganymi

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Na Wyleavcy spoczywa odpowiedziakio

za ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili pe@ robot przez

Zamawiagcego. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjnekowvwca odtworzy

i utrwali na wtasny koszt.

Lista kluczowego personelul4 dni przed rozpoeziem Robot Wykonawca przedstawi do

akceptacji Inspektora Nadzoru #skluczowego personelu do zatrudnienia na budowie.

Wszyscy cztonkowie kluczowego personelu muppsiada uprawnienia wymagane przez

polskie Prawo Budowlane odpowiednio do petnionejkfi oraz aktualne Zaviadczenie

o przynalenosci do wiagciwej Okregowej Izby Inspektorow Nadzoru Budownictwa.

Inne wymagania.W zakres Zadania Wykonawca musa@ay¢ min. nastpujace czynneci:

e organizagj, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawayiejscu wskazanym
przez Zamawiacego,

« zapewnienie pelnej obstugi geodezyjnej podczas wakstwa robot,

e zabezpieczenie terenu budowy w porze dziennej ingjoaraz z minimalizagj
ucigzliwosci dla mieszkacow,

e zorganizowanie i przeprowadzenie niedibych prob, badai odbioréw oraz ewentualne
uzupetnienie dokumentacji odbiorowej w trakcie tmea inwestycji i w wymaganym
czasie po jej zakwzeniu,

* wykonanie dokumentacji powykonawczejactnie zinwentaryzagj geodezyjn
w wymaganym Prawem i przez Zamaw@ggo zakresie,

* doprowadzenie terenéw budowy do stanu pierwotnegb kakladanego stanu
W rozwigzaniach projektowych lub wynikgego z uzgodnie

1.5.1 Dokumentacja Budowy

Dokumentagj Budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i Kontralsianows:
1) Projekty wraz z pozwoleniami na budgviredace w posiadaniu Zamawiggego,

2) Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczngkdviania i Odbioru Robot
Budowlanych wiczone do Kontraktu wraz z wszelkimi rysunkami d&datymi
I zamiennymi wydanymi przez (lub w imieniu) Zamaj@ego zgodnie z Kontraktem,

3) Dokumenty Wykonawcy stanogde: rysunki, obliczenia, oprogramowanie komputerowe
podreczniki, instrukcje oraz projekty egci robét i opracowania techniczno-organizacyjne
przewidziane Kontraktem do spagdzenia i dostarczenia przez Wykonawc

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien wykona
» geodezyjn dokumentag powykonawcz obiektow i DokumentagjBudowy dla catéci
wykonywanych robot w wersji drukowanej i elektramej,

» projekty organizacji ruchu dla rob6t w pasie drogowuzgodnione z zainteresowanymi
instytucjami wedtug obowrujacych procedur wraz z uzyskaniem stosownych pozwole
I zezwole na zagcie pasa drogowego,

* projekty odzysku materiatbw uzgodnione z zaintengstymi instytucjami wedtug
obowizujacych procedur wraz z uzyskaniem stosownych pozwiokezwolé na zagcie
pasa drogowego,
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» dokumentagj fotograficzra obiektow w pasie robot,
e geodezyjna dokumentaopdtworzenia granic nieruchoru,

* na zakaczenie prac swiadczenie wladarych dam posesi o przywroceniu stanu
pierwotnego na posesiji;

* rysunki wykonawcze i obliczenia, jakie uzna za hé¢glne do wykonania wszelkich
instalacji wewswtrznych w budynkach technicznych oczyszczalni luzepompowni
sciekbw oraz transmisji sygnatdw stanu pracy i muniigu tych obiektow do
wskazanego przez Zamawjeggo miejsca.

1.5.2 Zgodndé¢ robot z Dokumentacy Budowy i Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

Dokumentacja Budowy i Specyfikacje Techniczne Wykaa i Odbioru Rob6t Budowlanych
oraz inne dokumenty przekazane przez InspektorazddadWykonawcy stanowi czesé
Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w @ho jednym z nich s obowizujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumefitaW przypadku rozbienosci w
ustaleniach poszczegoéinych dokumentéw, Wykonaweanze wykorzystywa biedow lub
opuszczé w Dokumentach Kontraktowych, aoich wykryciu wveni natychmiast
powiadomé Inspektora Nadzoru, ktoéry dokona odpowiednich zmigoprawek lub
interpretacji tych dokumentow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaigalzgodne z DokumentacBudowy

I Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbiorwlét Budowlanych. Dane oldlene
w Dokumentacji Budowy i Specyfikacjach Technicznyddykonania i Odbioru Robét
Budowlanych bda uwazane za wartei docelowe, od ktérych dopuszczalne aichylenia
w ramach okréonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéweaneéntéw budowli mugz
by¢ jednorodne i wykazywiabliska zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mog przekracz& dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadigaly
materiaty lub roboty nie dala w petni zgodne z DokumentacBudowy lub Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanyictvptynie to na niezadowalsga
jakos¢ elementow budowli, to takie materiatgda niezwtoczne zagpione innymi, a roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

Wszelkie nazwy whasne produktéviyie w SIWZ winny by interpretowane jako definicje
standardow, a nie jako nazwy konkretnych rozwé: majgcych zastosowanie w projekcie
i nalezy je odczytd z dopiskiem ,lub rownowgne”.

Wszelkie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej pmadane w SIWZ winny by
rozumiane jako Polskie Standardy/Kodeksy Praktykiavwodowe) lub Europejskie
I Migdzynarodowe w zakresie pregym przez polskie prawodawstwo,;gé takie may
zastosowanie w projekcie.

1.5.3 Zabezpieczenie terenu budowy, organizacja rba drogowego

Wykonaweca jest zobowzany do zapewnienia i utrzymania bezpiéstea terenu budowy

oraz robdt poza placem budowy w okresie trwanidizagi Kontraktu a do zakaczenia

i odbioru kaicowego roboét, a w szczegokui

1) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb @nkjacych czynnéci zwigzane
Zz budow i nienaruszaln&® ich mienia staagcego do pracy a tak zabezpieczy teren
budowy przed dospem oséb nieupowaionych.

2) Wykonawca zobowdzany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchabezpieczenia
robot z widcicielem drogi oraz poligj Wykonawca zobowgrzany jest do wykonania
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3)

4)

5)

organizacji ruchu zagbczego wg uzgodnionego projektu (oznakowania i zgieezenia
terenu robdét oraz oznakowania objazdéw i zaleconeg@zanego ze zmianorganizaciji
ruchu, oznakowania drog). W organizacji ruchu gastego nakey zapewnt bezpieczne
dojazdy i dojcia do istniggcych posesji w okresie prowadzenia robdt, a w
Harmonogramie Robot uwzglinic odpowiedniesrodki techniczne i organizacyjne na
realizacg tego zabezpieczenia. Wykonawca wuoie@gtoszenie zmiany organizacji ruchu
W Sposob zwyczajowo przgy (np. prasa, strona internetowa ttta Gminy). Wszystkie
formalngici zwigzane z zajciem pasa drogowego i organizacuchu z tym zwjzane
Wykonawca zobowizany jest wykona wlasnym staraniem. Przed przyseniem do
robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru zdwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim zarglem drogi i organem zagdzapcym ruchem projekt organizacji ruchu
i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy.z&eznosci od potrzeb i pogpu
robot projekt organizacji ruchu powinien dyaktualizowany przez Wykonawcna
biezaco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczynstaiuje i lgdzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe wdzenia zabezpieczgje, takie jak: zapory, swiatta
ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewsmiajw ten sposéb bezpiecm#wo pojazdow i
pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widoéznw dziea i w nocy tych zapor

i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wddw bezpieczestwa. Wszystkie znaki,
zapory i inne urgdzenia zabezpieczmie musz by¢ zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Fakt przysipienia do Robo6t Wykonawca obwe publicznie przed ich rozpoeziem

w spos6b uzgodniony z Inspektorem Nadzoru orazzprreieszczenie, w miejscach i
ilosciach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzorli¢ tafiormacyjnych.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i robét pozagoabudowy nie podlega athnej
zaptacie i przyjmuje gj ze jest whczony w Cen Kontraktows. W Cere Kontraktowg
wiaczony winien by takze koszt uzyskania, doprowadzenia, pgegenia wszelkich
czynnikéw i medidéw energetycznych na Terenie Budawakich jak: energia elektryczna,
gaz i gazy techniczne, wodaieki, spezone powietrze itp. W CenKontraktows winny
by¢ wiaczone rownie wszelkie optaty wspne, przesytowe i eksploatacyjne zwane

z korzystaniem z tych mediébw w czasie trwania Kakiu oraz koszty ewentualnych
likwidacji tych przyhczy i doprowadz@ po ukmczeniu Kontraktu. Zabezpieczenie
korzystania z w/w czynnikbw imediow energetycznyclaleey do obowizkow
Wykonawcy i w peni jest on odpowiedzialny za uzsie wszelkich warunkéw
technicznych przyiczenia, dokonanie uzgodnieprzeprowadzenie prac projektowych i
otrzymanie niezédnych pozwolé i zezwolé.

Wykonawca zbuduje Zaplecze Budowy (na podstawie ongkego przez siebie
I zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru projekpetniagce wszelkie wymagania
polskiego prawa w tym zakresie.

Lokalizacg i ilos¢ zapleczy okrdi Wykonawca zgodnie z warunkami wynikaymi

z Projektu Organizacji Robo6t. Wykonawca zapewni ¢dZe utrzymywat takie
pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie gnagu by potrzebne do wiasnego
uzytku. Biura lgda znajdow& sie na lub w gsiedztwie Terenu Budowy, zgodnie
Z zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru planem.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zapleobajugi przez caly czas trwania
budowy i rozbiorki, whczapc w to koszty pozwolei zagcia terenu. Koszty powsgze
nie podlegaj odrebnej zaptacie i przyjmuje §ize s wiaczone w Ceg Kontraktowy.

Na Wykonawcy spoczywa obogwiek uzyskania pozwolenia na dokonanie pcmin
niezkednych mediéow do Zaplecza Budowy. Wykonawcagdde ponosit koszty
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korzystania z przgczonych mediéw zgodnie z obaujacymi w okresie wykonywania
robét optatami.

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawaa@ew na biura, warsztaty czy
magazyny uy¢ elementow lub modutow prefabrykowanych aegch estetyczny i czysty
wyglad. W przypadku gycia elementow fabrycznie nienowych winny¢byne uprzednio
dzieki remontowi i malowaniu doprowadzone do swojegerwbtnego stanu.
Wykonawca winien #y¢é elementow seryjnie podobnych, twgeych cald¢ dla
wydzielonych obiektéw.

Pomieszczenia winny Bywewmntrz czyste i winny zapewéiodpowiednie warunki do
pracy i wypoczynku w czasie przerw.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikOwneégo personelu mugzbyé
regularnie spratane, asmieci i odpadki regularnie usuwane.

1.5.4 Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zna i stosowa w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczice ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania robét Wykonawceabzie:

* utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody st i w naleytym poradku,

* podejmowé& wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanieesdo przepiséw
i norm dotycacych ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy orgdzie
unika¢ uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wihasroi spotecznej i innych,
a wynikapcych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢zstivie jego
sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgd na:

» Lokalizacg baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopordgdiojazdowych.

« Srodki ostranoici i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekbw wodnych pytadub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pgaru.

1.5.5 Ochrona przeciwpaarowa w czasie wykonywania roboét

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisow ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpagarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnyeh,pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pajzd

Materialy tatwopalne g skiadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przegisa
i zabezpieczone przed dgsém oséb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpasarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robot albo przez persaffgkonawcy.

1.5.6 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwalyg sszkodliwe dla otoczenia, nieedy dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza eiuzycia materiatbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wikszym od dopuszczalnego.
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Wszelkie materiaty odpadoweyte do Robot bda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawnios jednostk, jednoznacznie okéjace brak szkodliwe oddziatywania tych
materiatdw narodowisko.

Materiaty, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Rob6t, &akaiczeniu Robot ich
szkodliwai¢ zanika (np. materiaty pylaste) mp@y¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymaga technologicznych wbudowania.

1.5.7 Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochtoninstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia
podziemne, takie jak rurami, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadzaoych
wiascicielami tych uradzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiagcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacjizidzex w czasie trwania budowy.
Uznaje st, ze w Cer Kontraktows wiaczone g wszelkie optaty za nadzérytkownikdw i
wiascicieli tych instalacji oraz ugdzen, jaki jest wymagany w okresie prowadzenia robot.
Wykonawca zobowzany jest umigi¢c w swoim harmonogramie rezegwczasow dla
wszelkiego rodzaju robot, ktore mapy¢ wykonane w zakresie przedenia instalacji i
urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadéninspektora Nadzoru i wiadze
lokalne o zamiarze rozpogza robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tystalacii
Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora Nadzomzainteresowane witadze oraz
bedzie z nimi wspoétpracowat dostarczajwszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca dolzie odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i agizen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawesyo.

1.5.8 Ograniczenie obgzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowa sie bedzie do ustawowych ograniazeobchzenia na 6 przy
transporcie materialdw i wypaogenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie nidmb
zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagdadunkéw i w sposéb agty
bedzie o kadym takim przewozie powiadomiony Inspektora Nadzoru

Pojazdy i tadunki powodage nadmierne obgienie osiowe niedtla dopuszczone nawiezo
ukonczony fragment budowy w ofdrsie Terenu Budowy i Wykonawcadizie odpowiadat za
naprav wszelkich rob6t w ten sposob uszkodzonych, zgodnigoleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.5.9 Bezpieczistwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawcaedhie przestrzega przepisOw dotycgych
bezpieczéstwa i higieny pracy. W szczegokum Wykonawca ma obowkek zadbé aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpigch, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczgie, socjalne oraz
sprzt i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieam#wa publicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w Cenie Kontraktowe;j.
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1.5.10 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrerRobot i za wszelkie materiaty i wdzenia
uzywane do robét od daty rozpaecia do daty wydania potwierdzenia zékmenia przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu kmowego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa jep elementy byly w
zadowalagcym stanie przez caty czas, do momentu odbiofickwego.

Z chwila przegcia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed soitaelami
nieruchomeci, ktérych teren przekazany zostat pod buglona wszystkie szkody powstate
na tym terenie z jego winy. Wykonawca zobgmeiny jest rOwnig do przyjmowania i
wyjasniania skarg i wnioskéw mieszkedw i wszystkich wiécicieli lub dziezawcow terenu
przekazanego czasowo pod budawzwigzku z powstatymi szkodami.

Wykonawca jest zobowtany do przestrzegania warunkow wydanych przez og#tn
uzgadniajce, opiniujce oraz wigcicieli terendw, na ktorych prowadzonedy prace.

Jeili Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpoegz roboty utrzymaniowe nie @diej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11 Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowzany jest zna wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktgensjakikolwiek sposob zwizane z robotami

i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tymhw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych i dazie w peitni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych
urzadzer lub metod i w sposob agty bedzie informowa Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawigj kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

1.5.12 Dziatania zwgzane z organizacy prac przed rozpoczciem robot

Przed rozpocxiem robot i okrdonych czynnéci Wykonawca jest zobowzany
powiadomé pisemnie wszystkie zainteresowane strony o tesmiozpocgcia prac oraz o
przewidywanym terminie zakezenia. Wykonawca powiadomi, zgodnie z uzgodnieniam
opiniami i decyzjami zawartymi w Dokumentacji Budgwvszystkie organy i instytucje oraz
wiascicieli i dziezawcow terenu objego budow.

Z chwilg przegcia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed soitdelami
nieruchomeci, ktérych teren przekazany zostat pod buglona wszystkie szkody powstate
na tym terenie. Wykonawca zobazany jest rownig do przyjmowania i wyjgniania skarg i
wnioskdw mieszkacow i wszystkich wiécicieli lub dziezawcow terenu przekazanego
czasowo pod budaw

Wykonawca opisze udagniony teren dcznie z dokumentagj fotograficzry, sposéb
zabezpieczenia wykopdw, istriegj zieleni, urzdzex nadziemnych, wykonania drog
montaowych i wszelkie szczegobtowe ustalenia dla danegenu.

Wykonawca jest zobowtany do przestrzegania warunkow wydanych przez ogt#n
uzgadniajce, opiniujce oraz wigcicieli terendw, na ktérych prowadzonedh prace.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w Cenie Kontraktowe;j.
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1.5.13. Szkolenia przedstawicieli Zamawiagrego

Szkolenie przedstawicieli Zamawiaggo ledzie przeprowadzone wedtug projektu szkolenia
opracowanego przez Wykonagvc W trakcie szkole@ seminaryjnych i rozruchu
przedstawiciele Zamawiggego nabda dodatkowe umiefnosci praktyczne i uzyskaj
informacje zwazane z eksploatacpbiektow od specjalistow Wykonawcy.

Program szkolenia przedstawicieli Zamawigigo powinien obejmowa przeszkolenie

w zakresie stosowanych technologii i metod eksplghych obiektéw jak rownie
zagadnié bhp i p.-pa. z nimi zwgzanych. Zakres szkolenia nie obejmuje specjalistyga
przeszkolenia pracownikow, pod pojem czego rozumie ghabycie przez nich uprawnie
zaliczenie ich do pracownikéw wysokokwalifikowanych

Zamawiajcy przewiduje wydelegowanie do przeszkolenia 5 @nreckdw.

1.5.14 Nadzor archeologiczny oraz dokumentacja areologiczna

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologic¥viykonawca zobowrany jest do
natychmiastowego wstrzymania robét i powiadomieaidym Inspektora Nadzoru oraz
Konserwatora Zabytkbw. Do momentu uzyskania od dhtpga Nadzoru pisemnego
zezwolenia pod giig sankcji nie wolno Wykonawcy wznowrobot (na danym obszarze).
Wykonawca przyjmuje do wiadomsd, ze dalsze roboty magbyé prowadzone pod
nadzorem odpowiednich so. Prowadzenie robot pod nadzorem archeologicznyaz o
Konserwatora Zabytkdéw zostanie rozliczone w ranmerhowienia uzupetniagego.

Jeili w trakcie prowadzenia robot napt odstonecie obiektéw zabytkowych lub warstwy
kulturowej, a nadzor archeologiczny uzna za komeozstrzymanie prac i niemova okaze

sie korekta Harmonogramu RoboOt na ten okres, to Wykeaalkzdzie uprawniony do
wystgpienia o dodatkowy czas na ukozenie robot w trybie zgodnym z postanowieniami
Kontraktu. Przyte rozwizania techniczne zapewnjapetrs ochrore dobr materialnych.
Teren, na ktérym zlokalizowano inwestyapie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie
podlega szczegolnej ochronie zgodnie z miejscowiangm zagospodarowania terenu.

1.5.15 Wycinka drzew i krzewOw oraz przesadzanie dew

Sporadzenie inwentaryzacji zieleni i wykazu drzew do migaia, uzyskanie zgody na
usunecie drzew i uiszczenie naliczonych optat za ichnistie, lub wykonanie nowych
nasadze i pielegnacji, odbiér nasad#eprzez organ wydagy decyz¢, atake usungcie
drzew (hcznie z korzeniami) i odwOz wraz z optaza skladowanie, &y po stronie
Zamawiagcego i czynnéci te nie § objete niniejszym Kontraktem.

1.5.16. Przekroczenie ciekow i odprowadzenie wodpmpowania

Wykonawca zobowrzany jest do powiadomienia z dwutygodniowym wypezagdem
administratora o0 terminie rozpaaZa i zakaczenia prac zwizanych z przekroczeniem
ciekow.

Po wykonaniu rob6t Wykonawca zobaazany jest dostarcZydokumentagj powykonawca
zawierajca operat geodezyjny przeja pod rowami.

W przypadku odprowadzenia wod z odwodnienia wykopovuradzer melioracyjnych
nalery zastosowaurzadzenia wytgcajce zanieczyszczenia state oraz uzgédastosowanie
tych urzdzen przed rozpocxiem pompowania.

Wszelkie koszty zwazane z w/w uzgodnieniami nie podlegajrcbnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze 9 wiaczone w Ces Kontraktows. Ponadto koszt pompowania wody z odwadniania
nalezy wliczy¢ w cere Kontraktu i pompowanie to nigtizie podlegato
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1.5.17 Odbiory

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowe] zobamainy jest do zawiadomienia o odbiorach
technicznych Inspektora Nadzoru oraz wszystkich seitgeli urzadzex podziemnych
i nadziemnych wyspujacych na danym odcinku odbiorowym.

1.6 Informacja na terenie budowy

1.6.1 Tablica informacyjna budowy oraz ogtoszenieazvierajgce dane dotycace
bezpiecz@éstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca, zgodnie z Rozpadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca@20w
sprawie dziennika budowy, mounta i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszani
zawierajcego dane dotyaze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953
wraz z péniejszymi zmianami) zobowkany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez
wystawienie tablicy informacyjnej.

1.6.2. Tablica informacyjna UE

Wykonanie, ustawienie i utrzymywanie tablic informgpych przez okres wykonywania
rob6t nie wchodzi w zakres Kontraktu. Zamawigj opisane powsej czynndci zleci
odrebnym Kontraktem.

1.6.3. Tablica pamatkowa UE

Zasgpienie tablic informacyjnych przez tablice patkowe nie wchodzi w zakres Kontraktu.
Zamawiajcy opisane powyej czynndci zleci odebnym Kontraktem.

2 WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI
WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1 Wymagania formalne

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych najestosowd wytacznie te wyroby budowlane
(materiaty i uradzenia), ktore zostaty wprowadzone do obrotu zgadrprzepisami (Ustawa
o wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. — DziennikaWsNr 92, poz. 881), i ktére posiadaj
wiasciwosci uzytkowe umaliwiajace prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie podstawowych wymaga

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych najestosowa:

1) Wyroby budowlane dla ktorych:

a) wydano certyfikat na znak bezpiedstva, wykazujcy, ze zapewniono zgodtod
z kryteriami technicznymi ok&onymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wéaiwych przepisow i dokumentow technicznych — w edreniu
do wyrobdéw podlegagych tej certyfikacii,

b) dokonano oceny zgod#éa i wydano certyfikat zgodriai lub deklaragj zgodndci
z Polsk Normg lub z aprobat techniczg — w odniesieniu do wyrobdéw niealych
certyfikacp okreslong w lit. a, magcych istotny wptyw na spetnienie co najmniej
jednego z wymagapodstawowych;
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2) Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéwmagacych istotnego wptywu na
spetnianie wymagapodstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosoveanyedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

3) Wyroby budowlane:

a) oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie zbogmi przepisami dokonano
ceny zgodnéci ze zharmonizowan normg europejsk wprowadzog do zbioru
Polskich Norm, z europejslaprobad techniczi lub krajowy specyfikacy techniczi
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskie] uzmaprzez Komisj Europejsk za
zgodry z wymaganiami podstawowymi,

b) wyroby znajdujce s¢ w okrelonym przez Komisj Europejsk wykazie wyrobdéw
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiéstea, dla ktdrych producent
wydat deklaracje zgodsoi z uznanymi regutami sztuki budowlanej.

4) Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekmidowlanym § wyroby
wykonane wedlug indywidualnej Dokumentacji Projekép sporadzonej przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla itbr dostawca wydat swiadczenie
wskazugce, ze zapewniono zgodié wyrobu z 8§ dokumentag oraz z przepisami
I obowiazujacymi normami.

Zasady wydawania krajowej deklaracji zgoslriozostaty okrélone w Rozporzdzeniu

Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w. sprawie sposobow deklarowania

zgodndaci wyrobow budowlanych oraz sposéb ich znakowanekiem budowlanym (Dz. U.

nr 198 poz. 2041).

Dopuszczalne stenia i nagzenia czynnikdw szkodliwych dla zdrowia wydzielanygtzez

materialy budowlane, ugdzenia i elementy wypogania w pomieszczeniach

przeznaczonych na pobyt ludzi ollee Zaradzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z

dnia 12.03.1996r.

Wszystkie materiaty i ugdzenia przewidywane do wbudowaniaedfp zgodne

z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inspe&tdtadzoru. W oznaczonym czasie (21

dni) przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szdpeg®informacje dotycge zrodta

wytwarzania i wydobywania materialtdw oraz odpowiedéwiadectwa badg dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictywi®bki do zatwierdzenia Inspektorowi

Nadzoru.

2.2. Zrédia szukania materiatow

Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniag materiaty
uzyskane z dopuszczonegooddia w sposéb ggly spetniag wymagania Specyfikacii
Technicznych w czasie p@pu robot.

2.3 Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwuwioled wigcicieli i odnagnych wiadz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwigkodet miejscowych, vaczapc w to zrodta wskazane
przez Zamawiacego |1 jest zobowrany dostarczy Inspektorowi Nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoeziem eksploatacjrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacjzawieragca raporty z bada terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowaprzez siebie metadvydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziatoza spetnienie wymagailosciowych i jakgciowych
materiatdw z jakiegokolwiekrodia.
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwizane z dostarczeniem materiatdbw do robét.

Humus i nadkiad czasowo zth z terendw wykopow, ukopOw i miejsc pozyskiwapiasku

I zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypcezypracaniu stanu terenu
przy ukaczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop@wTerenie Budowy lub z innych
miejsc wskazanych w Kontrakcieedy wykorzystane do robot lub odwiezione na odkiad
odpowiednio do wymagaKontraktu lub wskazalnspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektorazdad Wykonawca nie dalzie
prowadz¢ zadnych wykopéw w olgbie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaly
wyszczegolnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrédet materiatdw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.4. Inspekcja wytworni materiatdw

Wytwornie materiatdw magby¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzorwelu ¢
sprawdzenia zgoddoi stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamrobR
materiatbw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich $giavosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstaw akceptacji okrdonej partii materiatow pod wzetiem jakdci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzorgdzie przeprowadzat inspekcyvytworni bedzie miat
zapewniog wspotprae ipomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdbw w sieza
przeprowadzania inspekcji.

2.5 Materiaty nie odpowiadgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawe wywiezione z Terenu
Budowy, ladz ziozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzasfli lhspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatdbw do innych robot,zrte dla ktérych
zostaly zakupione, to koszt tych materiatdw zostgmizewartéciowany przez Inspektora
Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robd6t, w ktérym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, iczsk z jego nieprzyciem i niezaptaceniem.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skiadowane nadyerdo czasu gdy dola one
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaty swugpkosc i
wiasciwosci do robot i byty dosfpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowaniedh zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Ilub poza Plac&8uodowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonagc

2.7. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeili Dokumentacja Budowy lub ST przewidumazliwosé wariantowego zastosowania
rodzaju materiatbw w wykonywanych Robotach, Wykooawpowiadomi Inspektora

Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnieegrazyciem materiatu, albo w okresie

diuzszym, jéli bedzie to wymagane dla batlgprowadzonych przez Inspektora Nadzoru.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu niezendy pd&zniej zmieniany bez zgody

Inspektora Nadzoru.
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2.8. Akceptacja materiatow i ugglzei przez Inspektora Nadzoru

Wszystkie materialy i ugdzenia przeznaczone dla robét mugpstd zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru przed ich dostarczeniem. IngpekNadzoru mee polecé
przeprowadzenie testow na materiatach,adzeniach przed ich dostarczeniem na Plac
Budowy oraz mee on poledi przeprowadzenie dalszych testow o ile uzna totagciwe juz
po ich dostawie. Wykonawca jest zobgmany do dostarczenia materiatow, qdzer do
jakichkolwiek czsci robot odpowiednio wczeie w celu przeprowadzenia inspekcji
Inspektora Nadzoru i testow. Wykonawca przedstawiyczenie Inspektora Nadzoru probki
do jego akceptacji, a przed przedstawieniem proWalkonawca upewni g ze % one
faktycznie reprezentatywne pod wedgm jakdci dla materiatu, z ktorego takie probki
zostaj pobrane, a wszelkie materiaty i inne rzeczy wyketane podczas pracdy rowne
pod wzgtdem jakdci zatwierdzonym prébkom.

Materiaty i uradzenia musz posiadéd wymagane dla nich prawe¢wiadectwa dopuszczenia
do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezzagstwa, atesty, aprobatywiadectwa itp.
Wykonawca jest zobowtany do dostarczenie polskich ttumatzekumentéw zwizanych

Zz materiatami, a istniggych w innych ¢zykach.

Chocia inwestycja oparta jest o polskie wytyczne projekdnia, akcepta¢j otrzymag
rowniez urzgdzenia skonstruowany wedlug innych standardowedmynarodowych i
spetniajcy kryteria konstrukcyjne oraz wymagania eksplogtee zawarte w niniejszym
dokumencie. Dostawca iWykonawcaa szobowhzani do dostarczenia dowodow
potwierdzagcych powyszz zgodnd¢. Akceptacja takiego ugdzenia nie zwalnia
Wykonawcy z jego zobowkan wynikajacych z tego Kontraktu i whych gwarancji
zawartych w niniejszym dokumencie.

3 SPRZETI MASZYNY BUDOWLANE

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spyi, ktdéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot. Spe¢k uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilgci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub Projekcie OrgagjiZRobot, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaletakich dokumentach spgizpowinien by
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Kontrakcie, ST i wskazaniach Inspektoradkiaru w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Sprzt bedacy wilasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robdt ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotow® do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dok&otow potwierdzapych
dopuszczenie spgtu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli ST przewiduje madiwos¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zap@ wyboru i uzyska jego
akceptagj przed ayciem sprztu. Wybrany spra, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie
moaoze by pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia niegwarantgce zachowania warunkéw
Kontraktu, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdgdikwowane i niedopuszczone do robot.
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4  SRODKI TRANSPORTU

4.1 Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takiétodkow transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakdé wykonywanych robdt i wkxiwosci przewaonych
materiatow.

Liczba srodkow transportu dmzie zapewnia prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Kontrakcie, ST i wskazaniach InspektoradXiaru, w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdygd) spetniga wymagania dotycgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychigelt na osie i innych parametrow
technicznych. Wykonawca uzyska wszelkie niglrte zezwolenia od wiadz, co do przewozu
nietypowych wagowo fadunkow i w sposobagly bedzie o kadym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Srodki transportu nieodpowiadgie warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzo
beda usunéte z Placu Budowy. Wykonawcadrie usuwé na bieaco, na wlasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdemdrogach publicznych oraz
dojazdach do Placu Budowy.

4.2 Wymagania dotygze przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgdospetni@ wymagania dotycgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychigelt na osie i innych parametrow
technicznych. Wszelkie zyte srodki transportu winny spetniawymagania okrdone

w Ustawie z dnia 6 wrzeia 2001 roku o transporcie drogowym (Dz.U. nr 2@%. 2088)
oraz ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku prawo auuwrogowym (tekst jednolity Dz.U nr
58 poz. 515 z roku 2003).

Srodki transportu nie odpowiadale warunkom dopuszczalnych ofieii na osie mog byé
dopuszczone przez wf@wy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu zastalego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na bieaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1 0Ogoblne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgddnie z Kontraktem, oraz za jako
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robét, zh kgodné¢ z Dokumentagj
Budowy, wymaganiami ST, Projektu Organizacji Rolbmtaz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziak® za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokasci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiaramizidnymi okre&lonymi w
Dokumentacji Budowy lub przekazanymi namie przez Inspektora Nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek kdu spowodowanego przez Wykonawav wytyczeniu

I wyznaczaniu robot zostanjesli wymaga tego ledzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawe na wiasny koszt.
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Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokprzez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialéw za ich doktadngE.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziati Placu Budowy (tj obszar dephy
szeroké¢ 3 m wzdhx osi kanalizacji) i do wszelkich dodatkowych obseayjakie mog by¢
uzyskane przez Wykonawe uzgodnione z Inspektorem Nadzoru jako obszanpcae.

Przed rozpocxiem robot Wykonawca dokona oceny stanu technicznbgdynkéw
potozonych w odlegtéci mniejszej nt 8 m od trasy kanalizacji, a w przypadku stosowania
miota pneumatycznego, dla budynkéw miegzgzh sé w odlegtdci mniejszej ni 20 m
wykona zabezpieczenia tymczasowe i spdzzodpowiednie protokoty.

Wykonawca na wiasny koszt dokona oczyszczeniajzatjl oraz wywozki zalegagych
osadow w kanatach lub obiektach.

Po oczyszczeniu kanatow Wykonawca dokona jego wneji&kontroli przy uyciu kamer
CCTV.

W trakcie wykonywania prac modernizacyjnych Wykogawna witasny koszt zabezpieczy
odbidr doptywagcychsciekow.

Dobor sposobu modernizacji kanatdwdhie podlegat kadorazowo akceptacji Inspektora
Nadzoru. Zaproponowana metoda musi zapéwpetnienie nagpujacych kryteriow:

e przepustow& hydrauliczna nie mniejszaaw przypadku kanatu pierowtnego,

» odporng¢ na koroz¢ chemiczig dostosowana do stopnia agresywangciekow,

» odpowiednia nénos¢ i Sztywnad¢ — przenoszenie rzeczywistych odoen.

Na jednym odcinku (od studni do studni) zedy¢ zaproponowana tylko jedna technologia.
Po wykonaniu modernizacji, Wykonawca jest zolz@any przeprowadziinspekcg kamen
CCTV dla catego zakresu modernizacji.

Przed przysipieniem do prac, Wykonawca winien przedstawiaspektorowi Nadzoru i
Zamawiagcemu do akceptacji projekt przygotowania i realizzadania

5.2 Prace geodezyjno-kartograficzne
Wykonawca jest zobowzany zapewrdi petrg obstug geodezyjn.

5.2.1 Geodezyjne wyznaczanie obiektéw w terenie

Opracowanie geodezyjne projektu riglepier& na osnowie geodezyjnej.

Uprawniony geodeta z ramienia Wykonawcy wpsto udosgpnienie punktow osnowy
geodezyjnej do odpowiedniego Punktu Zasobow Gegualgaty.

Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgedz wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, podlegaj geodezyjne elementy okiajace usytuowanie w poziomie oraz
posadowienie wysokciowe budowanych obiektow, a w szczegéhtio

* gtdbwne osie ruroggéw i obiektéw naziemnych i podziemnych,

» stale punkty wysokixiowe — repery.

5.2.2 Czynndci geodezyjne w toku budowy

Czynnaci geodezyjne w toku budowy obejmuj

* geodezyjn obstug budowy i montau obiektéw budowlanych,

» geodezyjg inwentaryzagj powykonawcz obiektéw budowlanych,

* wznowienie znakow granicznych naruszonych w trakcmvadzenia robot.
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Geodezyjna obstuga budowy i moniaobiektu budowlanego obejmuje tyczenie i pomiary
kontrolne tych elementéw obiektu, ktoérych doktagthousytuowania bez pomiaréw
geodezyjnych nie zapewni prawidtowego wykonaniaktoi.

Wykonanie czynnéi geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych potzi@rwpisem do
dziennika budowy lub monta. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje kieroommik
budowy kopie szkicéw tyczenia i kontroli paénia poszczegolnych elementéw obiektu
budowlanego, zawiergge dane geodezyjne uwmiviajace wznowienie lub kontrel
wyznaczenia.

5.2.3 Czynndci geodezyjne po zakficzeniu budowy

Po zakaczeniu budowy poszczegoélnych obiektow budowlanychlezy sporadzic
geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz w celu zebrania aktualnych danych
0 przestrzennym rozmieszczeniu elementéw zagospedaia dziatki lub terenu.

5.2.4 Geodezyjna dokumentacja powykonawcza

Operat geodezyjny wchoglzy w skiad Dokumentacji Budowy powinien zawiera
dokumentag geodezyjn sporadzory na poszczegélnych etapach  budowy,
a w szczegolni szkice tyczenia i kontroli pokenia poszczegolnych elementow obiektu
budowlanego.
Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna spdzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawczej powinna zawigéradane umgliwiajace wniesienie zmian na map
zasadnicg, do ewidencji gruntoéw i budynkow oraz do ewidersigici uzbrojenia terenu.
Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje:
» do drodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznejgimat dokumentacji w formie

| zakresie przewidzianym aglsnymi przepisami,

» kierownikowi budowy kopi mapy powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

5.3 Zgodng¢ robot z obowjzujgcymi przepisami

Wykonawca jest zobowzany Ustaw — prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu
do wybudowania obiektéw budowlanych w sposob dkrey w przepisach, w tym
techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadamizyieethnicznej, zapewnigg:

1) spetnienie wymagapodstawowych dotyezych:

a) bezpieczastwa konstrukcji,
b) bezpieczastwa paarowego,
c) bezpieczéstwa wytkowania,
d) odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnyaazoochronyrodowiska,
e) ochrony przed hatasem i drganiami,
f) oszczdndsci energii i odpowiedniej izolacyjioi cieplnej przegrod,
2) warunki wytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegglw zakresie:

- zaopatrzenia w wadi energé elektryczm oraz, odpowiednio do potrzeb, w energi
cieplmg i paliwa, przy zateeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikéw,
- usuwaniaciekow, wody opadowej i odpadow,
3) mozliwos¢ utrzymania whéciwego stanu technicznego,
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4) niezkzdne warunki do korzystania z obiektowyteczndci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepeln@spe, w szczegolgoi
poruszajce s¢ na wozkach inwalidzkich,

5) warunki bezpieczestwa i higieny pracy,

6) ochrore ludnasci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

7) ochrore obiektow wpisanych do rejestru zabytkdw oraz otdiek obgtych ochron
konserwatorsk,

8) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej,

9) poszanowanie, wygbujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionyc
interesOw 0s0b trzecich, w tym zapewnienie ¢flmsido drogi publicznej,

10)warunki bezpieczestwa i ochrony zdrowia 0sob przebyw@jch na terenie budowy.

5.4 Harmonogram robot

Wykonawca zobowizany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoaz @Gtamawigcemu
do akceptacji harmonogramu catej budowy oraz haogamu rozruchow i tymczasowych
eksploatacji w trybie i na warunkach przewidzianycKontrakcie.

Wykonawca dla wikszych budow opracuje (lub zapewni opracowaniejeita organizacji
budowy. Projekt organizacji budowy obejmuje m.in.:

1) szczegotowe zestawienie o robot z charakterystyka technigzn

2) metody i systemy wykonania robot z uwadieniemsrodkow realizacji, jak materiaty,
maszyny i urgdzenia pomocnicze, zatrudnienie i in.

3) harmonogram wykonania rob6t, pracy maszyn jdzen

4) plan zatrudnienia

5) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materialprefabrykatow

6) instrukcje montaowe i bhp

7) rysunki robocze specjalnych rusztawaleskowa.

5.5 Prowadzenie prac rozbiérkowych

Wykonawca jest zobowzany do prowadzenia robot rozbiorkowych na podstas@cyzji
wydanej przez wixiwy organ. Roboty rozbiorkowe wkszych lub skomplikowanych
obiektow budowlanych prowadziesina podstawie dokumentacji projektowej i projektu
organizaciji robot, ktérego zakres ngleizgodné z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Materiaty z rozbiorki nadafe s¢ do ponownego wbudowania najeztozyé w miejscu
wskazanym przez Inspektora Nadzoru i pozostaweidyspozycji Zamawiagego.

Pozostatle materiaty Wykonawca na wiasny koszt esumiPlacu Budowy oraz podda
zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami ustawy adah.

6 KONTROLA JAKO SCI

Celem kontroli robét ¢dzie takie sterowanie ich przygotowaniem iwykoeami aby
osiggna¢ zatazong jakos¢ robot.

Jednostki miar. Jednostki miar d¢ula okrelane jedynie w systemie metrycznym (SI)
Uzywane jednostki wykazano w paskej tabeli.

Parametr Jednostka Wadtd przelicznik
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Parametr Jednostka Wadtd przelicznik

sekunda 1s, s

Cras minuFa 1 min= 60'3
godzina 1 h =60 min=3600 s
doba 1 d=24 h=86 000 s

Dhugosé metr 1m
milimetr 1 mm=0,001 m

Powierzchnia metr kwadratowy 1 m2

C metr sz&cienny 1m3

Objgtosé 1 ltr 11=0,001 m3
kilogram 1 kg

Masa tona 11=.1000 kg

Sila niuton 1 N=1mkg/s2
kiloniuton 1 kN =1000 N

Naprezenie 1 kN/m2

1 N/mm2

Cisnienie pascal 1Pa=1N/m2
milibar 1 mbar = 102 Pa

Moc wat 1w=1m2 kg/s3
kilowat 1 kW = 1000 W

Temperatura stopien Celsjusza 1°C

Normy. Podstawowym dokumentem normeym cat@é zagadnié brarry budowlane]
w Polsce jest Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku ,Rréwvdowlane” (Dz.U z 2003 Nr 207, poz.
2016 (tekst jednolity) oraz Ustawa z dnia 30 siex#002 roku o systemie oceny zgoékio
(Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360).
Materiaty, instalacje, robocizna i wykonawstwo dmyce i zwhzane z wykonaniem prac
bedzie zgodne z najnowszymi wersjami polskich pra@piso ile szczegdétowe wytyczne nie
stanowj inaczej, a ich jak& nie jest nisza nk tam okrglona.
Kazdy wyréb budowlany przeznaczony do obrotu ipowkmnego stosowania
w budownictwie musi byyzgodny z jednym z trzech negtijacych dokumentéw odniesienia:
»  Z kryteriami technicznymi, w odniesieniu do wyrobpadlegajcych certyfikacji na Znak
Bezpieczéstwa,

* z wiaciwag przedmiotowo PolskNormg wyrobu,

» z Aprobag Technicza w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustanowid’olskiej
Normy, lub wyrobu, ktérego wiaiwosci uzytkowe (odnosgce sé do wymaga
podstawowych) rinia sie istotnie od wiéciwosci okreslonych w Polskiej Normie.

Zgodna¢ z dokumentem odniesienia jest potwierdzana cpagicymi procedurami

atestacyjnymi:

» Certyfikacja na Znak Bezpieazstwa. Na wyrob wydawany jest Certyfikat na Znak
Bezpieczéstwa. Wykaz wyrobow obfych certyfikacj na Znak Bezpiechstwa (oraz
jednostki wydajce Certyfikaty) okréla Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku w spravgstemow oceny zgod§m, wzoru
deklaracji zgodngci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dogranych do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.DA998 nr 113 poz. 728) oraz
Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 roku
w sprawie okréenia wykazu wyrobow budowlanych nie mpajch istotnego wptywu na
spetnianie wymagapodstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosoveanyedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. 1998 np®& 637), a tate Rozporzdzenie
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Ministra Spraw Wewetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 rolw sprawie
aprobat i kryteriébw technicznych oraz jednostkowstmsowania wyrobow budowlanych
(Dz.U. 1998 nr 107 poz. 679).

» Certyfikacg zgodndci. Na wyrob wydawany jest Certyfikat Zgodeo z Polslks Normg
lub Certyfikat Zgodnéci z Aprobag Technicza.

» Deklaracja zgodnimi producenta. Producent wydaje Deklaga@godnaci z Polsk
Normg lub Deklaracgi Zgodnaci z Aprobas Techniczp. Zasady wydawania iwzor
deklaracji zgodn&ci okresla Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku w sprava@gstemow oceny zgodém, wzoru
deklaracji zgodnéci oraz sposobu znakowania wyrob6w budowlanych dogranych do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie 02998 nr 113 poz. 728).

Z wyrobow przeznaczonych do obrotu i powszechndgsosvania wydzielono wyroby nie

majce istotnego wpltywu na spetnienie wymagaodstawowych oraz wyroby wytwarzane

i stosowane wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztukdowlanej. Wyroby te as

dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowaniadewvimictwie na mocy prawa, bez

konieczndci przeprowadzania oceny przydatap atestacji zgodrigi oraz ich znakowania.

Wykaz tych wyrobow okrga Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji

z 24 lipca 1998 roku, w sprawie wykazu wyrobow buldmych nie majcych istotnego

wplywu na spetnienie wymagapodstawowych oraz wyrobow wytwarzanych wedtug

uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99 Z8198z. 637).

Pozostate wyroby przeznaczone do obrotu i powsagghstosowania, podleggrocedurom

okreslonym w Rozporzdzeniu Ministra Spraw Wewirznych i Administracji z 05 sierpnia

1998 roku.

Tam gdzie w Specyfikacjach Technicznych Wykonani®dbioru Robo6t Budowlanych

opisano stosowane materiaty i surowogjgbone zgodne z podanymi danymi szczegotowym.

Materiaty i surowce nie obfe polskimi normami éda reprezentowaty najwgz jakasé

w swojej klasie.

Przepisy przywotane:

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku ,Prawo budowlari®z.( z 2003 Nr 207, poz. 2016 —
tekst jednolity).

* Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemieyegndndci (Dz.U. 2002 nr 166 poz.
1360).

* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku
w sprawie systeméw oceny zgodop wzoru deklaracji zgodroi oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych dotabrpowszechnego stosowania
w budownictwie (Dz.U. 1998 nr 113 poz. 728).

* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 roku
w sprawie okréenia wykazu wyrobow budowlanych nie mpaych istothego wptywu na
spetnianie wymagapodstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosoveanyedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. 1998 np@2 637).

* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998
roku w sprawie aprobat i kryteribw technicznych zorgednostkowego stosowania
wyrobow budowlanych (Dz.U. 1998 nr 107 poz. 679).

e Odbior wymiarow. Sprawdzenie wykonanych robét porgladem wymiaréw nagpi
wedtug obowdzujacych norm, a w szczegol§m PN-ISO 3443-8:1994.

Normy przywotane:

e PN-ISO-7737;1994. Tolerancje w budownictwie. Pritagganie danych dotyageych
doktadndci wymiarow.
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e PN-ISO-3443-7:1994. Tolerancje w budownictwie. @golzasady ustalania kryteriow
odbioru, kontrola zgodroi wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i kontrola
Statystyczna.

e PN-ISO 3443-8:1994. Tolerancje w budownictwie. Kol wymiarowa robdt
budowlanych.

* PN-ISO 3443-5:1994. Konstrukcje budowlane. Toleganw budownictwie Szeregi
wartasci stosowane do wyznaczania tolerancji.

e PN-ISO- 7976-2:19944 Tolerancje w budownictwie. &t pomiaru budynkéw
i elementow budowlanych. Usytuowanie punktéw poowarch.

e PN-ISO 7976-1:1994. Tolerancje w budownictwie. Misto pomiaru budynkdéw
i elementow budowlanych. Metody i przydy.

Warunki eksploatacyjne. Wszelkie instalacje i materiatyetla zdolne do funkcjonowania
w spos6b okrdony w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnycjakie mog
wystepowa na miejscu budowy. Wykonawca uezakladé, ze warunki te bda sie miesci¢
w nasgpujacych granicach:

* Temperatura w cieniu: -30 do +35 °C.
*  Wilgotnos¢: 0 do 95 %.
» Cisnienie atmosferyczne: 850 do 1200 mbar.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgtkontrok robo6t i jakgci materiatdow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, aekapc personel, spet, zaopatrzenie iwszystkie
urzadzenia niezbdne do pobierania prébek, badanateriatdw i przeprowadzania prob
szczelndci oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamayeyyj maze zaadad od Wykonawcy
przeprowadzenia baflaw celu zademonstrowaniaze poziom ich wykonywania jest
zadowalagcy.

Wykonawca bdzie przeprowadZgpomiary i badania materiatow oraz robot zstatliwoscia
zapewniajca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Teclmmigch Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych.

Minimalne wymagania co do zakresu bada ich czstotliwos¢ s okrelone
w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i OdbiorwbBt Budowlanych, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one takreslone Zamawiajcy ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapetwvyiykonanie robot zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy Zamawdapmu swiadectwa, ze wszystkie stosowane gdzenia

I sprzt badawczy posiadaj wazng legalizacg, zostaly prawidiowo wykalibrowane
i odpowiadag wymaganiom norm oké&jacych procedury bada

Zamawiajcy Ibedzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocagnieciach dotycacych uradzex laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczychkeleniedocagniecia te leda tak powane,ze mog,
wplyna¢ ujemnie na wyniki bada Zamawiagcy natychmiast wstrzymazycie do robot
badanych materiatéw i dogti je do wycia dopiero wtedy, gdy niedagniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostarusungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgkoych
materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem Badaateriatdw ponosi
Wykonawca.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawdago program zapewnienia jgko (PZJ),
aby wykazywa stosowanie si do wymagé Kontraktu. Program ten e¢dzie zgodny
Z wymaganiami podanymi w Kontrakcie.
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Szczegotowe informacje na temat wszystkich procedutfokumentow stwierdzagych
stosowanie si do nich, lgda przedktadane Zamawigemu do jego wiadorsoi, przed
rozpoczciem kadego etapu realizacji. Wykonawcedaie przeprowadzapomiary i badania
materiatow oraz robot z egtotliwoscia zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami. Minimalne wymagania, co dkresu badai ich czstotliwos¢, s
okreslone w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i @dbi Rob6t Budowlanych,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostahe tam okrdone, Zamawiajcy ustali,
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapefvmiykonanie robét zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy Zamawdapmu swiadectwa, ze wszystkie stosowane gdzenia
I sprzt badawczy posiadaj wazng legalizacg, zostaly prawidiowo wykalibrowane
i odpowiadag wymaganiom norm oké&jacych procedury bada Zamawiagcy bedzie mig
nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

6.1. Program zapewnienia jakoi (PZJ)

Program zapewnienia jako bedzie zawieré:
a) czes$¢ 0golm opisupca:
- organizacg wykonania Robot, w tym terminy i sposéb prowadaenbat,
- organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,
- bezpieczastwo i higier pracy - bhp,
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

- wykaz o0sOb odpowiedzialnych za ja&koi terminowa¢ wykonania poszczegoélnych
elementéw robot,

- system (sposob i proce@lmproponowanej, kontroli sterowania jaka wykonywanych
robot,

- wyposaenie w spret i urzagdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratoriumasahego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza Zli@cowadzenie baad,

- sposo6b oraz formmgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow steragych a take wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposéb i §gpmzekazywania tych informacji
Inspektorowi Nadzoru;

b) czes¢ szczegotow opisupca dla kadego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i uggdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techyinzioraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania igagtzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilg¢ srodkOw transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedtauich wiasciwosci w czasie
transportu,

- spos6b i proceddr pomiaréw i bad&d prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolrsieimentéw robot,

- sposbb pogpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadgimi wymaganiom.

- dla kadego typu przeprowadzanych kontroli PZJ powiniersaptyp kontroli, metod,
zakres, czas i estotliwos¢ przeprowadzania, kryteria dopuszczama dokumentagj jak
rowniez pod& kto jest odpowiedzialny za jej wykonanie. (rodzajzestotliwosé,
pobieranie probek, legalizacja i sprawdzaniedza, itp.).
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6.2 Pobieranie probek

Prébki kedg pobierane losowo. Zalecag¢sstosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadziee wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdny¢ z
jednakowym prawdopodohistwem wytypowane do bafla

Inspektor Nadzorudalzie mi€ zapewniog mazliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru WykonawedZie przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzwatpliwosé, co do jakeci, o ile kwestionowane materiaty nie zostan
przez Wykonawg usunéte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatikch bada
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenideuvsk; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiggy.

Pojemniki do pobierania prébeleda, dostarczone przez Wykonagvc zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykeaalo bada wykonywanych przez
Inspektora Nadzoruebla odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaékwepy przez
Inspektora Nadzoru.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetts przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakegahe przez Inspektora Nadzoru. W
konstrukcjach stalowych wypassnia obiektéw oczyszczalni, pompowni, komor zasiiw,
min. 20% spawéw winno podlegakontroli rentgenowskiej. W przypadku wykrycia w
badanej probie wad spawéw skontroldvmalezy wszystkie spawy.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub badawykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju miejscu iterminie pomiaru lub badania. Wgkonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi naspnie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazyw& Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami aad
jak najszybciej, nie piniej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia
jakaoscei.

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzaehltug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przeganzaaprobowanych.

6.5 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawnionystjedo
dokonywania kontroli, pobierania probek i badaniateniatow uzrédta ich wytwarzania, i
zapewniona mudalzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wakeoy i producenta
materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systekontroli robét prowadzonego przez
Wykonawe, bedzie ocenid zgodnd¢ materiatdw i robot z wymaganiami ST na podstawie
wynikow bada dostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor Nadzoru mi@ pobiera probki materiatdw i prowadzi badania niezakmie od
Wykonawcy, na swoj koszt. d&li wyniki tych badéa wykaza, ze raporty Wykonawcy as
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykongwub zleci niezalenemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych had#bo oprze siwytacznie na wkasnych
badaniach przy ocenie zgodobd materiatow i robét z Kontraktem. W takim przypgad

32



catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badgobierania prébek poniesione zosgtan
przez Wykonawg.

6.6 Certyfikaty i deklaracje

Przed wykonaniem badgakasci materiatdw przez Wykonawg Inspektor Nadzoru nie

dopuci¢ do wycia materiat ktore jest:

1) oznakowany CE, co oznaczaze dokonano oceny jego zgodnb z normy
zharmonizowasn albo europejsk aprobai techniczm badz krajowa specyfikacy
technicza paistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europ&ggio Obszaru
Gospodarczego, uznanprzez Komisi Europejsk za zgoda z wymaganiami
podstawowymi, albo

2) umieszczony w okgtonym przez Komigy Europejsk wykazie wyrobow magych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpietsteva, dla ktérych producent wydat
deklarac¢ zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

3) oznakowany znakiem budowlanym, albo

4) posiada deklaragjzgodndci lub certyfikat zgodnszi z:

- Polslg Normg lub
- aprobai techniczm, w przypadku wyrobdéw, dla ktorych nie ustanowioRolskiej
Normy, ktore spetniajwymogi ST.

Wykonawca jest zobowtany do posiadania i przechowywania dokumentow,

wprowadzajcych do obrotu kada parte wyrobu dostarczando Robot, okréajacych w

sposob jednoznaczny jego cechy. Produkty przemysimay posiadé atesty wydane przez

producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykymca przez niego badaKopie tych
dokumentow i wyniki badabeda dostarczone przez Wykonagvimspektorowi Nadzoru.

Materiaty posiadajce atesty, a ugrlzenia - wane legalizacje magby¢ badane w dowolnym

czasie. Jeeli zostanie stwierdzona niezgodtach wiasciwosci z wymaganiami ST, to takie

materiaty lub urzdzenia zostanodrzucone.

6.7 Rekojmie i instrukcje fabryczne

Wykonawca udzieli gkojmi na wykonane roboty. Roboty lub ich ¢éai przekazane
Zamawiagcemu do czasowegozytkowania w celu umdiwienia prowadzenia dalszych
robét pozostaj w gestii Wykonawcy do czasu ich prgap, chybaze Inspektor Nadzoru
postanowi inaczej.

Wykonawca zachowa egzemplarze wszelkie instrukcgstadczone z elementami i
wyposaeniem, i wyda je Inspektorowi Nadzoru w dniu Pgzig Robot.

Wykonawca zapewni organizacjserwisu naprawczego zapewn@j przysgpienie do
usuwania awarii w czasie nie dizym niz 12 godzin od momentu otrzymania zawiadomienia
bez wzgédu na dzié tygodnia.

6.8 Dokumentacja Budowy

Dokumentagi Budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i Kontraktatanowa
W szczegolngci:
1) Pozwolenie na budaywraz z projektem

2) Dziennik budowy.
3) Dokumenty Wykonawcy, a w tym rysunki wykonawcze.
4) Ksigzka obmiarow.
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5) Komunikaty zgodne z warunkami Kontraktu (polecemiawiadomienia, prby, zgody,
zatwierdzeniaswiadectwa, itp.).

6) Harmonogram Robot.

7) Raporty o pospie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymigaraVarunki
Kontraktu zadcznikami.

8) Protokoty z prob, inspekcji, odbioréw.

9) Dokumenty zapewnienia jaka.

10)Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wgdarzez odpowiednie wiadze.

11)Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze strontrzecimi.

12)Protokoty przekazania robot.

13)Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych.

6.8.1. Dokumenty zapewnienia jakei

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzetdae itp., receptury, wyniki bada

kontrolnych itp. oraz inne dokumentyda prowadzone wg wymagaSystemu Zapewnienia
Jakaci.

Dokumenty te bda wymagane podczas Odbiorow i Préb rifowych Robot. Inspektor
Nadzoru powinien mienieograniczony dogp do tych dokumentow.

6.8.2 Przechowywanie dokumentéw budowy

W/w dokumenty oraz wszelkie inne zmane z realizagjKontraktu lgda przechowywane na
Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonyh'szystkie probki i protokoty,
przechowywane w upogdkowany sposob ioznaczone wg wskadaspektora Nadzoru
powinny by przechowywane tak diugo, jak to zostanie przegmiealecone. Wykonawca
winien dokonywda w ustalonych z Inspektorem Nadzoru okresach czashiwizacii,
rowniez na ngnikach elektronicznych.

Wszelkie dokumenty budowyctla zawsze dospne dla Inspektora Nadzoru, Nadzoru
Budowlanego i przedstawiane do wadji na zyczenie Zamawiagego oraz innych
uprawnionych organow.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 0Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar Robot bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z Kaktem,
w jednostkach ustalonych w Wykazie Cen.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do Kgzki Obmiaru.

Obmiar gotowych robét przeprowadzarydbie na bieaco po ich ukéczeniu.

7.2. Zasady okrélania ilosci robot i materiatéw

Dilugosci i odlegtaici pomidzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnyméda obmierzone
poziomo wzdha linii osiowej. J&li specyfikacje techniczne wdaiwe dla danych robot nie
wymagaj tego inaczej, objosci beda wyliczone w m3 jako diug@ pomnaona przezredni
przekroj; powierzchnie w m2, a spta urzadzenia w szt. lléci ktére mag by¢ obmierzane
wagowo lgda wazone w kilogramach.
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7.3. Urzdzenia i spret pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob@idab
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. gtlirenia | sprgt pomiarowy zostan
dostarczone przez Wykonagvdlezeli urzadzenia te lub spex wymagag bada atestujcych,
to Wykonawca bdzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urgdzenia pomiaroweddla przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w
catlym okresie trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary ledg przeprowadzane na bigo przed czsciowym lub kaxcowym odbiorem robot.
Obmiar robét zanikagych przeprowadzagiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obficzdrda wykonywane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Kgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice rpdy¢
dofagczone w formie oddzielnego zaaknika do Ksigi Obmiaru, ktérego wzoOr zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8 ODBIOR ROBOT

Zamawiajcy zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszysgkiobedurach odbiorowych.
Jakikolwiek odbiér nie mee by traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzengody lub
zadowolenia Inspektora Nadzoru i nie zwalnia Wykeoy z obowizku utrzymania i
zabezpieczenia wykonanych robét i obiektow do cpagagcia przez Zamawiagego.

Do wszelkich odbiorow, prob i sprawdzenap rowniez zastosowanie odpowiednie klauzule
Warunkow Kontraktu.

Gotowas¢ robat lub ich czsci do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do dzienbikdowy

I jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

8.1 Rodzaje odbiorow robot

W zalenosci od ustalé odpowiednich Specyfikacji Technicznych Wykonani®dbioru
Robot Budowlanych, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:

1) odbiorowi robo6t zanikagych i ulegajicych zakryciu,

2) odbiorowi czsciowemu,

3) odbiorowi kaicowemu,

4) odbiorowi ostatecznemu po uptywie okresu zgtaszasaid.

8.2 Odbidr robot zanikajcych i ulegagcych zakryciu

Odbiér rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie zakreswgek
wykonywanych robét, ktdre w dalszym procesie redjizulegry zakryciu.

Odbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru w czasie
umazliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwaania ogdlnego
postpu robot.

Jaka¢ i zakres robot ulegagych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawieragych komplet wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o
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przeprowadzone badania, w konfrontacji z Dokumeatdrojektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbiodr cesciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie zakresu i j&io wykonanych robét okgtonych
specyfikacjami technicznymi lub obiektéw, ktére wiam postpu robot mog by
przedmiotem odbioru Kmowego. Odbioru e¢zciowego robot dokonuje dokonuje Inspektor
Nadzoru wedtug zasad jak przy odbiorzé&dmwvym robot.

8.4. Odbiér kaicowy

Odbior kacowy przeprowadza i po wykonaniu préby ktcowej — rozruchu
technologicznego zgodnie z Warunkami Kontraktu gr&gdanienSwiadectwa Przegia.

8.4.1 Zasady odbioru k@cowego robot

Catkowite zakaczenie robot oraz gotow® do odbioru kécowego kdzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy.

Odbiér kacowy robot nagpi w terminie ustalonym w kontrakcie, lgz od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zaizenia robot i przgcia dokumentow, o
ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru kaicowego robot dokona komisja lub Inspektor Nadzormbe&cndci Wykonawcy —
sporzdzapc Protokot odbioru robdt stanoyely podstaw wystawienia przez Inspektora
NadzoruSwiadectwa Przefia. Komisja odbierapa roboty dokona ich oceny jadaowej na
podstawie przedimnych dokumentéw, wynikow bafla pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodndaci wykonania robot z DokumentadpProjektove i ST.

W toku odbioru kdacowego robdét, komisja zapozna s realizacy ustalé przyjetych w
trakcie robot odbiorow robdt zanikaych i ulegajcych zakryciu oraz odbiorow
czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uinigcych i robét poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot aekowych lub robot
uzupetniagcych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnyeikionczeniowych, komisja
przerwie swoje czynrgi i ustali nowy termin odbioru kmowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisie jaka¢ wykonywanych robot w poszczegdélinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej mehktacy Projektowa i ST

z uwzgkdnieniem tolerancji, i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszgnwartag¢ wykonywanych robdét w stosunku do wymaga
przyjetych w Warunkach Kontraktu.

8.4.2 Dokumenty do odbioru k@cowego
Do odbioru kaxcowego Wykonawca jest zobaaany przygotowanastpujace dokumenty:

1. Dokumentagj powykonawcsz, tj. Dokumentag Budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnynpomiarami
powykonawczymi.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéwowyn i ewentualnie
uzupetniagce lub zamienne).

3. Protokoty odbioréw robot ulegagych zakryciu i zanikagych.
4. Protokoty odbiorow ogciowych.
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5. Recepty i ustalenia technologiczne.
6. Dzienniki Budowy i Ksazki Obmiarow (oryginaty).
7. Sprawozdanie z rozruchu, wyniki pomiarow kontrolmyoraz bada i oznacze

laboratoryjnych, zgodne z ST i programem zapewai@kaci (PZJ),

8. deklaracje zgodnimi lub certyfikaty zgodngci wbudowanych materiatow, certyfikaty
na znak bezpiecastwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenig{@kBZJ).

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzggeh (np. na przel@nie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowejsweetlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robot wdeicielom uradzen.

10. Geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robo6t, obiektow i sieci uzbrojenia terenu.

11. Zatwierdzom kopie mapy zasadniczej powstatlej w wyniku geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawcze)j.

12. Protokoty z narad i ustale

13. Protokoty przekazania terenu.

14. Decyzje pozwolenia na budew

15. Wszystkie inne urdowe pozwolenia zwrzane z realizagjrobot.

16. Wyniki bada, préb (np. rozruchowych) i sprawdzeprotokoty odbioru instalacji
I urzadzen technicznych.

17. Instrukcje eksploatacji i konserwacji ydzen (DTR).
18. Instrukcje eksploatacji obiektu, instalacjiz¢di istnieje taka potrzeba.
19. Oswiadczenie kierownika budowy o:

* zgodndci wykonania obiektu budowlanego z projektem budoyan i warunkami
pozwolenia na budoyoraz przepisami,

» doprowadzeniu do nalgtego stanu i pordku terenu budowy, a ta& - w razie
korzystania - ulicy, gsiedniej nieruchomiei, budynku lub lokalu,

e 0 wasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych,zelie eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzahgona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

W przypadku, gdy wedlug komisji, roboty pod wadgm przygotowania formalnego
I dokumentacyjnego nie ¢da gotowe do odbioru kiwowego, komisja w porozumieniu
z Wykonawg wyznaczy ponowny termin odbioru koowego robot.
Wszystkie zargdzone przez komigsjroboty poprawkowe lub uzupetraap lpda zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzdyswlemawiagcego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupeghtych wyznaczy komisja, ktéra
W wyznaczonym terminie stwierdzi ich wykonanie.
Dokumentacja powykonawcza zostanie spdzona w 4 egzemplarzach w wersji papierowej
oraz w 1 egzemplarzu na ptycie CD.

8.5. Odbidr ostateczny

Odbiér ostateczny dokonanygdrie przed uptywem okresu zgtaszania wad.

Protokot z odbioru ostatecznego stanowi podstawystawienia przez Inspektora Nadzoru
Swiadectwa Wykonania.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca przygotujecpagice dokumenty:
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» kontrakt,
» protokoty odbioru kacowego obiektow i robot,

» dokumenty potwierdzage usunjcie wad zgtoszonych w trakcie odbiorunkowego
kazdego z obiektow (jeeli byty zgtoszone ),

» dokumenty dotyczre wad zgtoszonych w ,okresie zgtaszania wad” greizvierdzenia
usungcia tych wad,

* innych dokumentow niezbinych do przeprowadzenia czysnpodbioru.

Z odbioru komisja sposzlzi protokot sporgdzony wedtug wzoru ustalonego przez
Inspektora Nadzoru lub Zamawjaggo.

8.6. Przegjdy w okresie zgtaszania wad

Coroczne przegly w okresie zgtaszania wad polegaja ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usugciem wad stwierdzonych przy odbiorzenkowym lub ewentualnych
wad zaistniatych w okresie zgtaszania wad. Termpmgeghdow poda Zamawiagy do
protokotu odbioru kacowego.

9 ROZLICZENIE ROBOT

Podstaw ptatndgci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykorara Element Robot
ustalony w tabelach Wykazu Cen dla danego Tematu.
Ceny ryczaltowe uwzgtniat beda wszystkie czynnei, wymagania, sprawdzenia i badania
okreslone dla tego elementu w Dokumentacji Projektow®] i
Wykaz Cen jest integradrnczescia dokumentow Kontraktu. Elementy Robot opiswj sposéb
skrocony zakres robét afhych Kontraktem. Ten sposéb przedstawienia zakrebat nie
powtarza doktadriei opisu i wymaga technicznych podanych w Dokumentacji Projektowej
i ST. Przyjmuje s, ze dany element opisany w Wykazie Cen w sposob skgbodpowiada
swoim zakresem petnemu opisowi prac podanemu wgstkseh dokumentach Kontraktu, w
tym w Dokumentacji Projektowe;.
Przyjmuje s¢, ze Elementy Robo6t pokrywajvszystkie potrzeby i zobowdania wymagajce
wypetnienia warunkéw Kontraktu.
Ceny ryczaltowe podane przez Wykonawausz pokrywa& wszystkie koszty wykonania
robot i koszty zwgzane z:
*  Wypetnieniem obowjzkow wynikapcych z Kontraktu i wszystkich innych zobazan
i wymaga zwigzanych z prowadzeniem rob6t wyspecyfikowanych w tkakctie lub
wynikajacych z Kontraktu.

» Kosztami analiz laboratoryjnych i kosztami zmanymi.

» Kosztami dostawy, magazynowania, zabezpieczenggzpieczenia materiatow | wdzen
oraz wszelkimi kosztami zazanymi.

* Sprztem, jego dostawy utrzymaniem, zasilaniem, zyciem mediow dla potrzeb
wykonania robét olefych Kontraktem.

» Wszelkimi pracami i materiatami pomocniczymi.
» Kosztami og6lnymi, zyskiem, podatkami, itd.

Roboty opisane w kalym Elemencie Robot winny Bywykonywane w sposob kompletny
opisany w Dokumentacji projektowej, ST z zachowanjakaci i zgodnie z wymaganiami
Inspektora Nadzoru. W taki sposob robotydd odbierane. Cena ryczaltowa podana dla
kazdego Elementu Robot pokrywa wszystkie wymogi korm@go wykonania prac.
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W przypadku bidu w ustaleniu wartei Kontraktu przyjmuje si ze wartGcig wiazaca

Wykonawe pozostaje cena Elementu Rob6t.

Wszystkie podatki (z wgtzaniem podatku VAT, cta, optat importowych, itpvynikajace

z Kontraktu lgda wliczone w ceny ryczattowe.

Przyjmuje s¢, ze ceny ryczaltowe Elementow Roboét obejmuyszystkie potrzeby i

zobowpzania wynikagce z Kontraktu, a w szczegokun

» koszty uzyskania gwarancji bankowych,

» koszty uzyskania wymaganych ubezpiegze

» Kkoszty organizacji, utrzymania, zabezpieczenia mer&udowy, zaplecza, ochrony,
ochrony p.pa, zabezpieczenia BHP, utrzymania wszelkich talific,

Zaktada s, ze Wykonawca znag¢ zakres robot uwzeglini w cenach ryczattowych wszystkie
elementy, ktérych wykonanie jest konieczne do wyjeetia Kontraktu.

10 DOKUMENTY ZWI AZANE

e Ustawa z dnia 12 wrZaia 2002 r. roku o normalizacji (Dz. U. Nr 169, pdZ86)
Z p&niejszymi zmianami

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowth (Dz. U. 04.92.881).

* Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezykaetograficzne (Dz.U. 00.100.1086)
1989, nr 30 poz. 163 z pdiejszymi zmianami. Tekst jednolity Dz.U. 2005 r02poz.
2027

e Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (DzNU115, poz. 1229) z gdiejszymi
zmianami. Tekst jednolity Dz.U. 2005 nr 239 poz120

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze techyitz (Dz. U. Nr 122. poz.1321)
Z p&niejszymi zmianami.

e Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarceuct®mdciami. Tekst jednolity
Dz.U.2004 nr 261 poz.2603 2004.11.30 2rpéjszymi zmianami.

» Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przgeaiarowej (Dz.U. 02.147.1229).

* Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ([38121.94).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (2001 Nr 62, poz. 628)
Z p&niejszymi zmianami

e Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — Prawo ochrérodowiska (Dz.U.2001 Nr 62, poz. 627)
Z p&niejszymi zmianami

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oegogngci (Dz. U. 02.166.1360) wraz
z aktami wykonawczymi. Tekst jednolity Dz.U.2004204 poz. 2087

» Ustawa z dnia 4 lutego 1994,r. Prawo geologiczgérnicze. (Dz. U. Nr 27, poz. 96)
z p&niejszymi zmianami

* Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaapatu w wod@ i zbiorowym
odprowadzenidciekéw (Dz. U. 2001r. Nr 72, poz. 747 zzp@&ejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (T@dnolity Dz.U.2003r, Nr 207,
p0z.2016 z piniejszymi zmianami).

* Rozporadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowvacw sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatldudynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia
2002 r. (D. U. Nr 75, poz. 690) z fiiejszymi zmianami.
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Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwecz dnia 21 lutego 1995
r. w sprawie rodzaju i zakresu opracewgeodezyjno - kartograficznych oraz czyseio
geodezyjnych obowrujacych w budownictwie. (Dz.U. 1995 Nr 25, poz. 133).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 200% sprawie samodzielnych
funkgcji technicznych w budownictwie. (Dz.U. 2005 88, poz. 817 2005.07.03).

Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 1 padziernika
1993 r. w sprawie bezpieardwa i higieny pracy w oczyszczalniastiekow. (Dz. U.
93.96.438).

Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 1 padziernika
1993 r. w sprawie bezpieardwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych
I konserwaciji sieci kanalizacyjnych. (Dz. U. 9348).

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wima 2001 r. w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszynnnych uradzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i deegch (Dz. U. 01.118.1263).

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.03.2002 r. pragie wymaga
dotyczicych prowadzenia procesu termicznego przeksztacadpadow (Dz. U. Nr 37,
poz. 339), wraz z rozpasdzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spaiee]
zmieniagcym to rozporzdzenie (Dz. U. 2004 Nr 1, poz.2).

Rozporadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spaieej z dnia 10 lutego 2004 r.
zmieniajce rozporzdzenie w sprawie rodzajow odpadéw innych niebezpieczne oraz
rodzajow instalacji i urgdzen, w ktorych dopuszcza gsiich termiczne przeksztatcanie
(Dz.U. 2004 Nr 25, poz. 221 2004.02.27

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001wr.sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaieci gazowe. Dz. U. Nr 97, poz. 1055).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopad@02 r. w sprawie aprobat
i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosmaavyrobéw budowlanych (Dz. U.
Nr 8, poz. 71).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 w sprawie systemow
oceny zgodngci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczanakowaniem CE.
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcad2Q. w sprawie wzorow:
wniosku o pozwolenie na budewoswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomecia na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na bugd@dz. U. Nr 120,
poz. 1127) Z péniejszymi zmianami.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc@2Q0. w sprawie informacji

dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwcaD20r. sprawie dziennika
budowy, montau i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszantawieragcego dane
dotyczce bezpiecaestwa pracy iochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz53p
z p&niejszymi zmianami.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003w sprawie rozbiorek
obiektéw budowlanych wykonywanych mesodybuchowg (Dz. U. 03.120.1135).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpni@02 r. w sprawie warunkoéw
i trybu pos¢powania w sprawach rozbiérek nigtkowanych lub niewykaczonych
obiektow budowlanych (Dz. U. 04.198.2043).
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Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowtdngDz.U.03.47.401).

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@ @rzenia 1997 r. w sprawie
0golnych przepisow bezpieamdwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2008 169,
poz. 1650).

Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budowniczvdnia 2 kwietnia 2001 r.
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenieene oraz zespotdéw uzgadniania
Dokumentacji Projektowej (Dz.U. 2001 nr 38, poz5%5

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji dnia 22 kwietnia 1998,r.
w sprawie wyrobow skycych do ochrony przeciwparowej, ktoére mog by
wprowadzane do obrotu i stosowane agghie na podstawie certyfikatu zgodoo (Dz.
U. 98.55.362).

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r.
w sprawie warunkow technicznychyikowania budynkow (Dz. U. 99.74.836).

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie ochrony przeciwparowej budynkéw, innych obiektow budowlanych
i terenow (Dz. U. 03.121.1138).

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
W sprawie przeciwp@rowego zaopatrzenia w wpdraz drog pgarowych (Dz. U.
03.121.1139).

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod gdegh ochrony przeciwparowej
(Dz.U.03.121.1137).

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektddwlanego, (DZ. U. Nr 120, poz.
1133).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodrici wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowaniazichkiem
budowlanym Dz.U. 2004 nr 198, poz. 2041 2004.10.11)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowth Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881
2004.05.01

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 wrzeia 1998 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow poseafeéa obiektéw budowlanych.
(Dz. U. Nr 126, poz. 839).

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r.
w sprawie standardow technicznych dotyszh geodezji, kartografii oraz krajowego
systemu informacji o terenie. (Dz. U. Nr 30, po27p

Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie siaméw
emisyjnych z instalacji (Dz.U. 2005 nr 260163, p@¥81 2006.01.01).

Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 8 lipca 2004r. w sprawie warunkgakje
nalezy speiné przy wprowadzaniusciekbw do woéd lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dfadowiska wodnego. (Dz. U. 04.168.1763).

Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie waito
progowych poziomu hatasu (Dz. U. 02.8.81).
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* Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdmia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odjeda drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

* Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpda drogowe obiekty
Inspektor Nadzoruskie i ich usytuowanie (Dz. U.@8¢ poz. 735).

* Rozporadzenie Ministrow Komunikacji Oraz Administracji, &godarki Terenowej
i OchronySrodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezmestwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robot drogowych i mostowych (Dz.717.7.30).

e Zarzmdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dri2.03.1996 r. w sprawie
dopuszczalnych sten i natzen czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanyctzer
materialy budowlane, ugdzenia ielementy wyposania w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi (Dz. U. 96.19.231).

* Instrukcja techniczna 0-1 - Ogélne zasady wykonyagirac geodezyjnych (GUGIK,
Zarzadzenie Nr 1 Prezesa GUGIK z dnia 9.02.1979 r.).

* Instrukcja techniczna 0-3 - Ogodlne zasady komplatta prac geodezyjnych
(Zarzadzenie Nr 1 Min. Gospodarki Przestrzennej i Budoivisa z dnia 4.02.1992 r.).

* Instrukcja techniczna G-3 - Geodezyjna obstuga styegi (Zarzdzenie Nr 5 Prezesa
GUGIK z dnia 11.04.1988r.).

* Instrukcja techniczna G-2 - Wysalaowa osnowa geodezyjna (Zadzenie Nr 4 Prezesa
GUGIK z dnia 11.04.1980 r.).

* Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne iselkoiciowe (Zaradzenie Nr 7
Prezesa GUGIK z dnia 28.06.1979 r.).

*  PN-92/N 01256.01: Znaki bezpiedatwa. Ochrona przeciwparowa.
* PN-93/N 01256.03: Znaki bezpiec¢stwa. Ochrona i higiena pracy.
*  PN-N-01256-3/A1:1997: Znaki bezpiedstwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Al).

* PN-93/N-01256.03 /Az2:2001: Znaki bezpietzisva. Ochrona i higiena pracy
(Zmiana Az2).

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdaid®wlanych (ST) w rinych
miejscach powotdj sie na przepisy, normy rmadzynarodowe (ISO), polskie normy
zharmonizowane (PN-EN), polskie normy (PN), przgdisarzowe, instrukcje. Naley je
traktowa jako integralg czes¢ i nalery je czyt& tacznie z zajczonymi warunkami, jak
gdyby tam one wyspowaty. Rozumie sj iz Wykonawca jest w peini zaznajomiony z ich
zawartdcia i wymaganiami. Zastosowanieda miaty ostatnie wydania przepiséw prawnych,
o ile nie postanowiono inaczej. Robotydh wykonywane w bezpieczny sposdigisle

w zgodzie z aktualnymi normami (ISO, PN-EN, PNjzgpisami obowazujacymi w Polsce.
Wykonawca jest zobowzany do przestrzegania innych przepisow i normokvggch, ktore
obowigzuja w zwigzku z wykonaniem robot offych Kontraktem i stosowania ich
postanowié@ na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartym Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t.
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1 CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \&tylania i Odbioru Robo6t Budowlanych
(ST-01) 3 wymagania dotyece wykonania i odbioru robot w zakresie wytyczentigektdw,
tras i punktéw wysokaiowych, ktore zostan wykonane w ramachprojektu ,PROJEKT
BUDOWLANO - WYKONAWCZY NA BUDOWE KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE
MIEJSCOWGCI OJRZE | DABROWA, GMINA OJRZE, POWIAT CIECHANOWSKI, WOJ.
MAZOWIECKIE".

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikagg Techniczg Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych ST-01, jakmesé
Dokumentéw Kontraktowych, nalg odczytywa i rozumie€ w odniesieniu do robot ofych
Kontraktem wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obepmwymagania szczegétowe dla robot
polegajcych na geodezyjnym wytyczeniu obiektow, tras ikiaw wysoka@ciowych ugtych

w punkciel.3.

1.3 Zakres Robot objych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotygarowadzenia robét polegaych na
geodezyjnym wytyczeniu obiektow, tras i punktow wkaEciowych, ktore bda wykonywane
dla obiektow ujtych w Dokumentacji Projektowej w ramach zadaniaestawienie
Dokumentacji Projektowej zamieszczono w punkciell . S3T-00.

W zakres robot mapowych wchadz

1) Przygotowanie na podstawie materiatow uzyskanydPODGIK inwentaryzacji osnowy
geodezyjnej na terenie @bym inwestycyj przed jej rozpocxiem. Inwentaryzacja
powinna by wykonana przez geodetiprawnionego i powinna zawiéra
a) Kopie mapy zasadniczej z naniesionymi punktami osnovodgeyjnej, ktére znajdaj

sie na przedmiotowym terenie (nie zostaty zniszczama} lokalizag punktow, ktore
zostaty zniszczone przed rozpecem inwestycji (naniesione na podstawie opisow
topograficznych).

b) Protokdt magey na celu odbior stanu osnowy przed rozgoen inwestycji. Protokot
ten ma by uzgodniony i podpisany przez geagetiprawnionego i geodet
powiatowego. Cgcia tego protokotu &dag dokumenty opisane w punkcie paxey.

2) Przygotowanie na podstawie materiatbw uzyskanychP@DGIK w Ciechanowie
inwentaryzacji osnowy geodezyjnej na tereniectylop powyszy inwestycg po jej
zakaiczeniu.

3) Kopie mapy zasadniczej z naniesionymi punktami osnovodegeyjnej, ktore znajdaljsie
na przedmiotowym terenie (nie zostaty zniszczomay tokalizagt punktow, ktére zostaty
zniszczone przed rozpagiem inwestycji (naniesione na podstawie opisOw
topograficznych) oraz punkty osnowy geodezyjnegszczone przez Wykonawic

4) Protokdt magcy na celu odbior stanu osnowy po zésxeniu inwestycji. Protokdt ten ma
by¢ uzgodniony i podpisany przez geageprawnionego i geodepowiatowego.
W zakres robot wytyczeniowych wchagdz
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e wyznaczenie | sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnegaysokaciowego punktow
gtéwnych osi obiektéw i tras,

* uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyzeate 0si),
* wyznaczenie dodatkowych punktéw wysékowych (reperéw roboczych),
* wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

» zastabilizowanie punktéw w sposoéb trwaly, ochrastaprzed zniszczeniem oraz oznako-
wanie w sposoéb utatwigjy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

* Naniesienie rednych pasa drogowego wraz z rowami

Wyznaczenie obiektéw mostowych
Wyznaczenie obiektow mostowych obejmuje sprawdzem@&naczenia osi obiektu i
punktéw wysokéciowych, zastabilizowanie ich w sposéb trwaty, aokrich przed
zniszczeniem, oznakowanie w sposob utatwhjodszukanie i ewentualnie odtworzenie
oraz wyznaczenie usytuowania obiektu (kontur, pogpgaunkty).

1.4 Okr&lenia podstawowe

Okredlenia podstawowe gs zgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST-00.

1.5 Ogblne wymagania dotygze robot

Ogodlne wymagania dotysee robot podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za j@&kavykonania robét oraz za zgodid@ Dokumentagj
Projektovs, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzgadiechkolwiek odsgpstw od
tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora Nadzor

2 MATERIALY

Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy najestosowa pale drewniane z gwdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metaloweltogaosci okoto 0,5 metra. Pale
drewniane umieszczone poza granmgbot ziemnych, wasiedztwie punktéw zatamania trasy,
powinny mié& srednic od 0,15 do 0,20 m i diugbod 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow najestosowa paliki drewnianerednicy od 0,05 m do
0,08 m i dlugéci okoto 0,3 m, a dla punktow utrwalanych w nawgnzi bolce stalowe
srednicy 5 mm i diugéci od 0,04 do 0,05 m.Swiadki" powinny mi€ dtuga¢ okoto 0,5 m

i przekréj prostoktny.

3 SPRZET

Ogodlne wymagania dotysee sprztu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéi srodowisko wykonywanych robot.

Sprzt uzywany do realizacji robdét powinien byzgodny z ustaleniami Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t BudowlanychWykonawca dostarczy
Zamawiagcemu kopie dokumentéw potwierdaeych dopuszczenie spitz do wytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysgkowych naley stosowa nas¢épujacy

Sprzt:




» teodolity lub tachimetry,
* niwelatory,

» dalmierze,

* tyczki,

o laty,

* tasmy stalowe i szpilki.

* Sprzt stosowany do odtworzenia trasy i jej punktow wgsoiowych powinien
gwarantowa uzyskanie wymaganej doktadizo pomiaru.

4  TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takighodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jaké rob6t i wiaciwosci przewaonych towaréwSrodki transportu
winny by zgodne z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Whania i Odbioru Robot
Budowlanych, oraz wymaganiami Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muspelnid@ wymagania przepisow ruchu
drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak poglggem formalnym jak i rzeczowym.

5 WYKONANIE ROBOT

Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z obogaujacymi Instrukcjami GUGIK (od
1 do 7). W oparciu o materialy dostarczone przema&aiagcego Wykonawca powinien
przeprowadzi obliczenia i pomiary geodezyjne niedme do szczego6towego wytyczenia
robot.

Prace pomiarowe powinny byykonane przez osoby posiagtzg odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformawmspektora Nadzoru o wszelkicheach
wykrytych w wytyczeniu punktéw gtownych trasy i Blureperéw roboczych.

Wykonawca powinien sprawdzczy rzdne terenu ok&one w Dokumentacji Projektowej s
zgodne z rzeczywistymi ¢dnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgine
terenu istotnie rinig si¢ od rzdnych okrélonych w Dokumentacji Projektowej, to powinien
powiadomé o tym Inspektora Nadzoru. Uksztattowanie terentakm rejonie nie powinno
by¢ zmieniane przed pogljiem odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzdhszystkie
roboty dodatkowe, wynikage zré&nic rzdnych terenu podanych w Dokumentacji
Projektowej i rezdnych rzeczywistych, akceptowane przez InspektoemzNru, zostan
wykonane na koszt Zamawiapgo. Zaniechanie powiadomienia Zamaudago oznaczaze
roboty dodatkowe w takim przypadku ofpei Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktdre bazujna pomiarach Wykonawcy, nie mp@y¢ rozpoczte przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiarow przez Inspektoad2dru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtowne obiektdéw lubgy i punkty pérednie osi musgby¢
zaopatrzone w oznaczenia odegace w sposéb wyray i jednoznaczny charakterystyk
i potozenie tych punktéw. Forma i wzor tych oznatzgowinny by zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgamszystkich punktow pomiarowych i ich oznatze
w czasie trwania roboét. Jeli znaki pomiarowe przekazane przez ZamawiEjo zostan
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zniszczone przez Wykonawgwiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzgest
konieczne do dalszego prowadzenia robot, to zestae odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne Havigtowej realizacji rob6t nak do
obowigzkow Wykonawcy.

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtdwne pomy by zastabilizowane w sposéb
trwaty, przy wyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, azakiowgzane do punktéw
pomochniczych, polmnych poza granicrobét ziemnych.

Maksymalna odlegkd miedzy reperami roboczymi wzdiurasy obiektu liniowego w terenie
ptaskim powinna wynoéi150 metrow, natomiast w terenie falistym i gorskpowinna by
odpowiednio zmniejszona, zatge od jego konfiguracji.

Repery robocze natg zalazy¢ poza granicami robdt zwdanych z wykonaniem trasy
kanalizacji i obiektow towarzygeych. Jako repery robocze nma wykorzysta punkty state
na stabilnych, istnigtych budowlach wzdtutrasy. O ile brak takich punktow, repery robocze
naleey zatazy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztahitdw stalowych
osadzonych w gruncie w sposob wyklugzegj osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Rzedne reperdw roboczych najeokreslaé z taky doktadndcia, abysredni bhd niwelacji po
wyroéwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujniwelacg podwojrg w nawigzaniu do
reperow pastwowych.

Repery robocze powinny bywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigraj wyrane

I jednoznaczne okgkenie nazwy repera i jegogdnej.

Tyczenie osi naley wykona w oparciu o Dokumentagj Projektowa oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamayego przy wykorzystaniu sieci poligonizacji
panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, ckomej w Dokumentacji Projektowej lub przez
Inspektora Nadzoru.

Os obiektu lub trasy powinna bywyznaczona w punktach gtéwnych i w punktackrpdnich
w odlegtaci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowaniayrdscz nie rzadziej nico
50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej oasyt w stosunku do Dokumentacji
Projektowej nie mze by wieksze nk 5 cm. Rzdne niwelety punktéw osi trasy nale
wyznaczy z doktadnécia do 1cm w stosunku do ganych niwelety okrdonych w
Dokumentacji Projektowe.

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woveczgdy Wykonawca robot zagi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszgebrpoza granicrobot.

Dla obiektéw nieliniowych (studnie, pompownie, diie mostowe) naley wyznaczy ich
potozenie w terenie poprzez:

* wytyczenie o0si,

* wytyczenie punktéw ok&ajacych usytuowanie (kontur) obiektu.

W przypadku mostow i wiaduktéw dokumentacja praj@kd powinna zawieta opis
odpowiedniej osnowy realizacyjnej do wytyczeniahtypdiektow.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST — 00.

Kontrole jakasci prac pomiarowych zwranych 2z odtworzeniem trasy i punktow
wysokaciowych naley prowadzé wedlug ogoélnych zasad oktenych w instrukcjach

i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wyma@eni podanymi w niniejszej

specyfikacji.




Odbiér rob6t zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie g@sfe na podstawie szkicow
i dziennikéw pomiarow geodezyjnych lub protokétuantroli geodezyjnej, ktére Wykonawca
przedktada Inspektorowi Nadzoru.

7 OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST-00.

8 ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyce odbioru robét podano w ST-00.

Odbiér rob6t zwizanych z wytyczeniem w terenie ngsije na podstawie szkicow
i dziennikéw pomiarow geodezyjnych lub protokétuantroli geodezyjnej, ktére Wykonawca
przedktada Inspektorowi Nadzoru.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodrie Dokumentag Projektov,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru RbbBudowlanych, warunkami
technicznymi oraz obowktujgcymi normami.

9 PODSTAWAPLATNOSCI

Zasady i wymagania ogoélne dotyce ptatndéci podano w ST-00.
Podstaw ptatndci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykwe; sporadzona na
podstawie Przégiowego Swiadectwa Patnéci wystawionego przez Inspektora Nadzoru.

10 PRZEPISYZWI AZANE

» Instrukcja techniczna 0-1. Ogo6lne zasady wykonyagmac geodezyjnych.

* Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ityegs Gtowny Urzd Geodezji
i Kartografii, Warszawa 1979.

* Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa poajdauGiK 1978.

» Instrukcja techniczna G-2. Wysalamowa osnowa geodezyjna, GUGIK. 1983.
* Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne iokgsciowe, GUGIK 1979.

* Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne Gi#J1983.

* Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUTD83.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
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ROZBIORKA OBIEKTOW LINIOWYCH, KUBATUROWYCH
| POWIERZCHNIOWYCH
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1 CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \iyania i Odbioru Robo6t Budowlanych
(ST-02) § wymagania dotycxre wykonania i odbioru robot zydanych z rozbidrk
elementow ogrodze rurochggdéw, kanatdow, studzienek kanalizacyjnych, drog, eltsiw
zelbetowych, i innych kolidacych obiektow, ktore to prace zosiawykonane w ramach
projektu ,PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY NA BUDOW KANALIZACJI
SANITARNEJ NA TERENIE MIEJSCOWQRCI OJRZEN | DABROWA, GMINA OJRZEN,
POWIAT CIECHANOWSKI, WOJ. MAZOWIECKIE".

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacg Technicza Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-02, jakmesé
Dokumentéw Kontraktowych, nalg odczytywa i rozumie€ w odniesieniu do robot ofdych
Kontraktem wskazanym w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obepnwymagania szczegotowe dla robot
polegajcych na rozbiorce elementow ogrodze rurocagéw, kanatdw, studzienek
kanalizacyjnych, drog, obiektowelbetowych, i innych kolidagcych obiektow ujtych
w pkt.1.3.

1.3 Zakres robot olgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotygarowadzenia robot polegaych na
rozbiorce elementow ogrodze rurochgow, kanatdéw, studzienek kanalizacyjnych, drog,
obiektow zelbetowych, i innych kolidugych obiektow, ktore d¢rla wykonywane w ramach
prac ugtych w Dokumentacji Projektowe].

1.4 Okrg&lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe gs zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST-00.

1.5 0Ogdblne wymagania dotygze robot

Ogodlne wymagania dotysee robot podano w ST-00.

Przed przysipieniem przez Wykonawcdo wykonywania robét rozbiérkowych Wykonawca
wskaze urzdzenia przydatne dazycia, ktore zaakceptuje Inspektor Nadzoru.

Wszystkie roboty rozbiorkowe wykonywaneds przy zastosowaniu spit mechanicznego
i recznie.

W przypadkach szczegélnych Inspektor Nadzoru nasak Wykonawcy miee wyrazé zgodt
na zmiar technologii robot.

Zamawiajcy nie wyraa zgody na wykonywanie rob6t rozbiorkowych matag/buchove.
Wykonawca jest odpowiedzialny za j@kavykonania robo6t oraz za zgodid@ Dokumentag
Projektovs, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbiorwh®t Budowlanych i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jddabhiek odseépstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.
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2 MATERIALY

Ogolne wymagania dotygee materiatow podano w ST-00.

3 SPRZET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spyi, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéi srodowisko wykonywanych robét.

Sprzt uzywany do realizacji rob6t powinien byzgodny z ustaleniami Specyfikaciji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanyphpgramem zapewnienia jadad

i ktory uzyskat akceptagjinspektora Nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie do&ntéw potwierdzagych
dopuszczenie spgtu do wytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do wykonania robot zvazanych z rozbiorkmogs by¢ wykorzystane:

» koparki,
» spycharki,
* tadowarki,

» dzwigi samojezdne,

» samochody eizarowe,

» samochodyi asenizacyjne,

» samochody do czyszczenia kanalizacji ,WUKOQ”,

o zrywarki,

* mioty pneumatyczne,

* pity mechaniczne,

* agregaty pompowe,

» kontenery do gromadzenia odpadow,

» drobne spraty mechaniczne do wykonywania robo6t sposobermmym,
* inny sprzt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4  TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takighodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jaké rob6t i wiaciwosci przewaonych towaréwSrodki transportu
winny by zgodne z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Whania i Odbioru Robot
Budowlanych, programem zapewnienia jgkoi ktére uzyskaly akceptagjInspektora
Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muspetni@ wymagania przepiséw ruchu
drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak poglegem formalnym jak i rzeczowym.
Materiat z rozbidérki mena przewozi dowolnymi srodkami transportu do tego
przystosowanymi.

Transport odpadow niebezpiecznych winien odhywsic specjalistycznymi srodkami
transportu lub w szczelnie zamktyich kontenerach.
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5 WYKONANIE ROBOT

Roboty rozbiérkowe obejmaijusungcie z terenu budowy wszystkich edmych elementow
(rozbiorke), wydobycie gruzu, segregacjwszelkich odpadow izatadunek ngodki
transportowe, wywo6z i utylizagj lub sktadowanie odpadéw zgodnie z Dokumentacj
Projektovs, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbiorwl®t Budowlanych lub
w sposéb wskazany przez Inspektora Nadzoru.

Roboty rozbiorkowe mma wykonywa mechanicznie lubecznie w sposob okgeny

w specyfikacjach lub przez Zamawgeggo. Wszystkie elementy move do powtérnego
wykorzystania powinny byusuwane bez powodowaniacdnych uszkodze O ile uzyskane
elementy nie stajsic wtasnagciag Wykonawcy powinien on przewié je na miejsce wskazane
przez Inspektora Nadzoru. Elementy i materialy,r&kt&tag sic wilasndcia Wykonawcy
powinny by usunéte z terenu budowy. Doty (wykopy) powstate po rdzbé znajdujce se

w miejscach gdzie zgodnie z Dokumendaejojektova beda wykonane wykopy powinny Ity
tymczasowo zabezpieczone. W szczegfiinaalezry zapobiec gromadzeniuesw nich wody
opadowej. Doty w miejscach, gdzie nie przewidugeveykonania wykopow pod projektowane
obiekty liniowe naley wypetni warstwowo odpowiednim gruntem do poziomu otagzsjo
terenu i zaggcic.

Rozbiorka wszelkich obiektéw i konstrukcji winna ¢bywwykonana sposobemegaznym

i mechanicznym, przez rozkuwanie lub zwalanie.

W przypadku Robét rozbiorkowych obiektéw liniowyohlezy dokond:

» odkopania elementu,

* ewentualnego ustawienia przéngch rusztowa,

» rozbicia/demontau elementéw, ktorych nie przewiduje sidzyska, w sposébgczny lub
mechaniczny z przegiiem petow zbrojeniowych i ich odgciem,

* demontau i dezynfekcji prefabrykowanych elementow (np, miementéw skrzynkowych,
ramowych, kegdw, pokryw, kinet, itp.) z uprzednim oczyszczenispoin i czsciowym
usuneciu taw, wzgednie ostranego rozebrania konstrukcji kamiennych, ceglanych,
klinkierowych itp. przy zalgeniu ponownego ich wykorzystania,

* oczyszczenia rozebranych elementow, przewidziamycipowtérnego tycia (z zaprawy,
kawaitkow betonu, izolacji itp.) i ich posortowania.

Wykonanie rozbiorek ogrodaepolega min. na:
* demontau elementéw ogrodzenia,

e odkopaniu i wydobyciu stupkdéw wraz z fundamentem,
» zasypaniu dotow po stupkach z zagczeniem do uzyskania3sl,00,

e ewentualnym przesortowaniu materiatu uzyskanegozbioérki, w celu ponownego jego
uzycia, z utezeniem w stosy na poboczu,

e zatadunku i wywiezieniu materiatdw z rozbiorki,
» uporzdkowaniu terenu rozbiorki.

Wykonanie rozbiorek barier i pgrzy polega min. na:
» demontau elementow bariery lub pgrzy,

* odkopaniu i wydobyciu stupkoéw wraz z fundamentem,

» zasypaniu dotéw po stupkach wraz z gagzeniem do uzyskania3sl,00,
e zatadunku i wywiezieniu materiatdw z rozbiorki,

* uporzdkowaniu terenu rozbiorki.

Wykonanie rozbiorki kanatu lub studzienki poleganmia:




» odkopaniu kanatu, fundamentéw, tawegdéw, umocnie itp.,

e ewentualnym ustawieniu rusztoiveich p&niejszym rozebraniu,
* rozebraniu elementow kanatu lub studzienki,

e sortowaniu i pryzmowaniu odzyskanych materiatow,

o zatadunku i wywiezieniu materiatdw z rozbiorki,

e ewentualnym zasypaniu dotéw (wykopdw) gruntem ze¢gagzeniem do uzyskania
Is> 1,00,

» uporzdkowaniu terenu rozbiorki.

Wykonanie rozbiorki instalacji i technologicznychiektow kubaturowych polega min. na:
» opr&nieniu instalacji i obiektow,

» zd&lepieniu kolektoréwsciekowych lub innych,

* oczyszczeniu instalacji i obiektow z osadow, odpadtp.,

» odigczeniu obiektow przewidzianych do rozbiorki od wkid instalacii,

* wykonaniu prac rozbiorkowych.

Wykonanie rozbiérki podbudowy i nawierzchni z mamenalno-bitumicznych i betonowych
naleey przeprowadz poprzez mechaniczne lulgzczne wylamanie nawierzchni. Granice
rozbiorki nawierzchni asfaltowych nale oznaczy i nacié¢ pita do asfaltu. Drogi z piyt
prefabrykowanych naky demontowa przy wyciu wiasciwego sprztu.

Obiekty zelbetowe nale rozbierg zaczynajc od demontau urzadzen i ptyt stropowych.
Sciany zelbetowe, fundament oraz nadbetony maleozbierg mechanicznie przy pomocy
koparki zaopatrzonej w miot hydrauliczny orgzznie za pomagnarzdzi pneumatycznych.
Elementy stalowe i zbrojenia naledemontowa przy wyciu przecinarki tarczowej lub palniki
acetylenowo-tlenowego.

Roboty rozbiérkowe magby¢ prowadzone ponad poziomem terenu jak rowmievykopach
wykonanych specjalnie dla wykonania rob6t rozbigrikoh. Dlatego te, podczas
prowadzenia roboOt natg ze szczegdln starannécia zadb& o przestrzeganie przepiséw
bezpieczastwa i ochrony zdrowia. W szczego6feozabronione jest:

» zwalaniescian metod podcinania lub podkopywania,

» prowadzenie rozbiorki elementéw konstrukcyjnychneczenie na kilku poziomach,

* prowadzenie robot rozbiérkowych na zewvm w ztych warunkach atmosferycznych -
w czasie deszczu, opaddéniegu oraz silnych wiatrow.

Roboty naley prowadzt tak, aby nie zostata naruszona stategézmozbieranego elementu,
oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrokgg nie wywotato nieprzewidzianego
upadku lub przewrdceniagsnnego fragmentu konstrukciji.

Elementy o wkszych gabarytach neadg rozbijat/rozbierg przy pomocy nakdzi
mechanicznych (pneumatycznych) przecjoabrojenie palnikiem acetylenowym.

Elementy konstrukcji stalowych nale przecing w zaleznosci od ich grubéci palnikiem
acetylenowym lub przecinarkami elektrycznymi.

Przed przysipieniem do demonta linii energetycznych naty szczegdlnie dokfadnie
sprawdz¢, ze zostaty one wykzone (nie znajdajsic pod napiciem).

W trakcie wykonywania rob6t Wykonawca winien praspadzé segregaej sktadowanych
odpadoéw, aby mdiwy byt ich wywoz w jednorodnych partiach (w rozieniu obowgzujacej
klasyfikacji odpaddw) w celu zastosowania $giavego sposobu ich utylizaciji.

Odpady naley utylizowa® w miejscu i w sposéb zgodny z wymogami prawa.




6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST-00.

Kontrola jakdci robot polega na wizualnej ocenie kompl&tio wykonanych robét
rozbiorkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzealamentow przewidzianych do
powtornego wykorzystania. Zeggczenie gruntu wypelngjego ewentualne doty po
usunetych elementach nawierzchni, chodnikéw, ogradg. powinno spetni@odpowiednie
wymagania okrdone w Dokumentacji Projektowej lub przez Inspeétbiadzoru.

7 OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST-00.

Obmiar prowadzonydalzie wedtug poriszych wymagéa:

 Obmiar wykonywany &dzie przed wykonaniem robo6t rozbiorkowych wedtug
rzeczywistych wymiaréw elementéw robot.

« Z obmiaru poticone zostanwszystkie wiki i otwory o obgtosci wiekszej ni 0,25n7.

8 ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyce odbioru robét podano w ST-00.

Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego demamtkazdego z obiektow lub robot
przewidzianych DokumentacProjektovs do rozbidrki.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania roboOt zgodrie Dokumentag Projektove,
Specyfikacjami  Technicznymi  Wykonania i Odbioru [Rbb Budowlanych oraz
obowigzujagcymi normami i przepisami prawa.

9 PODSTAWAPLATNO SCI

Zasady i wymagania ogoélne dotyce ptatnéci podano w ST-00.
Podstaw ptatndci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wywe: sporadzona na
podstawie PrzégiowegoSwiadectwa Ptatrgei wystawionego przez Inspektora Nadzoru.

10 PRZEPISYZWI AZANE

» Obowigzujagce w Rzeczpospolitej Polskiej szczegblne przepisy? B ochronysrodowiska
(w tym ustawa o odpadach i wynikeg z niej przepisy szczegétowe).

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003v sprawie bezpiecastwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowtdnyDziennik Ustaw Nr 47 poz.
401).

* PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczweobiektachbudowlanych. Wymagania
dotyczce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instgéana terenie budowy i rozbiérki.

* PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne tglas

* PN-D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia.
 PN-D-96002 Tarcicadciasta ogdlnego przeznaczenia.

* BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaka zagszczenia gruntu.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST-03

ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE
KOD CPV -45111




1 CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \iyania i Odbioru Robo6t Budowlanych
(ST-03) @ wymagania dotycce wykonania i odbioru robét ziemnych, ktére zostan
wykonane w ramactprojektu ,PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY NA BUDOW
KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE MIEJSCOWGCI OJRZH | DABROWA, GMINA
OJRZEN, POWIAT CIECHANOWSKI, WOJ. MAZOWIECKIE”.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikagg Techniczg Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych ST-03, jakmesé
Dokumentéw Kontraktowych, nalg odczytywa i rozumig€ w odniesieniu do robot ofych
Kontraktem wskazanym w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obepmwymagania szczegétowe dla robot
ziemnych ugtych w pkt.1.3.

1.3 Zakres robot olgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyggowadzenia robot ziemnych i obejmuj

roboty wykonywane dla obiektowgiych w Dokumentacji Projektowe;.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robot ziemnych i obejmuj

* Roboty przygotowawcze (tyczenie obiektéw, usaom@ humusu, wykonanie drog
tymczasowych).

* Wykopy obiektowe.

* Wykopy liniowe dla kanalizacji, wodogju, instalacji liniowych, kabli, itp.
» Wykonanie koryta i podbudowy pod drogi, place idiidi.

» Ukopy.

*  Wykopy jamiste.

* Wykopy zwihzane z odkopaniem istnaelych obiektéw i instalacji przeznaczonych do
rozbiorki lub przetaenia.

» Zasypywanie wykopow i dotow.

» Zabezpieczenie wykopow i istnagych instalacji podziemnych.
* Formowanie nasypow.

* Formowanie obsypki i podsypki.

* Odwodnienie wykopow.

* Usunkcie osadow z obiektow.

» Profilowanie i umocnienie skarp.

1.4 Okrg&lenia podstawowe

Wykopy. Doty szeroko- i wsko przestrzenne dla fundamentéw, lub liniowe dizgdeer
instalacji podziemnych.
Przekopy. Wykopy podtine otwarte torow komunikacyjnych, sptawnych i melyjnych.
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Ukopy. Miejsca poboru ziemi z ktérych wydobyta ziemiatags wyta do budowy nasypoéw
lub wykonania zasypow, g@am ukop pozostaje bezteczny.
Wykopy jamiste. Oddzielne wykopy ze skarpamicbbkze od 1,0 m, o powierzchni dna do
2,25 nf przy wykonaniu ¢cznym i 9,00 rh przy wykonywaniu wykopu sposobem
mechanicznym.
Nasypy. Uzytkowe budowle ziemne wznoszone od poziomu teremwyw w ktorych grunt
jest celowo zagszczony.
Odktad. Grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu zmy w okrélonym miejscu bez
przeznaczeniaaytkowego lub z przeznaczeniem dazpiijszego zasypania wykopu.
Plantowanie terenu. Wyrownanie terenu do zadanych projektemgdrg/ch, przezsciecie
wypukiasci | zasypanie wgbien o wysokdci do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych
do 50 m.
Obrobienie z grubsza (z doktade® do +10 cm) lub na czysto (z doktadom do =5 cm)
powierzchni. BRczne obrobienie powierzchni skarp, korony, lub diyopu.
Wskaznik zageszczenia gruntu.Wielkos¢ charakteryzujca zagszczenie gruntu, okfémna
wg Wzoru:

Is = Pd / Pds
gdzie:
P, -gestaié objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu (Mgfh
Pss -maksymalna ¢ptaé¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotimd optymalnej,
okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN. @ probek gruntu., staca do
oceny zagszczenia gruntu w robotach ziemnych.
Wskaznik roznoziarnistosci. Wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntow
niespoistych okrdona wg wzoru:

U= ded/d 10
gdzie:
d 60 - Srednica oczka sita, przez ktére przechodzi 60%tgr(mm),
d 10 - srednica oczka sita, przez ktére przechodzi 10%tgr(mm).
Pozostate okigenia podstawowe gs zgodne z obowrujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST-00.

1.5 Ogoble wymagania dotygze robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za j@kavykonania robo6t oraz za zgodid@ Dokumentag
Projektovs, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbiorwh®t Budowlanych i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jddabhiek odseépstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

2 MATERIALY

2.1 Zrodta pozyskania materiatéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegoOtowe informacje deiyez proponowanego zrodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatdbwdpowiednie swiadectwa bada
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia prirespektora Nadzoru.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniage materiaty
uzyskane z dopuszczalnegumdta w sposob gglty spetniag zalazone wymagania w czasie
postpu robot.




2.2 Wymagania ogolne dla materiatéw do budowy nasyp

Do wykonania nasypow natg stosowa wytacznie grunty, ktore spetnmpwymagania zawarte
w BN- 72/8932-01 i s zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagailosciowych i jakagciowych
materiatow z jakiegokolwiekrodta.

Humus i nadkiad czasowo zt§ z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskaniaskia
i zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypcekultywacji terenu po
ukonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopda terenie budowy chla
wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad edpdnio do wymaga umowy lub
polece Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektoraziad Wykonawca nie dolzie
prowadz¢ zadnych wykopow w olgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w Dokumentacji Projektowe;.

Przydatné¢ gruntow z wykopdéw do wykonania nasypow cakiréaboratorium Wykonawcy,
zgodnie z:

* PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Oklenia, symbole, podziat i opis gruntow.

* PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek run

* PN-55/B-04492 Grunty budowlane. Badania detaosci fizycznych. Oznaczanie
wskaznika wodoprzepuszczaléa.

* PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemngn®gania i badania.

Grunty do wbudowania powinny charakteryzéve® nastpujacymi wskanikami:
» wskaznik roznoziarnistgci > 5,

o wskaznik piaskowy > 35,
» wodoprzepuszczaldé K > 8 m/dole.
Grunty z wykopu musgzuzyska& akceptag Inspektora Nadzoru.

2.3 Materiaty stosowane do robot ziemnych
Do Robét ziemnych majzastosowanie:
» Grunty z wykopow i ukopoéw - do wykonania nasypérasypywania wykopow.

* Grunty kategorii Il z ukopu - speingge wymagania PN-S-02205:1998 Drogi
samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

» Kruszywa naturalne - spetnige wymagania:
0 PN-EN 13043:2004 - Kruszywa do mieszanek bitumichny powierzchniowych

utrwalea stosowanych na drogach, lotniskach i innych paxieniach przeznaczonych
do ruchu.

0 PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy.
» Piyty zelbetowe prefabrykowane drogowe — petngurawe.
* Rury drenarskie karbowane z PVC.
» Studnie perforowane z PVC @ 600mm.
* Rury z tworzyw do odprowadzenia wody.
* Faszyna.
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W przypadku stosowania materialtdw o ograniczoneygeitndci Wykonawca ma obowzek
uwzgkdnienia wszystkich zastrzen dotyczcych technologii i dopuszczonych miejsc
wbudowania tych materiatow, olkstenych w BN-72/8932- 01.

3 SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotygze sprztu

Ogodlne wymagania dotysee sprztu podano w ST - 00.

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéi srodowisko wykonywanych robot.

Sprzt uzywany do realizacji robdt powinien byzgodny z ustaleniami Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanyphpgramem zapewnienia jada

i ktéry uzyskat akceptagjinspektora Nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie do&ntéw potwierdzagych
dopuszczenie spgtu do wytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

3.2 Sprzt do Robot ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykéaze mazliwoscia

korzystania ze spetu do:

* Odspajania i wydobywania gruntow (nedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczie.).

» Jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruggpycharki, zgarniarki, rowniarki,
urzadzenia do hydromechanizaciji, itp.).

* Sprztu zagszczagcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

* Sprztu do wiercé.

3.3 Sprzt do rob6t odwodnieniowych i zabezpieggajch

Wykonawca przyspujacy do wykonania robot odwadniaych i zabezpieczagych powinien

wykaza& sie mazliwoscig korzystania min. z nagiujacego spretu:

» Grodzic stalowych zgodne z Dokumentagjrojektova i odpowiadajcych wymaganiom
norm: PN-EN 12063:2001, PN-EN 10248-1:1999, PN-HR4B-2:1999, PN-EN 10249-
1:2000, PN-EN 10249-2:2000.

*  Pomp gébinowych.
* Pomp do wody zanieczyszczonej.
» |gtofiltrow z agregatem pompowym.

4  TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takighodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jakd rob6t i wiaiciwosci przewaonych towaréwSrodki transportu
winny by zgodne z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Whania i Odbioru Robot
Budowlanych, programem zapewnienia jgkoi ktére uzyskaly akceptagjInspektora
Nadzoru.
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Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muspetni@ wymagania przepiséw ruchu
drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak poglegem formalnym jak i rzeczowym.
Przewidywane dozycia srodki transportowe to:

» Samochody dostawcze dla materiatow drobnych i pomsagch.

» Samowytadowczerodki transportu (samochody,agniki z przyczepami, posiadgymi
odpowiednie zabezpieczenia skrzyni tadunkowej dagportu mas ziemnych i odpadow).

5 WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w ST-00.

5.1 Przygotowanie terenu roboét

Roboty zwizane ze stabilizagji oznaczeniem geodezyjnym tras oraz roboczych gwnk
wysokaciowych keda wykonane ¢cznie. Roboty pomiarowe zgdane z wytyczeniem oraz
okreSleniem  wysokéciowym. powyszych elementow trasy wykonywane ¢db
specjalistycznym spetem geodezyjnym przeznaczonym do tego typu robdéwve{atory,
teodolity, dalmierze, tyczki, taty, dmy stalowe.) gwarantagym uzyskanie wymaganej
doktadndci pomiaru.

Przygotowanie terenu robét powinnoéhyoprzedzone doktadnym rozpoznaniem isyeiggh
na nim budowli wraz z instalacjami i adzeniami oraz wysokiej &tinnosci. Polega ono
gtéwnie na:

» zabezpieczeniu lub usggiu istniepcych w terenie ugdzen technicznych,

» zabezpieczeniu lub usucie drzew i krzewdw, zgodnie z rozganiami przygtymi
w Dokumentacji Projektowej,

e zabezpieczeniu kanatu przed zakitéceniem przephyizdnieczyszczeniem wad,

* usungciu darniny i gleby z terenu przysztych Robo6t -ptmownego wykorzystania nale
je sktadowa w poblizu, a ptaty darniny w stosach winnydgwrocone murawku sobie,

» zabezpieczeniu osnowy geodezyjnej.

Kontury robot ziemnych pod fundamenty lub wykopyegdjce pé&niejszemu zasypaniu
nalezy wyznaczy przed przysipieniem do wykonywania robét ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty budynkéwbudowli zasadnicze linie
budynkéw i krawdzi wykopoéw powinny b§ wytyczone na tawach ciesielskich,
umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych rolz@mnych. Wytyczenie
zasadniczych linii na tawach powinnodyyotwierdzone zapisem w dzienniku budowy.
Tolerancje tyczenia Robot ziemnychrestpujace:

» Obrys wykopu: £ 5 cm dla wyznaczenia charakterysiych punktow zatamania.

* Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektogyai 10 cm.

e Rzedne robdét ziemnych: +1 cm i — 3 cm w stosunku dpgitowanych.

» Szerokd¢ wykopu: =10 cm.

* Pochylenie skarp nie weej niz 10% jego wartéci wyrazonej tangensemaka.

* Maksymalna nierowniei powierzchni skarp: £ 5 cm przy pomiarzegt@tmetrove.

5.2 Odwodnienia robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urgdzer, stanowacych elementy systemow odwada@jch, ugtych
w Dokumentacji Projektowej Wykonawca powinien, e Wwymagaj tego warunki terenowe,
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wykona urzadzenia, ktére zapewsiodprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza
obszar robét ziemnych, tak aby zabezpiéaggunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowkek takiego wykonywania wykopow i nasypdéw, aby pawatchniom
gruntu nadawaw catym okresie trwania robot spadki, zapewguajprawidtowe odwodnienie.
Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggrawodnieniu, ktére spowoduje ich
diugotrwata nieprzydatrsé, Wykonawca ma obowzek usunicia tych gruntow i zagpienia

ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakaltviek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajcego za te czynioi, jak rownie: za dowieziony grunt.

5.3 Odwodnienie wykopow

Odwodnienie wykopow nahy wykona zgodnie z przytymi rozwigzaniami w Dokumentacji
Projektowej.

5.4 Wykopy

Wykonanie wykopow
Nachylenia skarp oraz ¢ggane dna wykopu okéa Dokumentacja Projektowa. W wykopach
wykonywanych mechanicznie ostafnivarstwe, o mgzszaci 0,3-0,6 m (w zalenosci od
rodzaju gruntu), naly usumé z duwa ostraznoscia niekiedy nawetgcznie | pod nadzorem
geologiczno - inynierskim. W gruntach wediwych strukturalnie (pczniepcych, lasujcych
si¢ lub szybko rozmakagych) warstw nalezy usura¢ na krotko przed przygpieniem do
robét. Pod stupy, ogrodzenia, itp. wykopy molgy¢ wykonywane wiertnicami. Wykopy
0 gkbokasci ponizej 1,5 m musz by¢ wykonywane jako umocnione.
W przypadkach gdy warunki eksploatacyjne budowf@jotevymagaj, grunt w skarpach
i w dnie wykopu naley zag:scic.
Postpowanie w okolicznéciach nieprzewidzianych
W przypadku wysipienia zagroen dla stateczriwi budowli, osuwisk lub przebi
hydraullcznych (kurzawkarodto) naley:
wstrzyma& wykonywanie robdét w gsiedztwie zaobserwowanego zjawiska §lijeto
konieczne ze wzgtdéw bezpieczstwa obszar zagrony ruchami gruntu zabezpieczy
przed dostpem ludzi,

» zabezpieczy miejsce, w ktdorym nagpito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury
gruntu (np. przez ul@nie geowidkniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwsaki lub
drobnegazwiru),

» zawiadomt Inspektora Nadzoru, ktory powinien olié przyczyny zjawiska oraz ustéli
srodki zaradcze, a §é to konieczne naley zasegna¢ rady ekspertéw.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane \wardy instalacyjne, ruroggi,

niewypaty, itp. naley:

* przerwé& roboty,

» zawiadomé wiasciciela nieruchomgi lub instalacji, Inspektora Nadzoru i odpowiednie
wiadze administracyjne,

* zagr@one miejsca zabezpieaczgrzed dosipem ludzi i zwierat.

Wznowienie robét budowlanych na odcinku, na ktomystrzymano roboty, me nasipi¢ za

zgody Inspektora Nadzoru w porozumieniu z ydi@gielami nieruchomgxi, instalacji lub

wiasciwych whadz i powinny b§ one przeprowadzone wedtug ustalonych z nimi wskako

Wymagania odnémie doktadnéci wykonania wykopow w stosunku do wymagarojektu:

* Pochylenie skarp - nie wgej niz 0 10 %.
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» Spadki podtane dna wykopow liniowych dla ruragow i kanatow: + 3cm.
* Rzdne dna wykopow obiektowych: + 3cm.

5.5 Nasypy i zasypywanie wykopow

Przygotowanie podi@a pod nasyp obejmuije:

» Usunkcie darniny i ziemi rélinnej oraz usuniecie i wymiangruntow stabych, np. torféw,
namutéw organicznych, itp., zgodnie z Dokumenta€jrojektovs. Ksztatt podiga
powinien uwzgtdni¢ przewidywane projektem budowle umieszczone w nasypp.
drenae, ubezpieczenia stopy, itp.

e Zagszczenie wierzchniej warstwy pod# do osigniccia wymaga jak dla nasypu,
a nasgpnie powierzchniowe (5-10 cm) spulchnienie (np.omowvanie) w celu lepszego
Zwigzania z nasypem.

Ogolne zasady wykonywania nasypow.

Nasypy powinny b§ wykonywane warstwami o statej griiso Dla zapewnienia dobrych

warunkéw odwodnienia powierzchniowego od wod opagdwwarstwy powinny posiada

nachylenie do okoto 5% w kierunku poprzecznym.

Nastpna, wyej potona warstwa mee by ukiadana po osgnieciu wymaganego

zag:szczenia warstwy poprzednie;.

Grubas¢ warstw w zalenosci od rodzaju gruntu i maszyn z@gczagcych okréla sk na

podstawie prébnego zesgczenia.

Dla uniknicia przestojow odcinek rob6t nale podzielt na czsci, tak aby procesy

wbudowywania gruntu, zagzczania i kontroli jakai mogty by realizowane w tym samym

czasie.

Nachylenie i linie skarp oraz ¢gdne korony okréla projekt. Ksztalt nasypu powinien

uwzgkdni¢ poprawki na osiadanie pod#i korpusu.

Grunty w nasypie powinny ldyrozmieszczone zgodnie z projektem. Przy wykonywani

nasypu z rénych gruntéw gdy projekt nie oldla miejsca ich wbudowania nale

przestrzeganastpujacych warunkow:

* grunty mniej przepuszczalne powinnycbyktadane wsrodkowej czsci nasypu, a grunty
bardziej przepuszczalne 1y skarp,

e grunty w nasypie nie powinny twor&ysoczewek lub warstw utatweggych filtracg lub
poslizg,

* W sgsiadupcych ze sob czesciach nasypu grunty powinny ndigakie uziarnienie, aby na
skutek dziatania filtracji nie powstaty odksztat@w postaci kawern i rozndy

Wbudowanie i zagszczenie gruntu

Grunt wbudowany i rozimny rownomiernie w warstwie przygotowanej do gagzenia

powinien posiadawilgotnos¢ naturalna W zblizona do optymalnej W, okre&lonej wedtug

normalnej metody Proktora.

Zaleca s} aby:

 dla gruntéw spoistych wilgotsé W, byta w granicach \§f:. + 2%,

» dla pospotekzwirow i rumoszy gliniastych wilgotrig Wy, > 0,7 Wy, przy czym gorna
granica wilgotneci zalezy od rodzaju maszyn zesgczagcych.

W przypadku gdy grunt spoisty posiada wilgagihanacznie wysz od dopuszczalnej przed

wbudowaniem nale/ przesusz§ go na odkitadzie. Przy wilgotéa niewiele przekraczagej

dopuszczalp (do 2%), mana grunt wbudowa w warstwe i pozostawt w stanie nie

zag:szczonym do czasu olzenia wilgotndci.

Jezeli grunt posiada wilgotrig naturalm mniejsz od dopuszczalnej natg go nawikyc.




Zageszczanie gruntu o wilgotdoiach naturalnych wykraczggych poza podane wegj granice

mozliwe jest w nasipujacych przypadkach:

» zastosowania odpowiedniego sfitg ktory umaliwi uzyskanie zagszczenia zgodnego
Z wymaganiami,

» gdy obgtos¢ nie odpowiadajcego wymaganiom gruntu jest niewielka, mniejsza od
objetosci warstwy, a wyniki zagszczenia bda zgodne z wymaganiami.

Grunty spoiste zyte do budowy nasypow i zasypywania wykopow nie ipoy zawierg bryt

i kamieni o wielkdci wigkszej od potowy grubiei warstwy zagszczane;.

Jaka¢ zagszczenia okrda sk uzyskanym stopniem zeggczenia {4, lub wskanikiem

zag:szczeniadw zaleznosci od rodzaju wbudowanego gruntu.

Nie naday sie do zasypywania wykopow (dotow) i wbudowania w rmmBsygrunty

zanieczyszczone (gruzem, odpadkamgscami raslinnymi itp.), grunty ktorych jakéci nie

maozna skontrolowa oraz grunty zamarzete. Nie nadaj sie rowniez do wbudowania bez

specjalnych zabiegéw grunty:

» zawartdci czesci organicznych wikszej ni 3%,

» zawartdci frakcji ilastych powyej 30%,

* spoiste w stanie ptynnym, gkikoplastycznym, zwartym.

Okresy pomgdzy zaka@czeniem procesu zeggczania warstwy gruntu spoistego, azatuem

warstwy nasfpnej powinny by odpowiednio krotkie, aby nie ngpbwata zmiana wilgotrii

gruntu pod wptywem warunkéw atmosferycznych. W pagkach gdy ze wzgllow

organizacyjnych powsszy warunek nie m@ by spetniony zagszczom, warstwe gruntu

nalezy zabezpieczy.

Podczas opadow atmosferycznych wykonywanie nasyp@muntow spoistych powinno by

przerwane, a powierzchnwarstwy naley uwatowa& walcem gtadkim, aby niiwy byt tatwy

sptyw wody opadowej. Dla ochrony przed opadamizmao tez stosowda przykrywanie

zag:szczonego pasa gruntu fpllub plandekami. Podczas mrozow, nasypy z gruntow

spoistych powinny by zabezpieczone przed przemarzaniem. W przypadkuwgdypnanie

zabezpieczenia nie jest wmliwve przemarznita warstwa gruntu o gruba ustalonej na

podstawie badapowinna by usunéta.

Nasypy z gruntow sypkich mana wykonywé jedynie w przypadku niwosci uzyskania

wymaganego zagzczenia.

Dostawy materiatu na nasypy

Wykonawca jest zobowzany do prowadzenia kontroli dostaw oraz wykonangodnie

z ustalog w programie zapewnienia jad®@ czestotliwoscia laboratoryjnych bada

kontrolnych.

Wyniki tych bada naley przekazywa w okrelonym trybie nadzorowi. W umowie

z dostawg (producentem) oraz w programie zapewnienia §akmalery jednoznacznie

okresli¢ sposob pogpowania w przypadku dostawy materiatu niezgodnegeymaganiami

niniejszej specyfikacji. Pochodzenie materialu iggejakaé¢ powinny by wczeniej

zaaprobowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawaéngn zaproponowazrodio zrodia)

dostaw materiatow oraz przedstawvyniki bada jakasci w ramach programu zapewnienia

jakaosci.

Wymagana doktadr$é wykonania nasypow

Szerokd¢ korony nie powinna ri¢ sic od szerokéci projektowanej wicej niz 0 10 cm,

a krawedz korony nie powinna miewidocznych zatama

Pochylenie skarp i nasypow nie peor&ni¢ sie od projektowanych pochytewiecej niz

0 10%. Powierzchnie skarp nie powinny tnackszych wkésnie¢ niz 10 cm.

Szerokdc¢ i glebokas¢ rowdw nie powinna rni¢ sie od projektowanych wtcej niz 0 5cm.

Spadek dna rowow powinien dygodny z zaprojektowanym z doktadom do 0,5%.




Zageszczenie gruntéw - wymagania techniczne

Wskaznik zagszczenia gruntow okémny wedlug normy BN- 77/8931-12 Oznaczanie

wskaznika zagszczenia gruntu z dopuszczeniem aparatow izotopowgwinien wynosi:

» dla cggow komunikacyjnych zgodny z warunkami zgtedw, lecz nie mniej nils =1,02
(Io =1,00),

» dla nasypow, zasypanych wykopéw i dotéw w gornejstvaie o grubéci 1,2 m 1s>1,00
(Ip >0,88) w ntej lezagcych warstwach 150,92 (b >0,4).

Wskaznik zag:szczenia gruntébw w podita nasypow do gbokasci 0,50 m od powierzchni

terenu powinien wynoéinie mniej nk I1s>0,92 (b >0,4).

Zageszczenie naley kontrolowa nie rzadziej ni 1 raz w 3 punktach na 500 mvarstwy.

Wilgotnos¢ gruntu w czasie jego zeggczania powinna Ry zblizona do optymalnej.

Wilgotnos¢ optymalmy gruntu i jego gstas¢ nalezy okresli¢ laboratoryjne wg PN-88/B-04481

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

5.6 Kolizje z istnigjcym uzbrojeniem

W miejscach zbhen z istniepcym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia
chrongce istniegca infrastruktue. Kazdorazowo Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 wykonywanych pracach zabezpiegeggh.

Kable i linie energetyczne i teletechniczne nmpleabezpieczy na okres wykonywania robot
poprzez zalzenie korytka ostonowego i podwieszenie na cateaiici wykopu, dodatkowo
dla linii - poprzez zabezpieczenie podpor. Dladeo przypadku kolizji Wykonawca zapewni
nadzor odpowiednich stb wzytkownika i uzgodni sposob wykonania zabezpieczenia

W miejscach wyspowania kabli energetycznych i teletechnicznychegrprzysipieniem do
robot ziemnych Wykonawca wykona przekopy kontrotredem zlokalizowania kabli.

Pozostate uzbrojenie, w miejscachzyith zblizen w pionie zabezpieczypoprzez zaktadanie
rur ochronnych na rurze istraepj (rug ostonows dwudzielry taczorg na sruby) lub na
projektowanym uzbrojeniu.

5.7 Tymczasowe drogi kotowe

Nawierzchn¢ z ptyt prefabrykowanych natg uktad& sprztem mechanicznym na uprzednio
wyroéwnanym terenie i odpowiednio przygotowanej viais odsiczagcej z piasku.

Przy skrajnych krawdziach jezdni naley wykona opaski z gruntu miejscowego a styki ptyt
i otwory zamulé gruntem drobnoziarnistym. Po zdemontowaniu nawharzpodsypk nalery
usurnyé, teren wyréwné i odtworzy do stanu zastatego. Bize utrzymanie drogi obejmuje
jej systematyczne oczyszczanie oraz wymiaszkodzonych elementow.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi robo6t podano w ST-00.

6.1 Sprawdzanie rob6t pomiarowych

Sprawdzanie rob6t pomiarowych nalerzeprowadz wedtug nastpujacych zasad:

* robocze punkty wysoksiowe naley sprawdzt niwelatorem na calej diugo
budowanego odcinka,

* wyznaczenie nasypow i wykopow nayesprawdzt tasma i szablonem z poziomicco
najmniej w 5 miejscach oraz w miejscach byeyzh wytpliwosci.
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6.2 Sprawdzenie wykonania wykopow

Po wykonaniu wykopow natg sprawdzt, czy pod wzgidem ksztaltu, zagzczenia
i wykonczenia odpowiada on wymaganiom, oraz czy doki&mgykonania nie przekracza
tolerancji podanych w Specyfikacjach Technicznychyk@dhania i Odbioru Robot
Budowlanych lub odpowiednich normach.

6.3 Sprawdzenie wykonania nhasypow i wbudowanegagru

6.3.1 Kontrola i badania w trakcie wykonywania robd

* Badania w czasie prowadzenia robot polggaj sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru, na
biezaco, w miag postpu robot, jakéci uzywanych przez Wykonawc materiatdw
i zgodnaci wykonywanych robot ziemnych z Dokumentaéjrojektova i wymaganiami
niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Quio Robét Budowlanych.

» Sprawdzenie prac przygotowawczych: sprawdzeniaragodwarunkow geotechnicznych
z podanymi w projekcie i ustalenia ewentualnych aamisprawdzenia, czy wykonano
zag:szczenie podta pod nasyp zgodnie z wymaganiami.

* Badanie dostaw materiatbw na nasyp: przydaingruntow do budowy nasypu jak
rowniez zasypania wykopu powinna dyokreslona w metodami makroskopowymi na
probkach pobranych z kdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpusmnig,
pochodzcej z nowegarddta, jednak nie rzadziejnjeden raz na 300 n

« Sprawdzenie zagzczenia gruntdw: Wykonawca w trzech punktach n@ B nasypow
ijeden raz na kale 100 mb zasypania wykopu po instalacjach zbadkaawk
zagszczenia podiea. Oznaczenie wskaika zagszczenia Is powinno By
przeprowadzone wedtug BN-77/8931-12.

» Biezagca kontrola Wykonawcy w trakcie wykonywania robdemanych: Wykonawca
zobowhpzany jest sprawdZana biegco wilgotngé zagszczanego gruntu, grufo
zag;szczanego w nasypie | wykopie gruntu oraz wekazagszczenia gruntu, tak aby
speint wymagania podane Specyfikacji Techniczej WykonaniaOdbioru Robot
Budowlanych.

» Biezaca kontrola Inspektora Nadzoru: kontrola obejmwgebiezaco wizualne sprawdzenie
wszystkich elementéw procesu technologicznego aakceptowanie wynikow badla
laboratoryjnych Wykonawcy, a w przypadkutpliwosci Inspektor Nadzoru, na koszt
Wykonawcy, wykona badania sprawdgag.

6.3.2 Kontrola jakosci materiatdbw na nasypy

Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkomateriatdw i prowadzi na swoj koszt kontrol
ilosciowy i jakosciowa ich dostaw. Program tych badaVykonawca powinien opracowa
w programie zapewnienia jaé@ i uzgodné z Inspektorem Nadzoru.

Badania laboratoryjne musgzobejmowé& sprawdzenie podstawowych cech materiatdw
podanych w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wiyknia i Odbioru Robét Budowlanych,
a czstotliwos¢ ich  wykonywania musi pozwdli na uzyskanie wiarygodnych

i reprezentatywnych wynikéw dla cadt wbudowanych lub zgromadzonych materiatow.
Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru w tryldkreslonym w
programie zapewnienia jaka.




Jeili Wykonawca robo6t nie dysponuje mivosciami do ich przeprowadzenia bada
laboratoryjnych to powinien w programie zapewniefaliosci zaproponowa wykonawe
bada do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Jeili Inspektor Nadzoru uzna to za uzasadnione i lazme, niezalemie od bada
wykonywanych przez Wykonawcmaze prowadzi dodatkowe badania materiatbw na koszt
Wykonawcy.

W kazdym przypadku wysgpienia watpliwosci co do jakéci dostarczonych materiatow,
dostawy witpliwej jakaosci nie naley wbudowywd&, naley ziozy¢ jg na oddzielnym
sktadowisku 1 wykon& badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym megmmie
zapewnienia jakei. Dalsze pospowanie w zalenosci od wynikow bada nalery przewidzi€
w programie zapewnienia jadm.

Badania podstawowych cech dostarczanych materiatgprowadzi  Wykonawca
z czstotliwoscia | w zakresie okrdonym w programie zapewnienia jala.

Minimalny zakres badadla materiatbw do wbudowania, oraz minimalna ichstotliwos¢
akceptowana przez Inspektora Nadzoru powinna obeghdoadanie uziarnienia, wskaka
réznoziarnistdci, wskanika piaskowego, wodoprzepuszczailio

6.3.3 Badania w czasie odbioru zasypanych wykopow

1) W zakres badaw czasie odbioru korpusu ziemnego wchodzi spranidze
a) dokumentow kontrolnych,
b) zag:szczenia gruntéw,
c) wykonania skarp.
2) Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:
a) oznacze laboratoryjnych,
b) dziennika budowy,
c) dziennikéw laboratorium Wykonawcy,
d) protokotow odbioru Roboét zanikagych i ulegajcych zakryciu.
e) Sprawdzenie zagzczenia gruntow

Sprawdzenie przeprowadza sia podstawie wynikow podanych w dokumentach kdmyain
oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych hatdazpdrednich.

Badania zagszczenia wykonane w czasie odbioru przeprowadzavsgornych warstwach
korpusu ziemnego do gokasci okoto 1,0 m poriej jego korony, a w dolnych warstwach,
tylko w przypadku gdy zachogavatpliwosci co do widciwego zagszczenia gruntu w tych
warstwach.

Zagsszczenie gruntdbw na ocenianym odcinku uznagezsi zgodne z wymaganiami,slie
wskazniki zagsszczenia spetnéabeda warunek - § nie mniejsze i wymagane w Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

6.4 Sprawdzenie usugtia humusu

Kontroli podlega w szczegoleo zgodnd¢ wykonania robot z Dokumentacprojektovy
w zakresie:

* powierzchni zdjcia humusu,
» grubdci zdjetej warstwy humusu,
* prawidtowdci pryzmowania humusu.

Kontroli podlega rowniz zgodnd¢ wykonania robot z norsnPN-67/B-06050 Roboty ziemne
budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i bedprey odbiorze.
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7 OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00.

Obmiar prowadzonydalzie wedtug poriszych wymaga

« Obijetosci beda wyliczone w nf jako diugé¢ pomnaona przezsredni przekroj wedtug
objetosci wykopu w stanie rodzimym.

« Powierzchnia usuatia humusu wyliczonadolzie w nf jako dlugéé pomnaona przez
szerokd¢ pomierzona w miejscach o wymaganejgikasci.

8 ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyce odbioru robét podano w ST-00.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodrie Dokumentag Projektov,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru RbbBudowlanych, warunkami
technicznymi oraz obowktujagcymi normami.

9 PODSTAWAPLATNOSCI

Zasady i wymagania ogoélne dotyce ptatnéci podano w ST-00.
Podstaw ptatndci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wywe: sporzdzona na
podstawie PrzégiowegoSwiadectwa Ptatr&zi wystawionego przez Inspektora Nadzoru.

10 PRZEPISYZWI AZANE

* PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
* PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilschnierne;.
* BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaka zagszczenia gruntu.

 PN-67/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania zakresie wykonywania
i badania przy odbiorze.

* PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznypbwierzchniowych utrwale
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powienmch przeznaczonych do ruchu.

* PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy PN-B-10736918®boty ziemne - Wykopy
otwarte dla przewoddéw wodagiowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

* PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek run

* PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Oklenia, symbole, podziat i opis gruntow.

* BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaka zagszczenia gruntu.

* PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemngn®gania i badania.

« PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét egmicznychScianki szczelne.

* PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane naggorze stali niestopowych. Techniczne
warunki dostawy.

* PN-EN 10249-1:2000 Grodzice ksztattowane na zimmatali niestopowych. Techniczne
warunki dostawy.




Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2001.09.20 w wprabezpieczéstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i itnyczidzex technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych Dz.U.01.118.1263.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003v sprawie bezpiecastwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowtdnyDz. U. z 2003 r. Nr 47 poz.
401).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST-04

ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE
KOD CPV — 45223




1 CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \My&nia i Odbioru Rob6t Budowlanych
(ST-04) 3 wymagania dotycgce wykonania i odbioru robot betonowycheibetowych, ktore
zostam wykonane w ramactprojektu ,PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY NA
BUDOWE KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE MIEJSCOWGCI OJRZEN | DABROWA,
GMINA OJRZEN, POWIAT CIECHANOWSKI, WOJ. MAZOWIECKIE”.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacg Technicza Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-04, jakmesé
Dokumentéw Kontraktowych, nalg odczytywa i rozumie€ w odniesieniu do robot ofdych
Kontraktem wskazanym w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obepnwymagania szczegotowe dla robot
betonowych relbetowych ujtych w pkt.1.3.

1.3 Zakres robot olgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obepnwszystkie czynnéi umazliwiajace
i majace na celu wykonanie robo6t betonowychzelbetowych ujtych w Dokumentacji
Projektowej.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejpmjn.:

* przygotowanie zbrojenia,

* monta zbrojenia,

* monta& akcesoriow,

* przygotowanie mieszanki betonowej,

* wykonanie deskowai rusztowa wraz z usztywnieniem,

» ukladanie i zagszczaniem mieszanki betonowej,

» pielegnacg betonu.

1.4 Okr&lenia podstawowe

Beton zwykly. Beton o gstoici powyzej 1,8 t/n? wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych ceamntualnych dodatkéw mineralnych
i domieszek chemicznych.

Beton towarowy. Mieszanka betonowa wykonana przez jednostie kedaca wykonawag
robot dostarczana na budeepecijalistycznymirodkami transportu.

Mieszanka betonowa Mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zzéniem betonu.

Zaprawa. Mieszanka cementu, wody, sktadnikbw mineralnyckwentualnych dodatkow
przechodzcych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratow2gam.

Nasigkliwo $¢ betonu. Stosunek masy wody, ktpedolny jest wchtoge beton, do jego masy
w stanie suchym.

Stopien wodoszczelnéci. Symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikegy beton pod
wzgledem przepuszczalda wody. Liczba po literze W oznacza dzigsbkrotrg wartasé
cisnienia wody w MPa, dzialagego na probki betonowe.
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Stopien mrozoodpornasci. Symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikigy beton pod
wzgledem jego odporniei na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznaszanagan liczbe

cykli zamraania i odmraania probek betonowych, przy ktorej ubytek masy jasiejszy
niz 2%.

Klasa betonu. Symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikagy beton pod wzgbem jego
wytrzymatcici na sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymdatogwarantowasn

RbG w MPa.

Pozostale okkdenia podstawowe gs zgodne z obowrujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST-00.

1.5 Ogodblne wymagania dotygze robot

Ogodlne wymagania dotysee robot podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za j@kavykonania robét oraz za zgodid@ Dokumentagj
Projektovs, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbiorwl®t Budowlanych i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jddobhiek odseépstw od tych
dokumentow wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

2 MATERIALY

Materialy stosowane do wykonania robo6t betonowychzelbetowych wedtug zasad
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Roliwdowlanych winny b§ zgodne
z Dokumentagj Projektowy i spetnig& ponizsze wymagania.

Stal zbrojeniowa

Do zbrojenia konstrukcjzelbetowych pgtami wiotkimi w obiektach budowlanych aiych
zakresem kontraktu stosujeec sstal klas i gatunkéw zgodnz Dokumentag Projektovg
spetniagca wymagania norm:

* Prety okragte zebrowane ze stali gatunku minimum RB500W/BSt500S.

* Prety okragte zebrowane ze stali gatunku minimum 18G2- PN-H-840@3/

* Prety okragte gtadkie ze stali gatunku St0S i St3SX- PN-H3310

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiaea/maganiom normy PN-H-93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partgopr musi by zaopatrzona w atest, w ktérym
maj by¢ podane:

* nazwa wytworcy,

* 0znaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

* numer wytopu lub numer partii,

* wyniki przeprowadzonych badaraz sktad chemiczny w/g analizy wytopowej,

* masa partii,

* rodzaj obrobki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych dodkg wigzki pretéw lub kegu prtow
(po dwie do kadej wigzki) musz znajdowa sie nastpujace informacje:

e znak wytworcy,

* drednica nominalna,

* znak stali,

* numer wytopu lub numer partii,
» znak obroébki cieplnej.

71



Beton

Do wykonania konstrukcji betonowych izelbetowych ma zastosowanie beton

0 wiasciwosciach i cechach okénych w Dokumentacji Projektowe;.

Cement

Do produkcji mieszanki betonowej najestosowa cementy spetniace wymagania podane

w Dokumentacji Projektowej i w normie PN-EN 197002 Cement G&¢ 1. Skiad,

wymagania ikryteria zgodsdoi dotyczce cementédw powszechnegozytku. Zmiana

wybranego i zaakceptowanego dostawcy cementu wynagadnienia z Zamawiggym.

Dostarczone przez dostayvatesty cementu pod@ge rodzaj, mark dat produkcji itp.

powinny by przechowywane przez Wykonagwmobot.

Woda

Do produkcji mieszanki betonowej oraz do piglacji betonéw musi k&y uzywana woda

spetniagca warunki podane w normie PN-EN 1008:2004 Wodeolmava do betonu.

Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocengdatndci wody zarobowej do betonu,

w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

Kruszywa

Do betonow natey stosowa kruszywa mineralne naturalne lub tamane spejogayvymagania

normy PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu (EN 125202):

* kruszywa drobnoziarniste 0-2 mm, gdzie zawgrtirakcji do 0,063 mm nie powinna
przekraczéa 4%,

* kruszywa grube 2-32 mm, gdzie zawaétdrakcji do 0,063 mm nie powinna przekra¢za
2%, a zawart@ ziaren ptaskich 4dz wydtuzonych nie powinna przekracza5%.

Zawart@¢ zanieczyszcze organicznych w kruszywie okilana wedtug normy nie powinna

wywotywat ciemniejszego zabarwienia roztworu nad badanymszywwem nt barwa

wzorcowa. Zawartg wagowa ziaren powygj 2 mm w piasku nie powinna przekracZ®%.

Dostarczone kruszywo powinnodyaopatrzone przy kdej dostawie w zZaviadczenie (atest)

zawierajce medzy innymi nazw producenta, wielk@& dostawy, wyniki bada itp.

Zaswiadczenia takie powinny Byprzechowywane w laboratorium budowy i u Wykonawcy

przez caty okres trwania budowy.

Domieszki do betonu

Dopuszcza sistosowanie w mieszankach betonowych domieszekw ce

* zmiany warunkow wgzania i twardnienia betonu np. gpdenia czasu vagzania mieszanki,

» uplastycznienia mieszanki betonowej - poprawient@®szczelnéci betonu - zwikszenia
mrozoodpornéci.

Wszystkie dodatki nalyy stosowa zgodnie z zaleceniami producenta i laboratorium.

Warunkiem dopuszczenia dodatku do stosowania jezedptawienie przez wytwarc

i laboratorium dokumentacji potwierdzegj zachowanie wymaganych parametrow przez

beton w ktérym zastosowano dodatek.

Wymagania dla mieszanki betonowej

e Zawart@¢ kruszywa o uziarnieniu< 0,25mm w mieszance betonowej nie z#@o0
przekroczy 6%.

* Punkt piaskowy zastosowanych kruszyw winien wyéqgp=35+37%.

Do wykonania mieszanki betonowej nalestosowé wolnowigzacy, o niskim cieple
hydratacji, cement hutniczy.

« Zawartg¢ cementu w mieszance betonowej winna bgwarta poneidzy 270 + 400 kg/rh
* Wskaznik wodno - cementowy nie powinien przekracaartaci 0,45.
* Nasikliwos¢ betonu — max. 5%.




* Kruszywo grube winno kymarki nie mniejszej 1i20.
* Wymagana konsystencja esfoplastyczna.

Akcesoria
 Tasmy dylatacyjne z PVC odpowiedniej szerékio lub tamy peczniepce na bazie
kauczuku.

» Akcesoria projektowane indywidualnie zgodne z Dokuatacy Projektowva.

Materiaty pomocnicze
» Elektrody odpowiednie do gatunkackonych stali.

* Drut miekki, srednicy do 1,6 mm.
» Dystanse — elementy betonowe lub plastykowe.

e Sklejka i drewno do deskowania elementéw drobnychai uzupetnienie deskowa
systemowych.

3 SPRZET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spyi, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéi srodowisko wykonywanych robdét.

Sprzt uzywany do realizacji rob6t powinien byzgodny z ustaleniami Specyfikaciji
Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych,

Wykonawca dostarczy Zamawdapmu kopie dokumentow potwierdzeych dopuszczenie
sprztu do wytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Deskowania

Deskowania i zwizane z nim rusztowania powinny dgystemowe, zapewhisztywnad

i niezmienné¢ ukladu oraz bezpiecastwo konstrukcji w czasie ich eksploatacji. Do
wykonania deskowa scian komor i zbiornikbw nalgy stosowa deskowania
wielkowymiarowe, a dla pozostatych elementow deskue systemowe drobnowymiarowe
spetniajce wymagania okéone w normie PN-EN 12812:2005 (U) Deskowania. Vk&ru
wykonania i ogoélne zasady projektowania.

Pompy do podawania betonu
Pompy do podawania betonu winny speinigymagania specjalistyczne.

Sprzt drobny
Wykonawca robot betonowyclzelbetowych powinien dysponowao najmniej nagpujacym

sprztem drobnym:

» wibratorami poggzalnymi i listwowymi,

» zacieraczkami do betonu,

» zagszczarkami ptytowymi,

» gictarkami, pr@ciarkami i naycami mechanicznymi.

Wytwornia betonu powinna Byzlokalizowana jak najbtej od miejsca wbudowania, tak aby
transport mieszanki byt mbwie jak najkrotszy. Podczas transportu nie zgonasipi¢
wiazanie cementu i musi zostaachowana jednorodgmomieszanki.

4  TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST-00.




Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takiglodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako robét i wiaciwosci przewaonych towaréwSrodki transportu
winny by zgodne z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Whania i Odbioru Robot
Budowlanych i ktére uzyskaty akcepta@amawiajcego.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muspetni@ wymagania przepiséw ruchu
drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pogledem formalnym jak i rzeczowym.
Transport mieszanki betonowej nafe wykonywa& przy pomocy mieszalnikéw
samochodowych (tzw. gruszek). dto,gruszek” naley dobr& tak, aby zapewthiwymagan
szybka¢ betonowania z uwzgtinieniem odlegiéci dowozu, czasu wrania betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powibigndtuzszy ni:

e 90 minut — przy temperaturze +15°C,

* 60 minut — przy temperaturze +20°C,
* 30 minut — przy temperaturze +30°C.

Pojazdy stugce do transportu powinny spettiavarunki techniczne wymagane w ruchu
drogowym.

5 WYKONANIE ROBOT

Ogodlne warunki wykonania rob6t podano w ST-00.
Prace betonowezelbetowe winny odpowiada
*  Wymiary wedtug PN-84/B-02356.

» Jaka¢ betonow wedtug PN-89/B —06250.

* Prace betonowe wedtug PN-84/B-03264 oraz PN-63/B06

* Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawd — montzowych.
* Roboty ziemne. Wymagania dla prob i odbiorow wg 68¥B-060050.

* Instrukcja 240 ITB. Instrukcja ITB nr 156/87. Ingkcja zabezpieczenia przed koepzj
konstrukcji betonowych zelbetowych.

Konstrukcje stalowe winny odpowiadla&zaleceniom normy PN-77/B-06200 - Konstrukcje
stalowe budowlane. Wymagania i badania. oraz norrboamowym odngnie wykonania
robét spawalniczych (PN-75/M-69014-69016, PN-74/9081).

5.1 Roboty zbrojarskie

Przewaenie stali na budoyv powinno odbywa sie w sposob zabezpieczay ja od
odksztalcé izanieczyszcze Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczarzed
korozjs w okresie przed wbudowaniem w z@ku z czym naley dazyé, by stal byta
magazynowana w miejscu nie nazaym na dziatanie warunkow atmosferycznych.

Prety zbrojenia, przed ich obrébk utozeniem w deskowaniu, nadg oczyci¢ z wszelkich
zanieczyszcze Stal pokryd rdza oczyszcza i szczotkami ¢gcznie lub mechanicznie. Po
oczyszczeniu naky sprawdzé wymiary przekroju poprzecznegogpw. Stal tylko zabtocan
mozna zmy strumieniem wody. Rty oblodzone naley odmrozé. Prty, uzywane do
produkcji zbrojenia, powinny lgyproste. Dopuszczalna wiekdmiejscowego wykrzywienia
nie powinna przekraczad mm, w przypadku wkszych odchytek stal zbrojeniawnalery
prostowd.

Ciccie prtow naley wykonyw& przy zalaeniu maksymalnego wykorzystania materiatow.
Prety ucina s¢ przy pomocy ngyc mechanicznych z doktadéeig do 1cm.
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Giecie pretow nalery wykonywa zgodnie z DokumentacjProjektowa. Srednice odgicia
pretow zbrojenia gtdbwnego winny spetldisvymagania normowe.

Montaz zbrojenia i akcesoriow natg wykonywa bezpdrednio na lub w deskowanilla
zachowania wisciwe] grubdci otulenia petdbw betonem naley stosowa podktadki
dystansowe tworzywa sztucznego lubetonu

Stosowanie innych sposobow zapewnienia otuliny, zazeggdlnie podkiadek z ¢odwW
stalowych lub drewna jest niedopuszczalne.

Otulina zbrojenia musi speldiawymogi normowe i wynosi nie mniej nk podano
w Dokumentacji Projektowej

Zbrojenia elementow drobno wymiarowych powinny ¢ bywykonane w  wytworni
przyobiektowej, a nagbnie montowane w miejscach wbudowania.

Uktad i rozmieszczenie zbrojenia konstrukcji musiailiwia¢ jego doktadne otoczenie przez
jednorodny beton, w celu uzyskania odpowiedniegdeoia petow.

Po ulaeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenietqw wzgkdem siebie i wzgldem
deskowania nie m ulec zmianie.

Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z¢giéw o innejsrednicy ni przewidziane w Dokumentacji
Projektowej, jak i zastosowanie innego gatunkui.siEhiany te wymagaj pisemnej zgody
Inspektora Nadzoru.

Uktadanie zbrojenia bezpeednio na podhu (deskowaniu) i podnoszenie na odpowiedni
wysokai¢ w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.

5.2 Roboty betonowezelbetowe

Wykonawca przed przygtieniem do betonowania powinien przedstawnspektorowi
Nadzoru do akceptacji projekt technologiczny bevearwia, ktory okréla¢ bedzie kolejnd¢
betonowania iczas wykonania rob6t oraz planowaerymin rozebrania deskowania
i rusztowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru projekadit mieszanki betonowej oraz wyniki
bada laboratoryjnych poszczegéinych sktadnikow orazbrdetonowe do wykonania bada
kontrolnych przez Inspektora Nadzoru.

Wykonanie mieszanki betonowej klasy B15 i asgej winno odbywa sie w warunkach
przemystowych wyjcznie w wztach betoniarskich.

Podiza 1 podbudowy betonowe nale wykonywa z betonu, klasy okgeonej

w Dokumentacji Projektowej, zatartego na gtadko.diBie winno by ulozonego na
zag:szczanej podsypce lub na nienaruszonej warstwiggnodzimego.

Budow rusztowa i deskowa nalery prowadzé zgodnie z Dokumentagj Projektove
oraz/lub wedlug wymaganormie PN-EN 12812:2005 (U). Nale stosowa deskowania
i rusztowania inwentaryzowane wielokrotnegoytiu, a jedynie do ich uzupetnienia nma
uzywat drewna i sklejki.

Rozbiérka deskowania i rusztowania xaonasipi¢c po uprzednim ustaleniu rzeczywistej
wytrzymatdici betonu. Rozebranie deskowania i rusztowania tkokgi jest maliwe po
oshkgnieciu przez beton 70% gwarantowanej wytrzynieito

Rusztowania i deskowania najerozbierd stopniowo, podicistym nadzorem technicznym,
unikapc zachwiania statecz#m rozbieranych konstrukcji.

Przed betonowaniem nale osadzt i wyregulowa& wszystkie elementy kotwione w betonie
(przefcia szczelne), ocZgi¢c deskowanie i je nawiyé¢, deskowania powledrodkiem
adhezyjnym oraz wykoa monta zbrojenia. Grub& otuliny zbrojenia musi speinia
wymagania Dokumentacji Projektowej i odpowiednicbrm. Naley rowniez wykona
uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji.




Do uktadania mieszanki betonowe] ma przysipi¢c po sprawdzeniu prawidiowi
wykonania deskowania i zbrojenia, ktore musi pgtwierdzone wpisem w dzienniku budowy.
Czas ukiadania mieszanki w temperaturze p@yvy20°C nie powinien przekraczal,5
godziny, a w temperaturze pagj 20°C 2 godzin licgc od chwili zarobienia. Mieszaakw
trakcie uktadania naly zag:szcza za pomog wibratorow. Cezstotliwosé i czas wibrowania
naleey dobr& ze wzgtdu na konsystengjmieszanki betonowej oraz rodzaj wibratora. W
miejscach przerw roboczych na catym obwodzie nalexyeszczé tasmy dylatacyjne lub
taSmy peczniepce na bazie kauczuku.

Dylatacje naley wykonyw& zgodnie z Dokumentacj Projektows oraz wytycznymi
producenta materialtdw. Wykonane dylatacje powinagexvné doktadnd¢ zaktadan przez
Dokumentagj Projektovy i prawidtowg prae poszczegdlnych elementéw obiektu.

Ogdlne wymagania dotygeze zasad rozmieszczania, uksztaltowania i przygmtcayv
powierzchni przerw roboczych okia norma PN-63/B-06251 Roboty betonowielbetowe.
Wymagania techniczne.

Przerwy robocze powinny bywykonywanescisle wedlug dokonanego w Dokumentacii
Projektowej podziatu konstrukcji na etapy betonoaanwszelkie odspstwa i zmiany od
Dokumentacji Projektowe] mugby¢ uzgodnione i uzyskaakceptagj Inspektora Nadzoru.
Przygotowanie powierzchni przerwy roboczej, dylptagpowierzchni betonu do dalszego
betonowania polega na usegiu szkliwa (mleczka) cementowego oraz zaprawy,da
czesciowego odstoricia wiekszych ziaren kruszywa.

Nadbetony naley uktad& po zwbpzaniu betonu konstrukcji obiektu i przeprowadzeniu
wymaganych prob, profilgg go do ksztattu zgodnego z DokumentaByojektows.
Powierzchng utozonego betonu natg wykonczye zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej.

Sposéb pielgnacji betonu zaly od warunkdéw atmosferycznych oraz gabarytéw
betonowanych elementéw i winien dyawarty w Projekcie technologicznym betonowania,
kazdorazowo uzgadniany i akceptowany przez Inspektiadzoru.

5.3 Wytyczne wykonania studni zapuszczanych

Studnie zapuszczane (np. przepompownie) zyalevykona& 1 zapuszcza systemem

bagrowania. Po z¢lgiu warstwy humusu natg:

* Wykona dodatkows sond gruntu w celu sprawdzenia zgodonowarunkow gruntowych
Z przygtymi w projekcie oraz ustalenia aktualnego poziawierciadta wody gruntowe;j.

o Zalozy¢ piezometr w celu kontroli poziomu wody.
o Ustali¢c w sposob trwaty polaenie osi studni.
» Zalozy¢ reper roboczy z nagazaniem do reperdéw niwelacji fistwowe;j.

*  Wykona wykop do poziomu z ktoregoetizie opuszczana studnia, bezwrglie naley
usur¢ warstwe gruntow spoistych gdybyespojawita jako grunt nasypowy.

* Na poziomie, z ktorego edzie zapuszczana studnia przygotéwdealnie wyroéwnany
teren; w przypadku naruszenia struktury gruntu dop@ziom zalegania wody gruntowej
na grubé¢ mniej niz 50 cm, wykoné poduszk zwirowa lub z piaskusredniego pod sam
noéz.

« W celu zamontowania na stalowego naky utozy¢ na tereniescisle do poziomu
podktadki z krotkich bali drewnianych, na ktéryclstawia s¢ rowniez doktadnie do
poziomu caty obwdd n@. Podktadki naley uktada& w ten sposébzeby p&niej przy ich
podkopywaniu tatwo je wyjmowaod wewmtrz studni; wymiary podkfadek irozstaw
miedzy nimi naley dobr& w ten sposdb by dopuszczalny nacisk na grunt riekpaczat
0,1 MPa.
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Ustawt deskowanie studni i ustagvizbrojenie. Zewetrzne szalowaniescian naley
wykona& z desek heblowanych lub stalowych, aby powierzheitonu byta gtadka.

Wykona betonowanie; w czasie betonowania beton ayaleoktadnie zagszcza
wibratorami.

Po rozdeskowaniu i wyprawieniu na gtadko mglprzystpi¢ do usuwania podktadek spod
studni. Naley to wykon& bardzo ostrznie, aby nie dopici¢ do deformacji studni.
Usuwanie podkiadek odbywacsprzez podkopanie. Po ich useriu grunt (pod ngem),
trzeba rownoczmie silnie podbija pod né.

Po usunjciu ostatnich podktadek przysi¢ do opuszczania studni przy réwnoczesnym
podbieraniu gruntu spod m® od wewstrz studni.

Przed zapuszczeniem studnigknna podparcie ptyty dna i wyloty rur@agow winny by
zabezpieczone balami lub w inny sposéb.

Aby unikma¢ przechylé i wykrzywien studni w czasie opuszczania, nglaegularnie
prowadz¢ obserwagj jej potazenia.

Konieczne jest prowadzenie dziennika zapuszczania.

Opuszczanie studni nale wykona metody bagrowania podwodnego; weytrz studni
nalezy utrzyma nadcgnienie rzdu 20 cm stupa wody w stosunku do poziomu wody
gruntowe.

W czasie opuszczania nayeprowadzé kontrok osi poziomych i pionowych co 1,0 m (na
gtebokas¢ zapuszczania).

W przypadku wysipienia przechytu studni, nalezy wyprostowa przez jednostronne
wybieranie gruntu i dodatkowe odpowiednie daenie studni (np. przez wykonanie
nasypu zwjkszapcego parcie gruntu).

Korek wykon& pod wod; do betonowania stosowanieszank o konsystencji wilgotnej.

Przed wypompowaniem wody nale sprawdzt poziom wody gruntowej, a po
odpompowaniu wody wykoiegtyte denn.

5.4 Beton podktadowy, wyrdwnawczy, izolacje wodocime i beton

ochronny

Wszystkie betony podktadowe, wyréwnawcze, izolaegelochronne i betony ochronne winny
by¢ wykonane zgodnie z Dokumentaélrojektowg i zachowaniem nagbujacych wymaga:

powierzchnie podktadéw pod izolacje powinnyéhywne, czyste i odpylone ckniecia
0 szerokéci ponad 2 mm za szpachlowane kitem asfaltowym,

podkiady pod izolagjtrwate i nieodksztatcalne, wytrzymaéonasciskanie > 9 MPa,

styki sssiaducych ptaszczyzn ztagodzone przez zgglanie, promié zaokgglenia > 30
cm,

izolacje w konstrukcjach odwadnianych pajae ze spadkiem > 1 %,
zaktady materiatéw rolowych > 10 cm,

szczeliny dylatacyjne powinny Byuszczelnione fanami wzmacniagcymi z PCV
0 szerokeéci min 30 mm,

warstwy ochronne i dociskowe z betonu klasy 2Bil5.




5.5 Powloki izolacyjne z materiatu izolacyjnego goowego na baziéywicy
epoksydowej i oleju smotowego

Powierzchn¢ betonows nalezy dwukrotnie pokry srodkiem izolacyjnym na bazieywicy
epoksydowej i oleju smotowego przy pomoaydpli lub szczotek. Powtoka izolacyjna veo
by¢ stosowana na wilgotne podl elastyczne — zdolne przerogiarysowania podia.
Stosowd ja nalezy do betonu, stali, w pomieszczeniach zargiieh i na zewatrz, pod
ziemig, w wodzie, w urgdzeniach majych kontakt ze&ciekami, w konstrukcjach stalowych
majcych kontakt z wogl Nie nadaje si do kontaktu z wodgl pitng oraz do pomieszcae
wewretrznych dla ludzi i zwierat.

Wymagania dl&rodka izolacyjnego na bazigwicy epoksydowej i oleju smotowego zebrano
w ponizszej tabeli.

Wiasciwosci Jednostka| Wymagania Badania wg
gestaié glcn? 1,8+ 5% PN-87/C-89085
sptywnai¢ z powierzchni pionowych mm <1
czas utwardzania min. 220 + 250 PN-87/C-89085
maksymalna temperatura utwardzania °Cc <28 PN-87/C-89085
liniowy skurcz utwardzania % -
przyczepnéé do podtaa betonowego MPa >25 PN-92/B-01814

g . PN-EN ISO
wytrzymatai¢ nasciskanie MPa - 604:2000

. L PN-EN ISO
wytrzymaltai¢ na zginanie MPa - 178:1998
wytrzymatai¢ na rozcagania MPa >1,0 PN-81/C-89034
maksymalne wydienie przy zerwaniu % > 35 PN-81/C-89034
nasakliwos¢ woda % - PN-EN ISO 62:2000
opor dyfuzyjny powtoki dla pary wodnej m >6
opor dyfuzyjny powtoki dla dwutlenku ¢gla [ m > 50
odpornd¢ chemiczna okrdona zmiag masy
po 28 dniach dziatania:
10% HSOs* 0+2
10% NaOH* 0+2
10% NacCl 0+2
10% NH; aq % -
olej mineralny 0+2
benzyna -
toluen -
45% etanol -
octan etylu -

5.6 Proba szczelroi zbiornikbéwzelbetowych

Szczelné¢ zbiornikbw naley zbadé zgodnie z normp PN-85/B-10702. Wodoggi

i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania podbiorze.

Czynndci przygotowawcze do proby szczednob

Koncowki wszystkich przewodow wbudowanych w korpusombika, z wyjtkiem przewodu
doprowadzajcego i odprowadzagego wodg, powinny by zamknéete od strony zewgirznej
zbiornika za pomagodpowiednich zdepek. Na przewodzie doprowadzam i spustowym
nalezy zamontowdé zasuwy i 4czniki wyrbwnawcze w celu umbwienia zalepienia zasuw
podczas proby szczelfm. W czasie napetniania zbiornika powiniert lgapewniony odptyw
wody ze spustu, gwaransigy odprowadzenie wody z wydaguig odpowiadajca wielkosci
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odptywu oraz odprowadzeniu wody z ewentualnego qieke. Naley rowniez zapewnt
odpowietrzenie zbiornika. Napetnienie zbiornika povwo sk odbywa& stopniowo.
W przypadku zauweenia przecieku wody nalg natychmiast zamkid doptyw wody do
zbiornika i otworzy spust w celu optienia zbiornika. Po uswtiu przyczyny przecieku
wody naley ponownie napehdi zbiornik, a naspnie podiczy¢ urzadzenia pomiarowo-
kontrolne. Na zbiorniku powej krawedzi przelewu naley zamontowd przewod arednicy
nie mniejszej m 20 mm, ktérego rami pionowe na zewgirz zbiornika powinno by
wyposaone w odpowiednio wycechowane szkio wodowskazoweyprowadzone na
odlegta¢ 0,1 m ponad najwygzy poziom zwierciadta wody w zbiorniku oraz wyposze
w rurki pomiarowe o wysoki podziatki milimetrowej co najmniej 0,25 m.

Proba szczelnwi na eksfiltrac

Po napetnieniu zbiornika do maksymalnego poziomsplelatacyjnego, natg zamkmd
doptyw wody. RoOwnoczZmie naley zalepic zasuw spustow. Nastpnie naley
zarejestrow& z doktadnécia 1 mm odczyt potleenia zwierciadta wody w rurce
wodowskazowej], odnotowag dat igodzire obserwacji. Zbiornik nale pozostawd
napetniony na 48 godzin dla pierwszego glasecia jegoscian i dna. W tym czasie nalena
rurce wodowskazowej wykotaodczyty: pierwszy i drugi co 0,5 godziny, trzed pptywie

1 godziny, czwarty po 6 godzinach, a epsie co 8 godzin. Po uptywie 48 godzin rgl@rzy
udziale Inspektora Nadzoru wykanaierwszy odczyt poteenia zwierciadta wody w rurce
wodowskazowej, po 72 godzinach odczyt drugi i pog@dzinach odczyt trzeci, wszystkie
z doktadndcia do 1 mm. Kady odczyt powinien by zarejestrowany z podaniem daty
i godziny obserwacji. Na podstawie uzyskanych w mynobserwacji i pomiarow danych
nalezy ustalt wielkos¢ ubytku wody w zbiorniku wedtug wzoru oktenego w normie PN-
85/B-10702 — Zbiorniki. Wymagania i badania przybdze. Ubytek wody nie powinien
przekracza 3 I/m’ d.

Proba szczelrigi na infiltracg

Zbiornik nalery catkowicie wypré@ni¢ przez wypompowanie wody. Pompy okajace poziom
zwierciadta wody gruntowej nalg unieruchomi. Jezeli po uptywie 72 godzin od momentu
wytaczenia pomp nie wysgbig przecieki wody gruntowej, wynik préby szczedoo na
infiltracje nalezy uzn& za pozytywny.

5.7 Systemowsgrodki izolacyjne do powierzchni betonowych

W zwigzku z dug réznorodndcia systeméw do izolacji powierzchni betonowych nglprzed
zakupem specjalistycznych materiatéw izolacyjnyehdiorazowo uzgodiirodzaj materiatu
z Inspektorem Nadzoru a przy wykonywaniu izolacijpsewa& sie scisle do zaleceé

producenta. Przy wyborzeodka naley zwrock uwag gtownie na:

» funkcje, jakie ma spetnégpowtoka,

» zalecany przez projektanta sposob penettemjika,

» warunki w jakichsrodki beda stosowane — materiaty kontaktowe, temperatury,
* rodzaj powierzchni, na jakxdzie stosowana izolacja,

* sposo6b przygotowania powierzchni,

» stopier wodoprzepuszczaldoi,

* przyczepné& powtoki do podtaa — wedtug PN-92/B-01814.

5.8 Warunki szczegdtowe wykonania przegzczelnych typu ¥cuchowego

W trakcie przygotowania do betonowania konstrukaibetowych w miejscach przéj
rurociggéw technologicznych natg osadzt mufy. Po osadzeniu ms€iare mazna betonowa




a w trakcie wykonywania monta technologicznego w przestfzenigdzy rug przewodovy
i mufe wiozy¢ nalezy tancuszek z tworzywa sztucznego (PE), w ktdrym osaelzrsruby.
Sruby naley dokreci¢, powodujc pecznienie tacucha i uszczelnienie przeja.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi robo6t podano w ST-00.

Kontroli 3 poddane wszystkie czynfm zwigzane z wykonaniem deskowarusztowa,
przygotowaniem i mont&m zbrojenia w deskowaniu oraz betonowaniem egiecp betonu
zgodnie z PN-B-06251 Roboty betonowsibetowe. Wymagania techniczne.

6.1 Kontrola, pomiary i badania

Zbrojenie i akcesoria
Przed przysipieniem do betonowania musidyokonana przez Inspektora Nadzoru kontrola
zbrojenia i fakt ten musi kdypotwierdzony wpisem do Dziennika Budowy. Inspekti@adzoru
winien stwierdzé zgodnd¢ utozonego zbrojenia i akcesoridevDokumentacj Projektove w
zakresie gatunku iikei pretow, ich srednic i diugdci oraz z odpowiednimi normami w
zakresie rozstawu oraz zakotwjeprawidtowego otulenia i pewlo utrzymania poteenia
pretow w trakcie betonowania. Sprawdzenie grgbamtuliny maze by dokonywane przez
Inspektora Nadzoru réwnigoo betonowaniu przyayciu odpowiednich przygdow.
Tolerancje:
odchylenie strzemion od linii prostopadiej do zbrog gtéwnego nie powinno przekraéza
3%, r&nica w wymiarach oczek siatki nie ggej niz £ 3 mm, dopuszczalna mdica w
wykonaniu siatki na jej diugoi nie powinna przekracza 25 mm,
* roznice w rozstawie medzy prtami gtbwnymi w belkach nie powinny przekraéza 0,5
cm,

e gruba¢ otuliny £ 3 mm,
» potazenie akcesoriow £ 3 mm.

Deskowania

Wymagania szczegoétowe dotyce deskowa nalery przyjmowa wedtug PN-EN 12812:2005
(U) Deskowania. Warunki wykonania i ogélne zasamjgktowania.

Niedopuszczalne jestdzenie elementéw deskowalementami metalowymi pozosieych
w betonowanej konstrukcji.

Dopuszcza sinastpujace odchylenia od projektowanych wymiaréw nominamyc

» rozstaw uebrowania deskowiat 0,5 % i nie wgcej niz 2,0 cm,

» odchylenie od pionu elementu deskowania + 0,2 §idny, nie wgcej niz 0,5¢cm,

» prostoliniowa¢ krawedzi zeber w kierunku ich dtugei £0,5cm,

* nierébwndaci powierzchni deskowania £ 0,2 cm, na digjdaty 3,0 m.

* wymiaryswiatta elementu betonowego:

* wysokaci i nie wigcej niz: - 0,3/+1,0 cm,

* grubdci (szerokdci) i nie wiecej niz: - 0,2 /+ 0,5 cm.

W okresie eksploatacji deskoiva rusztowa nalery dokonywa& okresowych przegtow
technicznych celem stwierdzenia, czy warunki atrapgfzne i eksploatacyjne nie

wptynety na pogorszenie stanu deskawa rusztowa i urzadzenia te nie zagraja
bezpieczastwu ludzi wykonywanych konstrukcji.
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Badania takie naly wykonywa szczegdlnie po okresie silnych wiatrow, wysokiabdwktére
zalaly dolry czes¢ rusztowa, po ewentualnych awariach, jak upadek na rusztaweezkich
elementow sktadanych itp.

Badania przeprowadza Wykonawca, spdeagc zapis w dzienniku budowy.

Kontrola betonu

Wykonawca obowzany jest przedstawilnspektorowi Nadzorulo zaakceptowania system
kontroli wewretrznej, obejmujcy wszystkie czynriei technologiczne, ktory powinien by
zgodny z przedmiotowymi normami jakzgj.

Kontroli podlegag wiasciwosci mieszanki betonowej i betonu podane pepia badane
wedtug normy PN-EN-206-1 Beton, wymaganiadetaosci, produkcja i zgodni.
Konsystencja mieszanki betonowej. Sprawdzeniergggowadza gipodczas projektowania
i wykonywania mieszanki betonowej, oraz w trakoidmowania.

Roznice pomedzy przygta konsysteng mieszanki a kontrolowamie powinny przekroczy

* + 20% wartéci wskanika Ve-Be,

* + 1 cm wg metody opadu ska.

W celu sprawdzenia wytrzymdid betonu nasciskanie nalgy pobr& na budowie prébki
o liczbie okrélonej w planie kontroli jak€ci, w ilosci nie mniejszej ri:

« 1 prébk na 50 m,

* 3 probki na dob,

e 6 prébek na partibetonu.

Badania betonu przed wbudowaniem prowadgodnie z PN-EN 206-1.

Partia betonu me by zakwalifikowana do danej klasy,s|e wytrzymatos¢ okreslona na
prébkach kontrolnych 150 x 150 x 150 mm spetnia @gania normy PN-EN-206-1.
Nasigkliwo$¢ betonu. Sprawdzenie nagiliwosci betonu przeprowadzaesprzy ustalaniu
skladu mieszanki betonowej oraz na probkach polotanyrzy stanowisku betonowania
zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razyokresie wykonywania obiektu i nie
rzadziej nk raz na 500 rhbetonu oraz kalorazowo po zmianie sktadnikéw betonu, sposobu
uktadania i zagszczania.

Naspgkliwo$¢ betonu nie powinna ldywicksza nk 5 %.

Wskaznik wodno-cementowy musi wyna@siw/c<0,45

Odpornag¢ na dziatanie mrozu. Sprawdzenie stopnia mrozoodgor przeprowadza sina
probkach wykonywanych w warunkach laboratoryjnydugras ustalania sktadu mieszanki
betonowej oraz na probkach pobieranych przy stasiawbetonowania zgodnie z planem
kontroli, co najmniej raz w okresie betonowaniaeddi, lecz nie rzadziej niraz na 100 m3
betonu oraz kalorazowo po zmianie skladnikéw betonu, sposobudakia i zagszczania.
Wymagany stopie mrozoodporngci - F150.

Przepuszczalid wody przez beton. Sprawdzenie stopnia wodoprzegaizsci
przeprowadza i na probkach wykonanych w warunkach laboratoryjnypbdczas
projektowania skiadu mieszanki betonowej oraz nabkeich pobieranych przy stanowisku
betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co mégnraz w okresie betonowania, ale nie
rzadziej nk raz na 500 rhbetonu oraz kalorazowo po zmianie sktadnikéw betonu, sposobu
uktadania i zagszczania.

Stopied wodoszczelnéci betonu winien by zgodny z wymaganiami Dokumentacii
Projektowej.

Dokumentacja badar. Na Wykonawcy rob6t spoczywa obaaek zapewnienia wykonania
bada laboratoryjnych (przez wiasne laboratoria lub tecenie), przewidzianych niniegz
specyfikacg oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie dkiggowi Nadzoru
wszystkich wynikoéw badadotyczcych jakdci betonu i stosowanych materiatow.

Kontrola wykonanych obiektow
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Dopuszcza sinastpujace odchytki wymiarowe w stosunku do projektu:

* pochyleniescian: £1 cm,

e wymiary w planie: £2 cm,

* rzedne: £ 1 cm.

Pekniecia elementéw konstrukcyjnycha sniedopuszczalne. Pustki, raki i kawerny s
dopuszczalne pod warunkienye otulina zbrojenia dulzie nie mniejsza ni 3 cm,
a powierzchnia na ktorej wygtuja nie wicksza nk 0,2 % powierzchni odpowiedniggiany.
Wszystkie zbiorniki wymagaj wykonania proby szczelda w stanie ,surowym” zgodnie
z normy PN-B-10702:1999 Wodogi | kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania.
Protokét z pozytywnym wynikiem proby szczedod stanowi podstag odbioru konstrukciji
zbiornika i zezwala na pagljie prac wykéaczeniowych.

7 OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST-00.
Obmiar prowadzonydalzie wedtug poriszych wymagéa:
« Jednostl obmiaru jest 1 f(metr szécienny) konstrukcji z betonu.

* Do obliczenia ilgci obmiarowej przyjmuje siwymiary konstrukcji wedtug Dokumentacji
Projektowej.

« Z kubatury nie potica sé rowkéw, skoséw o przekroju réwnym lub mniejszyméodnt.

8 ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyce odbioru robét podano w ST-00.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodrie Dokumentag Projektov,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru RbbBudowlanych, Warunkami
Technicznymi oraz obowzujagcymi Normami.

9 PODSTAWAPLATNOSCI

Zasady i wymagania ogoélne dotyce ptatndéci podano w ST-00.
Podstaw ptatndci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykwe; sporzadzona na
podstawie PrzégiowegoSwiadectwa Platrei wystawionego przez Inspektora Nadzoru.

10 PRZEPISYZWI AZANE

 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikpobierania prébek, badanie
i ocena przydatnwi wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskangjroceséw
produkcji betonu.

* PN-EN 197:2002 Cement. Norma wieloarkuszowa.
* PN-EN 196:2005 Metody badania cementu. Norma wikigzowa.
* PN-EN 206-1:2003 Beton. €& 1: wymagania, wkxiwosci, produkcja i zgodnit.

* PN-EN 206-1:2003/Apl1:2004 Beton. &2 1: Wymagania, wkxiwosci, produkcja
i zgodngac.




PN-B-06265:2004 Krajowe uzupetnienia PN-EN 206-02®eton. Cgs¢ 1: Wymagania,
wiasciwosci, produkcja i zgodni.

PN-B-10702:1999 Wodogyi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania.
PN-H-84023 Stal ok&tonego zastosowania. Norma wieloarkuszowa.

PN-H-93215 Walcéwka i pty stalowe do zbrojenia betonu.

PN-H-01105 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Palkowe, przechowywanie i transport.
PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy zyaa. Norma wieloarkuszowa.

PN-EN 12810-1:2004 (U) Rusztowania elewacyjne mel&déw prefabrykowanych. €&
1: Specyfikacje techniczne wyrobow




SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST-05

MONTAZ KONSTRUKCJI STALOWYCH
KOD CPV — 45223
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1 CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \iyania i Odbioru Robo6t Budowlanych
(ST-05) 8 wymagania dotyce wykonania i odbioru rob6t w zakresie wykonanmadinta:u
konstrukcji stalowych, ktore zostamwykonane w ramachrojektu ,PROJEKT BUDOWLANO -
WYKONAWCZY NA BUDOWE KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE MIEJSCOWGCI
OJRZH | DABROWA, GMINA OJRZEN, POWIAT CIECHANOWSKI, WOJ. MAZOWIECKIE”.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikagg Techniczg Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych ST-05, jakmesé
Dokumentéw Kontraktowych, nalg odczytywa i rozumig€ w odniesieniu do robot ofych
kontraktem wskazanych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obepmwymagania szczegétowe dla robot
polegajcych na wykonaniu i monta konstrukcji stalowych gfych w punkciel.3.

1.3 Zakres robot olgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obepnwszystkie czynnéi umazliwiajace
i majace na celu wykonanie rob6t w zakresie wykonaniaontau konstrukcji stalowych
ujetych w Dokumentacji Projektowe;j.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyeg/konania i montau:

* barierek i balustrad ochronnych,

 drabin i schodow,

» stalowych elementow konstrukcji budowlanych,

» zabudowy otworéw technologicznych i przekigomor,

» konstrukcji wsporczych i pomostéw,

* indywidualnych elementéw wyposania technologicznego,
» $lusarki budowlanej,

» zabudow w konstrukcji aluminiowej,

» zabudowy obiektow technologicznych.

1.4 Okrglenia podstawowe

Okreslenia podstawowe as zgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST-00.

1.5 Ogdblne wymagania dotygze robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za j@kavykonania robo6t oraz za zgodid@ Dokumentag
Projektovs, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioruwold®t Budowlanych i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jddabhiek odseépstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.




2 MATERIALY

Ogolne wymagania dotygee materiatow podano w ST-00.

2.1 Zrddta pozyskania materiatow

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje deiyez proponowanego zrodia
wytwarzania lub zamawiania materiatédw i odpowiedfigadectwa bada laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nawdzo

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniage materiaty
uzyskane z dopuszczalnegarodta w sposob gglty spetniaj wymagania zawarte
w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i OdbiorebBt Budowlanych w czasie pept
robot.

Wyroby (materiaty) stosowane do wykonania konstjiidtalowych powinny posiada

» atesty hutnicze i Zaiadczenia odbioru,

* trwate ocechowanie.

2.2 Wymagania dla materiatéw

Stal konstrukcyjna

Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elegwenkonstrukcji stalowych powinna

odpowiadéd wymaganiom norm powgj przytoczonych oraz norm: PN-EN 10020:2003, PN-

EN 10027 :1994, PN-EN 10021:1997, PN-EN 10079:199§;EN 10204+Ak:1997, PN-

90/H-01103, PN-87/H-01104, PN-88/H-01105, a ponadto

Wyroby walcowane — ksztattowniki:

* dwuteowniki powinny odpowiada wymaganiom norm: PN-91/H-93407; PN-H-
93419:1997; PN-H-93452:2005 oraz PN-EN 10024:1998,

e ceowniki powinny odpowiadawymaganiom norm: PN-71/H-93451; PN-H-93400:2003
oraz PN-EN 10279:2003,

* teowniki powinny odpowiadawymaganiom norm: PN-EN 10055:1999,
* katowniki powinny odpowiadawymaganiom norm: PN-EN 10056 :2000
e rury powinny odpowiadawymaganiom norm PN-EN 10210:2000

Wyroby walcowane — blachy:
* blachy powinny odpowiadavymaganiom norm: PN-H-92203:1994, PN-73/H-92127,

*  Wyroby zimnoggte — ksztattowniki:
» ksztattowniki zamknjte powinny odpowiadawymaganiom norm: PN-EN 10219:2000,
» ksztaltowniki otwarte powinny odpowiaélaymaganiom normy,

* PN-EN 10162:2005 Ksztattowniki stalowe wykonane zienno. Warunki techniczne
dostawy. Tolerancje wymiarow i przekroju poprzegme

Inne materiaty:

» Profile aluminiowe z uszczelkami przystosowane dgkomywania zabudow, kraty

pomostowe itworzywa sztuczne na obudowy - zgodneymaganiami Dokumentacji
Projektowej.

» Stal kwasoodporna - gatunek minimum OH18N9; povaenie potmatowe.

taczniki
Sruby, naketki i inne akcesoria dagtzenia konstrukcji stalowych powinny bpcynkowane
lub wykonane ze stali nierdzewne;.
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Sruby fundamentowe wedtug PN-72/M-85061.

Kotwy do mocowania konstrukcji i elementow wg rozza systemowych przewidzianych

w Dokumentacji Projektowe;j.

Sruby, naketki i inne akcesoria doatzenia konstrukcji stalowych powinny odpowiada

wymaganiom norm: PN-ISO 1891:1999, PN-ISO 8992:1986z PN-82/M-82054.20,

a ponadto:

* $ruby powinny odpowiada wymaganiom norm: PN-EN ISO 4014:2004, wiasmo
mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.

* naketki powinny odpowiada wymaganiom normy: PN-EN 1663:2000 Netkr
szeciokatne z kotnierzem stdkowym samozabezpiecaag (z niemetalowwktadks).

» podkitadki powinny odpowiadawymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2002, PN-ISO
10673:2002.

Materiaty do spawania

Materiaty do spawania konstrukcji stalowych powirogpowiadé wymaganiom normy PN-

EN 759:2000, a ponadto:

* elektrody do stali nierdzewnej powinny odpowiadavymaganiom normy PN-EN
1600:2002,

» elektrody powinny odpowiadavymaganiom normy: PN-91/M-69430,

» drut spawalniczy powinien odpowiatdeymaganiom normy: PN-EN 12070:2002.

Powtoki malarskie
Materiaty na powtoki malarskie winien speléiaymagania stosownej ST.

2.3 Skladowanie materiatow i konstrukciji

Konstrukcje i materiaty dostarczone na bugdow dwych gabarytach powinny By
wytadowywanezurawiami. Do wytadunku mniejszych elementowzma wy¢ wciggarek lub
wciagnikbw. Elementy cizkie, diugie iwiotkie nalgy przenosi za pomog zawiesi
iusztywnt dla zabezpieczenia przed odksztalceniem. Elememitjada& w sposob
umazliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powi by w miak
mozliwosci skladowane w gsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. Ngsoui
skladowania naley rejestrowd konstrukcje niezwitocznie po ich naélgy, segregowa
i uklada na wyznaczonym miejscu, oczysz&zienaprawig powstate w czasie transportu
ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak ipgetoki antykorozyjnej. Konstrukej
naleey uktad& w pozycji poziomej na podkiadkach drewnianych Zi bbab desek na
wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegt 2,0 do 3,0 m od siebie.

Elementy, ktore po wbudowaniu zajmupotozenie pionowe o ile to nmiwe nalery
skladow& w tym samym potzeniu.

Elektrody skladow& w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpiee przed
zawilgoceniem.

Laczniki (Sruby, naketki, podktadki) sktadowa&w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

3 SPRZET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST-00.
Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spyi, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéi srodowisko wykonywanych robdét.




Sprzt uzywany do realizacji robét powinien byzgodny z ustaleniami Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlany&lory uzyskat akceptagjinspektora
Nadzoru.

Wszelkie urzdzenia dwigowe, zawiesia i trawersy podlege¢ przepisom o dozorze
technicznym powinny hy dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawaeyani do
ich eksploatacji.

Roboty zwazane z wykonaniem i mor#@am konstrukcji stalowych magby¢ wykonywane
recznie lub mechanicznie przyzyciu dowolnego spktu przeznaczonego do wykonywania
zamierzonych robdét.

Wykonawca do monta elementow konstrukcji stalowej powinien dysponéwain.:

* urzadzenia spawalnicze MIG/MAG,

* urzadzenia TIG DC,
» przecinarki plazmowe i mechaniczne,

e zurawiami samochodowymi o w@digu dostosowanym do ¢iaru poszczegolnych
elementow konstrukciji.

4  TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST-00.

Elementy konstrukcyjne mady¢ przewa.one dowolnymgrodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukgwinny by zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratstatecznéci.

Uzyte przez Wykonawg do wykonania robotrodki transportu muszby¢ zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

5 WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania robét podano w ST-00.

5.1 Przygotowanie materiatéw

Ciccie

Brzegi po atciu powinny by czyste, bez naderfiagradu i zadzioréwzuzla, naciekdéw

i rozpryskéw metalu po etiu. Miejscowe nieréwniei zaleca s wyszlifowat.

Prostowanie i gicie

Podczas prostowania i¢gia powinny by przestrzegane ograniczenia dofee granicznych
temperatur raz promieni prostowania eag@. W wyniku tych zabiegdw w odksztatconym
obszarze nie powinny wysgli¢ rysy i pekniecia.

Skiadanie zespotéw

Czséci do skladania powinny lByczyste oraz zabezpieczone przed karozp najmniej
w miejscach, ktére po mora bedg niedosgpne. Stosowane metody i przydy powinny
zagwarantowadotrzymanie wymageadoktadndci zespotdéw i wykonania pgtzea.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Konstrukcje stalowe wykonane ze stali czarnej wyagagabezpieczenia antykorozyjnego.
Konstrukcje nalgy oczysci¢ do stopnia Sa 2% wg PN-ISO 8501:1996 i ocynkoagniowo.
Grubas¢ powtok cynkowych na elementach ocynkowanych ogniowznaczona wedtug
normy PN-EN 10142+A1 :1997, powinna wynbsb najmniej 275 g/fnJezeli Dokumentacja
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Projektowa wymaga ponadto wykonania powtok malatsko naley je wykon& zgodnie
z Dokumentagj Projektowy (kolorystyka i grub&¢ warstw).

5.2 Wykonanie konstrukciji

Pohczenia spawane

Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami sza@ikl5 mm powinny b§ oczyszczone

Z rdzy, farby i zanieczyszcaeraz nie powinny wykazywarozwarstwi@ widocznych gotym

okiem.

Kat ukosowania, potenie i wielkagé¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyiki

przyjmuje s¢ wedtug wigciwych norm spawalniczych.

Szczelir migdzy elementami o nie ukosowanych brzegach nie poavonzekraczal,5 mm.

Rzeczywista grub@ spoin mae by wicksza od nominalnej o wiej niz 0 20% a tylko

miejscowo dopuszczagsyrubaé mniejsz o :

* 5% — dla spoin czotowych,

* 10% — dla pozostatych.

Dopuszcza si miejscowe podtopienia oraz wady lica i granilijavady te mieszcz sie

w granicach grubiei spoiny. Niedopuszczalne gckniccia, braki przetopu, kratery i nawisy

lica.

Zalecenia technologiczne

* spoiny szczepne powinny &ywykonane tymi samymi elektrodami co spoiny
konstrukcyjne,

* wady zewRrtrzne spoin mgna naprawd uzupetniggcym spawaniem, natomiasgkmiccia,
nadmiera ospowateéc¢, braki przetopu, gcherze naley usumyé przez zeszlifowanie spoin
i ponowne ich wykonanie.

Pohczenia naruby
» dtugasé sruby powinna by taka aby mgna byto stosowa mazliwie najmniejsz liczbe
podkiadek, a gwint nie powinien wchodzi otwor gebiej jak na dwa zwoje,

* naketka i tebsruby powinny bezpoednio lub przez podkiagkdoktadnie przylegado
taczonych powierzchni,

* powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe ntd i podktadek przed moriam
pokry¢ warstwa smaru,

* druba w otworze nie powinna przesuwaie ani drg& przy ostukiwaniu miotkiem
kontrolnym.

5.3 Mont& konstrukcji

Montaz nalery prowadz¢ zgodnie z DokumentagjProjektows i przy udzialesrodkow, ktore

zapewni oshgniccie projektowanej wytrzymasgi i statecznéci, ukladu geometrycznego

i wymiaréw konstrukcji. Kolejne elementy m®gby¢ montowane po wyregulowaniu

i zapewnieniu stateczeo elementow uprzednio zmontowanych.

Polczenia i mocowania nalg wykonywa zgodnie z wymaganiami Dokumentacji

Projektowej.

Przed przysipieniem do prac montawych naley:

» sprawdzt stan fundamentow, kompletftoi stan srub fundamentowych oraz reperéw
wytyczapcych osie i linie odniesieniagdnych obiektu.

* poréwna wyniki pomiaréw z wymiarami projektowymi przy czyodchyiki nie powinny
przekracza wartgci:




o Dopuszczalne odchytki mm
Posadowienie stupa
rzedna fundamentu rozstawsrub
na powierzchni betonu <2,0 <5,0
na podlewce <10,0

Przed przysipieniem do montas naley naprawé uszkodzenia elementow powstate podczas
transportu i sktadowania.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST-00.

Kontrola jakdci wykonania konstrukcji stalowej polega na spragvda zgodnéci
z Dokumentag Projektows, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbiorwlst
Budowlanych oraz wymaganiami podanymi w normie PRE200:2002 Konstrukcje stalowe
budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagarodgiawowe.

Kontroli podlega sposéb wytwarzania i mantakonstrukcji stalowych, prawidtowé
transportu i sktadowania materiatéw.

6.1 Kontrole w trakcie wytwarzania i morga konstrukcji stalowych

Badanie to naspuje poprzez poroéwnanie cech materiatdw i wyrobowwymaganiami
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru RobBudowlanych i Dokumentaciji
Projektowej.

Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania

» kontrola stali,

» sprawdzenie elementow stalowych,

» sprawdzenie wymiarOw konstrukcji,

* badanie wykonania pgdzen spawanych wedtug normy PN-B-06200:2002,

* sprawdzenie zabezpiegzantykorozyjnych,

» sprawdzenie zgoddoi wykonania konstrukcji stalowej z DokumentaEjrojektova,
» kontrok jakasci wykonania z uwzglddnieniem dopuszczalnych toleranciji.

Kontrola montau konstrukcji stalowych
» sprawdzenie zgodgoi wykonania elementow konstrukcji stalowej z Dolantacy
Projektowvy,

* sprawdzenie patzei,

» kontrola jakdci montau wedtug normy PN-B-06200:2002,

» kontrola jakdci powtok antykorozyjnych,

» kontrola wykonania patzei za pomog srub i facznikdw systemowych.

6.2 Zakres kontroli i bada

Biezaca kontrola Inspektora Nadzoru
Kontrola obejmuje na bimco wizualne sprawdzenie wszystkich elementow proces
technologicznego, oraz zaakceptowanie wynikow héalaoratoryjnych Wykonawcy.

Kontrola jak@ci materialow

9C



Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkomateriatow i prowadzi na swoj koszt kontrol
ilosciowy i jakosciowg ich dostaw. Program tych badaVykonawca powinien opracowa
w Programie Zapewnienia Jakoi uzgodné z Inspektorem Nadzoru.

Badania laboratoryjne mugzobejmowé& sprawdzenie podstawowych cech materiatdw
podanych w niniejszych Specyfikacjach Wykonania db®ru Robdét Budowlanych,
a czstotliwos¢ ich  wykonywania musi pozwdi na uzyskanie wiarygodnych
i reprezentatywnych wynikéw dla cadt wbudowanych lub zgromadzonych materiatow.
Wyniki bada Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru w trylm&reslonym w
Programie Zapewnienia Jako.

Jeili Inspektor Nadzoru uzna to za konieczne, niezaée od bada wykonywanych przez
Wykonawe, maze prowadzi dodatkowe badania materiatow.

W kazdym przypadku wyspienia wgtpliwosci co do jakéci dostarczonych materiatdw,
dostawy witpliwej jakaosci nie naley wbudowywd, naley ziozy¢ ja na oddzielnym
skladowisku i wykon& badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym wwgRamie
Zapewnienia Jakwmi. Dalsze pospowanie w zalenosci od wynikdw bada naley
przewidzi€ w Programie Zapewnienia Jaka

Badania podstawowych cech dostarczanych materiatgwowadzi Wykonawca
z czstotliwoscia | w zakresie okrdonym w Programie Zapewnienia JakD

7 OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00.

Obmiar prowadzonydulzie wedtug poriszych wymaga:

* Mg - dlaslusarki budowlanej (klapy, wtazy, balustrady, drajpomostéw, schodow itp.)
kazdego obiektu.

* Mg - dla belek podsuwnicowych (obejmuje belki, szymomosty, schody, barierki
I wyposaenie belek podsuwnicowych, konstrukcje wsporcze).

8 ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyce odbioru robét podano w ST-00.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodrie Dokumentag Projektov,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru RbbBudowlanych, Warunkami
Technicznymi oraz obowzujagcymi Normami.

9 PODSTAWAPLATNOSCI

Zasady i wymagania ogoélne dotyce ptatndéci podano w ST-00.
Podstaw ptatndci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykwe; sporadzona na
podstawie PrzégiowegoSwiadectwa Platrei wystawionego przez Inspektora Nadzoru.

10 PRZEPISYZWI AZANE

* PN-EN 729-1:1997 Spawalnictwo. Spawanie metali. wimne doboru wymaga
dotyczcych jakdci i stosowania.

* PN-EN 729-2:1997 Spawalnictwo. Spawanie metalin®atymagania dotygze jakdaci
w spawalnictwie.
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PN-EN 729-3:1997 Spawalnictwo. Spawanie metalinddadowe wymagania dotygz
jakosci w spawalnictwie.

PN-EN 729-4:1997 Spawalnictwo. Spawanie metali. SBalowe wymagania dotygze
jakosci w spawalnictwie.

PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nienigzez zhczy spawanych. Badania
wizualne.

PN-78/M-69011 Zcza spawane w konstrukcjach stalowych.

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Whkiruwykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003v sprawie bezpiecastwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowtdnyDz. U. z 2003 r. Nr 47 poz.
401).




SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST -06

ROBOTY MALARSKIE
KOD CPV — 45442




1 CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \My&nia i Odbioru Rob6t Budowlanych
(ST-06) 8 wymagania dotycce wykonania i odbioru robot malarskich antykorozgh
elementow i konstrukcji stalowych, ktore zostamykonane w ramacliprojektu ,PROJEKT
BUDOWLANO - WYKONAWCZY NA BUDOWE KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE
MIEJSCOWGCI OJRZEN | DABROWA, GMINA OJRZEN, POWIAT CIECHANOWSKI, WOJ.
MAZOWIECKIE”".

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacg Technicza Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-06, jakmesé
Dokumentéw Kontraktowych, nalg odczytywa i rozumie€ w odniesieniu do robot ofych
kontraktem wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obepgnwymagania szczegotowe dla robot
malarskich antykorozyjnych elementéw i konstrulstilowych ugtych w punkciel.3.

1.3 Zakres robot olgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obepnwszystkie czynnéci umazliwiajace
i majace na celu wykonanie robdét malarskich antykorozginyelementéw i konstrukcji
stalowych ugtej Dokumentacji Projektowe;.

1.4 Okr&lenia podstawowe

Podtaze malarskie. Surowa, zagruntowana lub wygtadzona powierzchrigkidre] dzie
wykonywana powtoka malarska.

Powtoka malarska. Stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii raloa i rozprowadzona
na poditau, decyduyjca o widciwosciach wytkowych i walorach estetycznych pomalowanej
powierzchni.

Powtoka(-i) gruntowa(-e). Pierwsza(-e) powtoka(-i) systemu malarskiego, yotrana(-e)
przez nataenie farby do gruntowania.

Powtoka(-i) miedzy warstwowa(-e). Powioka(-i) medzy powitolg(-ami) gruntovy

I nawierzchniowy.

Powtoka nawierzchniowa. Ostatnia(-e) powtoka(-i) systemu malarskiego, pnaezona(-e)
do ochrony znajdggych s¢ pod ng powtok, przed wptywengrodowiska, przyczyniaga(-e)
sic do catkowitej, deklarowanej przez system, ochrgryed korozj oraz nadajca(-e)
odpowiedng barwe.

Farba. Ptynna lub potptynna zawiesinadr mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych
(np. pigmentu — barwnika i wypetniaczy) w roztwosmiwa.

Lakier. Nie pigmentowany roztwor koloidalny (npywic, olejow, poliestréw), ktéry tworzy
powitoke transparentnpo pokryciu nim powierzchni i wyschyaiu.

Emalia. Lakier barwiony pigmentami, zastygay w szklist powloke.

Pigment. Naturalna lub sztuczna substancja barwadg lbarwiaca, ktora nadaje kolor farbom
lub emaliom.

Farba dyspersyjna. Zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersji wegrmpolimeru
z dodatkienmsrodkow pomocniczych.
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Farba na rozpuszczalnikowych spoiwaclzywicznych. Zawiesina pigmentow i obginikow

W spoiwiezywicznym, rozciéczanym rozpuszczalnikami organicznymi.

Farba i emalie na spoiwachzywicznych rozcieiczalne wody. Zawiesina pigmentow
i obcigznikdw w spoiwiezywicznym, rozciéczalne wod.

Farba na spoiwach mineralnych. Mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu,
szkta wodnego itp.), pigmentow, wypetniaczy oseadkdéw pomocniczych i modyfikagych,
przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej dobmamia wod lub w postaci ciekiej,
gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznychMieszanina spoiw mineralnych i organicznych
(np. dyspersji wodnejywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmiow, wypetniaczy
oraz srodkéw pomocniczych; produkowana w postaci suchysieszanek lub past do
zarobienia woal

Grubosé powtoki. Grubai¢ powtoki po utwardzeniu warstwy naionej na podize.

Nominalna grubosé powitoki. Grubagé okreslona dla kadej powtoki lub kompletnego
systemu malarskiego, zapewn@ wymagaa trwatosc.

Trwato §¢ systemu malarskiegoOczekiwany czas dziatania ochronnego systemu siadsmo
do pierwszej wikszej renowaciji.

Punkt rosy. Temperatura, przy ktorej wilgozawarta w powietrzu dolzie kondensowata na
statej powierzchni.

Powierzchnie referencyjne. Powierzchnie wyznaczone w odpowiednich miejscach
konstrukcji, staace do oceny czy wytypowany ochronny system malansiykazuje
wiasciwosci takie jak zalaono oraz stanowce wzorzec, na podstawie ktorego ocenia Si
przygotowanie powierzchni i wdaiwosci powtok malarskich.

Pozostale okkdenia podstawowe gs zgodne z obowrujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST-00.

1.5 Ogodblne wymagania dotygze robot

Ogodlne wymagania dotysee robot podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za j@kavykonania robét oraz za zgodid@ Dokumentagj
Projektov, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioruwold®t Budowlanych i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jddobhiek odseépstw od tych
dokumentow wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

2 MATERIALY

Ogolne wymagania dotygee materiatow podano w ST-00.

2.1 Materiaty stosowane do robot malarskich

Do wykonywania rob6t malarskich nale stosowa farby i kolorystyk wymagan
Dokumentagj Projektows i spetniajce wymagania:

» farby dyspersyjne odpowiadag wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

» farby akrylowe rozpuszczalnikowe odpowiaga wymaganiom normy N-C-81921:2004,
» farby olejne i alkidowe odpowiadaje wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

* emalie olejnazywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe paimeryzowane
styrenowe odpowiadgge wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

» farby chlorokauczukowe odpowiagde¢ wymaganiom normy PN-C-81910:2002,




* emalie chlorokauczukowe odpowiaglag wymaganiom normy PN-C-81608:1998,

» farby poliwinylowe odpowiadage wymaganiom normy PN-C-81903:2002,

* emalie poliwinylowe odpowiadgte wymaganiom normy PN-C-81609:2002 i N-C-
81609:2002/Ap1:2004,

o farby epoksydowe odpowiadae wymaganiom norm PN-C-81911:1997, N-C-
81912:1997, PN-C-81916:2001 oraz PN-C-81917:2001,

* emalie epoksydowe odpowiadeg wymaganiom norm PN-C-81931:1997 i N-C-
81932:1997,

* emalie poliuretanowe odpowiadeg wymaganiom norm PN-C-81935:2001,

» farby krzemianowo-cynkowe odpowiade¢ wymaganiom normy PN-C-81919:2002 i PN-
C-81919:2002/Ap1:2004,

e inne wyroby malarskie gruntage i nawierzchniowe, ktére powinny odpowiada
wymaganiom aprobat technicznych.

Materiaty pomocnicze do wykonywania robot malarkKia:

» rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do elfstji, benzyna do lakierow
i emalii, spirytus denaturowany, inne rozaealniki przygotowane fabrycznie,

» $rodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieceyszpodtaza,

» piasek filtracyjny kwarcowyzwirek filtracyjny, srut tamanyzeliwny i staliwny,srut ciety
z drutu, elektrokorund itp.,

» $rodki do likwidacji zaciekdw i wykwitow,
» kity i masy szpachlowe do naprawy padio

Wszystkie wyej wymienione materiaty mugzmie¢ wiasngci techniczne okrdone przez
producenta lub odpowiad@e wymaganiom odpowiednich aprobat technicznygiz PN.

2.2 Warunki przygcia wyrobow malarskich na budaogv

Materiaty malarskie magby¢ przyjete na budow, jesli spetniap nastpujace warunki:
* g zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterysiylidaa w Dokumentacji Projektowe]
i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i OdbiombRt Budowlanych,

* s wihasciwie opakowane, firmowo zamkpe (bez oznak naruszenia zamdi
oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazamalbwa oraz symbol handlowy
wyrobu),

* spetlniaj wymagane wigciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia
(Polslkg Normg lub aprobat techniczn),

* producent dostarczyt dokumentyiadczce o dopuszczeniu do obrotu powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a Zakkarty techniczne wyrobu lub firmowe zalecenia
stosowania wyrobu,

» farby, rozpuszczalniki, rozaiezalniki, srodki odttuszczajce i zmywajce, w zakresie
wynikajacym z Ustawy o substancjach i preparatach chematzrgy dnia 11 stycznia
2001 r. (Dz.U. Nr 11 poz. 84 z prd. zmianami), posiadakarty charakterystyki substanciji
niebezpiecznej, opracowane zgodnie z Rozuaeniem Ministra Zdrowia z dn. 3 lipca
2002 r. w sprawie karty charakterystyki substanojebezpiecznej i preparatu
niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171),

» opakowania wyrobow malarskich zakwalifikowanych doebezpiecznych spetnigj
wymagania podane w Rozpadzeniu Ministra Zdrowia z dn. 2 wrg@a 2003r. w sprawie
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oznakowania opakowiasubstancji niebezpiecznychi preparatéw niebezpigrz (Dz. U.
Nr 173, poz. 1679, z ga. zmianami),

* g przydatne z uwagi na okres gwarancji (okres wymatopowinien s¢ konczy przed
zakaiczeniem gwarancji wyrobu).

2.3 Skladowanie materiatdbw malarskich

Materiaty do rob6t malarskich antykorozyjnych riglsktadowa na budowie w oryginalnych,
szczelnie zamkatych opakowaniach, w pomieszczeniach zabezpieckopyred dziataniem
czynnikdw atmosferycznych, w temperaturze 5+ 2% @ala odzrédet ognia i ciepta.
Czesciowo zuwyte opakowania magzost& ponownie szczelnie zamke i uwyte p&niej,
jezeli inaczej nie podano w kartach technicznych poedta farb. C&ciowo zuwyte
opakowania powinny ywyraznie oznakowane.

3 SPRZET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spyi, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéi srodowisko wykonywanych robdét.

Sprzt uzywany do realizacji rob6t powinien byzgodny z ustaleniami Specyfikaciji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanyphpgramem zapewnienia jadad

i ktory uzyskat akceptagjinspektora Nadzoru.

Sprzt i narzdzia do wykonywania rob6t malarskich:

» szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czysniaeodiaa,

» szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

» elektronarzdzia do czyszczenia podia,

» sprzarki powietrza i piaskarnie do czyszczenia metali,

* pedzle i walki,

* urzadzenia do pneumatycznego lub hydrodynamiczneggsiatr

* mieszadta nagmlzane wiertark elektryczm, oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
sktadnikow farb,

» drabiny i rusztowania.

Przy doborze spetu i narzdzi naley uwzgkdnic wymagania producenta wyrobow
stosowanych do wykonania zabezpigcpezeciwkorozyjnych.

4  TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takiglodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako robét i wiaciwosci przewaonych towaréwSrodki transportu

winny by zgodne z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Whania i Odbioru Robot
Budowlanych, programem zapewnienia j&koi ktore uzyskaly akceptacjInspektora

Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muspetni@ wymagania przepiséw ruchu
drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak poglegem formalnym jak i rzeczowym.

Do przewozu farb w opakowaniach ama wykorzystywa dowolne srodki transportowe

pokryte plandekami lub zamkie zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.




W czasie transportu nalg zabezpieczy przewaone materialy w sposob wykluczay
uszkodzenie opakowiaW przypadku dzych ilosci materialdw zalecane jest przexeaie ich
na paletach izycie do zatadunku oraz roztadunku adzer mechanicznych.

Materiaty do rob6t malarskich nale sktadowa& na budowie w pomieszczeniach zangkyth,
zabezpieczonych przed opadami i ulemnymi tempeaatur

Wyroby lakierowe natey pakowd, skladowé i transportowa zgodnie z wymaganiami normy
PN-89 /C-81400 ,Wyroby lakierowe. Pakowanie, praggiwanie i transport”.

5 WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania robét podano w ST — 00.

5.1 Warunki przysgpienia do robo6t malarskich

Do wykonywania robot malarskich moa przysipic po catkowitym zakfczeniu

poprzedzajcych robot budowlanych oraz po przygotowaniu i kolnjppodtazy pod malowanie

i kontroli materiatow.

Wymagania dotycgce podiay metalowych

Ogdblne wymagania dotygeze przygotowania podhy metalowych podanegsv PN-EN ISO

12944-4:2001.

Ochronny system malarski wymaga prawidiowego priygania powierzchni, ktore zaie

od jej stanu pocgkowego i kaicowego. Przygotowanie powierzchni powinno zésteenione

na podstawie wzrokowej oceny czy&to profilu powierzchni i czyst&i chemicznej,

z zastosowaniem metod podanych w PN-EN ISO 1292d04..

Do przygotowania powierzchni elementéw i konstruksfalowych za pomac obrobki

strumieniowosciernej naley stosowa ostro krawdziowe, suche i nie zanieczyszczone

materiatyscierne o wielkéci ziarna od 0,5 mm do 1,5 mm, na przyktad elekdrakd, tamany

srut staliwny.

Obrobka strumieniowdeierna powinna zapewhi catkowite usuricie starych powtok

ochronnych, sladéw korozji, warstw tlenkow, zgorzeliny walcown& oraz uzyskanie

chropowatéci powierzchni, zgodnej ze wzorcem przygotowanym diwg wymaga

z Dokumentacji Projektowej i Specyfikaciji.

Oczyszczona powierzchnia powinna¢kypwnomiernie matowa, o stopniu przygotowaniu co

najmniej Sa 2% wedtug PN-ISO 8501-01:1996.

Przy wykonywaniu powtok o gruloi powyzej 200 um konieczny jest stopi@rzygotowania

powierzchni Sa 3. Oczyszczonej powierzchni nie zyattyka gotymi rekami, kta&¢ na niej

narzdzi, szmat itp. oraz pozostawiana niej pytdw powstggych podczas obrébki

strumieniowosciernej. Obréobk strumieniowosciermg nalezy prowadzé wytacznie wtedy, gdy

temperatura konstrukcji jest co najmniej o 3°Czsaa od temperatury punktu rosy.

Warunki przy prowadzeniu prac malarskich konstrukwtalowych

Zalecane warunki przy prowadzeniu prac malarskidwipny by podane w kartach

technicznych lub instrukcjach stosowania wyrobowarskich.

O ile instrukcja producenta nie zawiera innych wygaiia to prace malarskie antykorozyjne

nalezy przeprowadzaw nas¢pujacych warunkach:

* przy temperaturze malowanego pa@taie wyszej nz 40°C, podiee nie powinno b§
réwniez nastonecznione,

* przy braku zawilgocenia malowanej powierzchni opaidaraz kondensuaga pag wodn,
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* przy temperaturze podta co najmniej o 3°C wygze] od temperatury punktu rosy, a przy
duzej chropowatéci powierzchni o 7°C (wyznaczenie temperatury punidsy powinno
by¢ zgodne z PN-EN ISO 8502-4:2000).

Najlepsa jakos¢ powtoki uzyskuje s w temperaturze otoczenia w granicach 15-25°C, przy
wilgotnosci wzglednej otaczajcej atmosfery 18%.

Prace malarskie nalg wykonywa na terenie oddzielonym lub ostetym od prac innego
typu, w szczegoln@i od obrobki strumieniowdeiernej i spawania.

Przeznaczone do malowania powierzchnie powinny ity bezpieczny sposéb dephe

i dobrze @wietlone.

W przypadku malowania elementow weita pomieszczé produkcyjnych naley unika
zapylenia pomalowanych powierzchni oraz zabezpieazgwiew $wiezego powietrza do
pomieszcze, w ktérych § malowane elementy lub konstrukcje stalowe. Nawigiezego
powietrza nie powinien ldykierowany bezp&ednio na malowane powierzchnie.

Po zakdczeniu malowaniaswiezo natoone powioki malarskie, przed oddaniem do
eksploatacji, powinny kiysezonowane przez okres 7-14 dni (o ile instrukcgelucentow nie
stanowj inaczej) w takich samych warunkach jak przy malowaElementy konstrukcyjne ze
swiezo naniesion powioka malarsly, o ile jest to maliwe, nie powinny by poddane
bezpadrednio dziataniu promieni stonecznych oraz poweetzanieczyszczonego zmkami
chemicznymi.

Przy koniecznéci wykonywania rob6t malarskich na otwartym powdetrw razie wysipienia
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, miejscdomane naley ostont, oraz w miag
mozliwosci zastosowa nawiew cieptego, suchego powietrza, aby nie dopwlo ozebienia
malowanych konstrukciji.

Wykonywanie powiok gruntowych, rdzywarstwowych, powierzchniowych na elementach
i konstrukcjach zabezpieczanych catkowicie na budow

Powitoki naktada si pedzlem, watkiem lub natryskowo. Gruntgwczyli pierwsa warstwe
powtoki nalezy nanig¢ na podtae nie pdniej niz po 6 godzinach od jego oczyszczenia.
Podstawow technily naktadania farb jest natrysk hydrodynamiczny (loe#ptrzny).
Dobierapc sprzt do rodzaju natryskiwanej farby, naje wzig¢ pod uwag nastpujace
parametry: lepk&. gestas¢, rodzaj pigmentu i wymagantemperatuy farby w czasie
naktadania.

Powioka gruntowa powinna pokrywacaty profil powierzchni stalowej. Kaa powtoka
powinna by natazona maliwie réwnomiernie i bez pozostawienia miejsc nakgytych.
Wykonywanie powiok midzywarstwowych i nawierzchniowych na konstrukcjach
zabezpieczonych powtokami gruntowymi w wytwaorni

Na powierzchniach zabezpieczonych farbami do czesoehrony maliwe jest wykonywanie
petnych systemow malarskich po upewnieniy s farba do czasowej ochrony jest ,zgodna”
z farbami stosowanymi w systemach malarskich. Termpgodna” oznaczaze dwa wyroby
malarskie mog by¢ stosowane bez wysglienia niepaadanych efektow.

Malowanie ostateczne elementow i konstrukcji zalsEzmnych systemami malarskimi
w Wytworni

Wymalowania ostateczne wykonuje sigodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowe]
i Specyfikacji, zwykle stose¢ te same wyroby malarskie, ktére naktadano w wytwo
Dopuszcza siwykonanie powtok na podstawie zaléagpracowanych przez wytwogniktora
natazyta powtoki na elementy.

5.2 Wymagania dotygzre powtok malarskich

Wymagania dla powtok z farb dyspersyjnych
Powioki z farb dyspersyjnych powinny &y




* niezmywalne przy stosowaniiodkow mypcych i dezynfekujcych, odporne na tarcie na
sucho i na szorowanie oraz na reemukgacj

» aksamitno-matowe lub posiadaieznaczny potysk,

* jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodze wzorcem producenta
i Dokumentagj Projektov,

* bez uszkodazg przéwitow podtaza, sladéw gdzla,
* bez ztuszczi odstawania od podia oraz widocznychatzen i poprawek,
» bez grudek pigmentow i wypetniaczy uleggjch rozcieraniu.

Dopuszcza sichropowate¢ powtoki odpowiadajca rodzajowi faktury pokrywanego podia.

Wymagania dla powtok z farb rozpuszczalnikowych

Powtoki te powinny by

» odporne na zmywanie waaesrodkiem mygcym, tarcie na sucho i na szorowanie,

» bez uszkodag smug, plam, przavitdw i sladow gdzla,

* zgodne ze wzorcem producenta i Dokumentdrjojektowg w zakresie barwy i potysku,
dopuszcza si chropowaté¢ powitoki odpowiadajca rodzajowi faktury pokrywanego
podtaza.

Przy jednowarstwowej powloce malarskiej dopuszeza@nnieznaczne miejscowe prkraty

podtaza.

Nie dopuszcza siw tego rodzaju powtokach:

o spekan,

* luszczenia si powitok,

» odstawania powtok od podia.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi robo6t podano w ST-00.

6.1 Kontrola i badania w trakcie wykonywania robét

Badania w czasie prowadzenia rob6t polgga sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru, na
biezaco, w miae postpu robot, jakéci uzywanych przez Wykonawamateriatow i zgodndi
wykonywanych robo6t malarskich z Dokumentadprojektova i wymaganiami niniejszej
Specyfikacji. Badania te w szczeg&obp powinny dotyczy sprawdzenia technologii
wykonywanych robo6t w zakresie gruntowania pagitd naktadania powtok malarskich, oraz
zaakceptowanie wynikéw bagléaboratoryjnych Wykonawcy.

6.2 Kontrola jak@ci materiatdw

Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkomateriatdw i prowadzi na swoj koszt kontrol

ilosciowy i jakasciows ich dostaw.

Farby isrodki gruntujce wyte do robot malarskich powinny odpowigdermom.

Bezparednio przed gyciem naley sprawdzi:

» czy dostawca dostarczyt dokumeityiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania wyrobawwanych w robotach malarskich,

» terminy przydatnéci do wycia podane na opakowaniach,
* wyglad zewretrzny farby w kadym opakowaniu.
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Ocere wygladu zewrtrznego nalgy przeprowadza wizualnie. Farba powinna stanawi
jednorodm w kolorze i konsystencji mieszagin

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorychaivid

» skoagulowane spoiwo,

* nieroztarte pigmenty,

» grudki wypetniaczy (z wyjtkiem niektérych farb strukturalnych),
» kozuch,

» Slady plesni,

» trwaly, nie dajcy sk wymiesza osad,

* nadmierne, utrzymugge se¢ spienienie,

» obce wtgcenia,

» zapach gnilny.

6.3 Badania w czasie odbioru

Badania w czasie robot dla robot malarskich antykgnych

Badania w czasie robot polegaja sprawdzaniu zgodsm wykonywanych rob6t malarskich

antykorozyjnych z DokumentagjProjektova, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania

i Odbioru Robdét Budowlanych i kartami technicznymiwyrobow lub instrukcjami

producentow.

Kontrola procesu oczyszczania powierzchni

Przy kontroli jakdci procesu oczyszczenia powierzchni agie

e zapozna sk ze stanem powierzchni do oczyszczenia w celu stegmia stanu
wyjsciowego podiaa i zanieczyszczg zgodnie z PN-ISO 8501-1:1996,

» kontrolowa parametry stosowanej metody oczyszczania igpuagdzen,

* ewentualnie uzupelaitechnologs o proces odtluszczania zatlusztpowstatych podczas
przygotowania powierzchni,

» dokon& odbioru powierzchni do malowania, z uwahieniem wymaganych wdaiwosci
powierzchni wedtug Dokumentaciji Projektowej i ST.

Ocena przygotowania powierzchni do nakfadania pkwio

Ocere przygotowania powierzchni konstrukcji stalowyclzgprowadza si nie p&niej niz
w ciggu 1 godz. od zakwmzenia czyszczenia, okiajac zgodnie z odpowiednimi normami
nastpujace wiaciwosci powierzchni:

* wyglad powierzchni, oceniany wedtug PN-ISO 8501-1:1996,

» stopiev przygotowania powierzchni okilany poprzez poréwnanie stanu paodio
z fotograficznymi wzorcami wedtug PN-ISO 8501-1:699

» chropowaté¢, okreslajaca w umownej skali profil powierzchni, ocen@anvedtug PN-EN
ISO 8503-2:1999,

» zapylenie okrélane wedtug PN-EN I1SO 8502-3:2000, (zapylenie m&ipno by wicksze
niz na wzorcu Nr 3 wedtug normy),

» obecnd¢ soli rozpuszczalnych w wodzie wedtug PN-ISO 852062 (chlorki) lub PN-
EN ISO 8502-9:2002 (przewodftoroztworu).

Zanieczyszczenia naig zdejmowa z powierzchni metagdtamponow, zgodnie z PN-EN ISO

8502-2:2000 lub metadBresle’a podanw PN-EN ISO 8502-6:2000.

Podany ogolny zakres kontroli dotyczy zaréwno datypowierzchni konstrukcji

przygotowywanych na budowie do naktadania powtokroenych, jak i powierzchni miejsc
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pofaczen elementow konstrukcji, ktére dostarczono na bugdawpowtokami naniesionymi
w wytworni. Wyniki bada przygotowania powierzchni powinny dydnotowane w formie
protokotu kontroli.

Kontrola warunkow wykonywania powtok

Kontrola warunkow wykonywania powtok powinna obejuad okreslenie:

* temperatury powietrza,

* temperatury podim,
* wilgotnosci wzgkdnej powietrza,
» temperatury punktu rosy.

Parametry te naky kontrolowa zgodnie z PN-EN ISO 8502-4:2000.

Kontrola procesu naktadania powtok malarskich

Kontrola procesu malowania obejmuije:

» sprawdzenie zgodloi parametrow stosowanych gdzer, na przyktad: typu i rozmiaru
dyszy, cénienia zasilajcego, z wymaganiami producenta farby,

» sprawdzenie przygotowania farby: wymieszania skianm, przestrzegania czasu
przydatndci do stosowania farb dwusktadnikowych,

» sprawdzenie przygotowania podéoprzed nalzeniem pierwszej warstwy farby,
e sprawdzenie grulici pierwszej warstwy farby na sucho po zagruntowaémentow,

» zgodndci odstpu czasu nakiladania kolejnych warstw zgodnie zruksfa stosowania
farby, norma lub kart techniczig wyrobu,

 ocerr stanu wymalowania po naeniu warstw gruntacych 1 po malowaniu
nawierzchniowym. Stan powitoki ocenia siieuzbrojonym okiem przywietle dziennym
lub sztucznym o mocy 100 W z odleg030-40 cmSwiezo naniesiona lub nie wyschité
powtoka malarska nie powinna wykazyivatracen ciat obcych, kraterow, zaciekow, nie
domalowa,

» ocere grubgci poszczegolnych warstw.

Wyniki przeprowadzonych badavinny by wpisane przez Wykonawao dziennika budowy
i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7 OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST-00.

Obmiar prowadzonydalzie wedtug poriszych wymagéa:

* Powierzchng malowania tynkéw oblicza siw metrach kwadratowych w rozwimiu,
wedlug rzeczywistych wymiaréw. Z obliczonej powienni nie potjca sé otworéw
i miejsc nie malowanych o powierzchnizigo z nich do 0,5 ™

» Powierzchng oczyszczanych i zabezpieczanych powlokami malariskkonstrukcii
stalowych oblicza si w metrach kwadratowych w rozwimiu, wedtug rzeczywistych
wymiarow.

» Powierzchng rur, rurociggow, ksztattownikow oblicza siw rozwinkiciu (dla uproszczenia
obliczen mazna postugiwa sie ich diugaciami i wskanikami jednostkowymi powierzchni
przeliczonymi na 1 m diugoi).

» Powierzchng rurocagow oblicza si jako iloczyn zewstrznego obwodu ruroggu przez
jego diugd¢ mierzoy wzdtuwz osi. Z diugdci rurocggdéw nie potgca sé diugaici
ksztaltek, osprgu i armaturydczonej na gwint lub przez spawanie.
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8 ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyce odbioru robét podano w ST-00.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodrie Dokumentag Projektov,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru RbbBudowlanych, Warunkami
Technicznymi oraz obowzujagcymi Normami.

9 PODSTAWAPLATNOSCI

Zasady i wymagania ogoélne dotyce ptatndéci podano w ST-00.
Podstaw ptatndci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykwe; sporadzona na
podstawie PrzégiowegoSwiadectwa Platrei wystawionego przez Inspektora Nadzoru.

10 PRZEPISYZWI AZANE

* PN-EN 12500:2002 Ochrona materiatbw metalowych grkerozp. Ryzyko korozji
w warunkach atmosferycznych. Klasyfikacja, gkaeie i ocena korozyjriai atmosfery.

* PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery. Oznaczanidbgéai powtoki.
* PN-EN ISO 4624:2004 Farby i lakiery. Proba odryvaashd oceny przyczepia.

* PN-EN ISO 8502:2000 Norma wieloarkuszowa Przygotowapodtay stalowych przed
nakladaniem farb i podobnych produktéw. Badaniazgsl®@ do oceny czysfoi
powierzchni.

* PN-EN ISO 8503-2:1999 Przygotowanie pogtostalowych przed naktadaniem farb
i podobnych produktow. Charakterystyki chropowsai@owierzchni podtay stalowych po
obrébce strumieniowéeiernej. Metoda stopniowania profilu powierzchnalstvych po
obrobce strumieniowseiernej. Sposob pagiowania z wyciem wzorca.

* PN-EN ISO 12944:2001 Norma wieloarkuszowa Farbgkidry. Ochrona przed koragzj
konstrukcji stalowych za pomgochronnych systeméw malarskich.

* PN-ISO 8501-1:1996 Apl1:2002 Ad1:1998 Ad1:1998/AfD2 Przygotowanie podiy
stalowych przed naktadaniem farb i podobnych prodluk Wzrokowa ocena czysio
powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie przgga@nia niezabezpieczonych pozjo
stalowych oraz podky stalowych po catkowitym uswsgiu wczeniej natazonych powtok.

* PN-ISO 8501-2:1998 Ap1:2002 Przygotowanie pagtistalowych przed naktadaniem farb
i podobnych produktéw. Wzrokowa ocena czystgowierzchni. Stopnie przygotowania
wczesniej pokrytych powlokami podiy stalowych po miejscowym usugiu tych
powiok.

* PN-H-04642:2000 Przygotowanie pogijostalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Badania shice do oceny czysfoi powierzchni. Terenowe oznaczanie
rozpuszczalnych produktow korozglaza.

* PN-C-81607:1998 Emalie olejngaviczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowane.

* PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.
* PN-C-81609:2002 Emalie poliwinylowe.
* PN-C-81609:2002/Ap1:2004 Emalie poliwinylowe.
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PN-91/C-81700 Woyroby lakierowe. Oznaczanie zawartocynku w farbach
przeciwkorozyjnych cynkowych.

PN-C-81803:2002 Lakiery asfaltowe ogolnego stosaavan
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81902:1997 Farby poliestrowe modyfikowane wodoieiczalne do gruntowania,
do wielostrumieniowego polewania.

PN-C-81903:2002 Farby poliwinylowe.

PN-C-81904:2001 Farby alkidowe styrenowane do gruanhia.
PN-C-81906:2003 Wodorozgiezalne farby i impregnaty do gruntowania.
PN-C-81907:2003 Wodorozgiezalne farby nawierzchniowe.
PN-C-81910:2002 Farby chlorokauczukowe.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowani@apna czynniki chemiczne.
PN-C-81912:1997 Farby epoksydowe nawierzchniowebdarnikdw.
PN-C-81916:2001 Farby epoksydowe grubopowiokowe.
PN-C-81917:2001 Farby epoksydowe do gruntowaniezdsowej ochrony.
PN-C-81918:2002 Farby i emalie termoodporne.

PN-C-81920:2002 Farby jednosktadnikowe na powierEchcynkowane.
PN-C-81921:2004 Farby akrylowe rozpuszczalnikowe.
PN-C-81930:1997 Emalia akrylowa do elektrostatygoneatrysku, biata.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
PN-C-81935:2001 Emalie poliuretanowe.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikpobierania prébek, badanie
i ocena przydatniwi wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskangjroceséw
produkcji betonu.

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagatiadania.
PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechwanie i transport.
PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siat&ci¢.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby &bkwe i systemy powlokowe na
wewretrznesciany i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejnoaviczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane iftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81800:1998 Lakiery olejnopswiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozéezalne stosowane wewgtnz.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowaniaatgwudynkow.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnn
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST-07

ROBOTY IZOLACYJNE
KOD CPV - 45320
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1 CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \My&nia i Odbioru Rob6t Budowlanych
(ST-07) 8 wymagania ogolne dotygze wykonania i odbioru robét izolacyjnych, ktére
zostam wykonane w ramactprojektu ,PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY NA
BUDOWE KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE MIEJSCOWGCI OJRZEN | DABROWA,
GMINA OJRZEN, POWIAT CIECHANOWSKI, WOJ. MAZOWIECKIE”.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacg Technicza Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-07, jakmesé
Dokumentéw Kontraktowych, nalg odczytywa i rozumie€ w odniesieniu do robot ofdych
kontraktem wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obepnwymagania szczegotowe dla robot
izolacyjnych ugtych w punkcie 1.3.

1.3 Zakres robot olgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obepnuszystkie czynnéci umazliwiajace

i majace na celu wykonanie robot izolacyjnycletej Dokumentacji Projektowej.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycprowadzenia roboét izolacyjnych
i obejmup wykonanie:

* izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych,

1.4 Okr&lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe as zgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST-00.

1.5 Ogdblne wymagania dotygze robot

Ogolne wymagania dotygee robot podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za j@kavykonania robo6t oraz za zgodid@ Dokumentag
Projektovs, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioruwold®t Budowlanych i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jddabhiek odseépstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

2 MATERIALY

Ogolne wymagania dotygee materiatow podano w ST-00.

2.1 Wymagania dla materiatéw

Folia powinnaodpowiadé wymaganiom normyN-EN 13967:2005 (U).
Roztwory i lepiki asfaltowe powinny odpowiad&ymaganiom normy PN-B-24620:1998.
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Papy asfaltowe zgrzewalne powinny odpow@adaymaganiom norm: PN-90/B-04615,
PN-92/B-27618, PN-92/B-27619 oraz PN-B-27620:1998.

2.2 Transport i skladowanie

Materiaty naley przewozé z zachowaniem przepisow bhp i ruchu drogowego.

Papa

Na kazdej rolce papy powinna Byumieszczona nalepka z podstawowymi danymi samngmi
w normie.

Rolki papy naley przechowyw& w pomieszczeniach krytych, chreoych przed
zawilgoceniem i dzialaniem promieni stonecznych iodlegidci co najmniej 1,20 m od
grzejnikow.

Rolki papy naley transportowéai sktadow& w pozycji stogcej, w jednej warstwie.

3 SPRZET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spyi, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéi srodowisko wykonywanych robdét.

Sprzt uzywany do realizacji rob6t powinien byzgodny z ustaleniami Specyfikaciji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanyphpgramem zapewnienia jadad

i ktory uzyskat akceptagjinspektora Nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie do&ntéw potwierdzagych
dopuszczenie spgtu do wytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Roboty zwazane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przegilgociowych na
konstrukcjach betonowychzelbetowych mog by¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie przy
uzyciu dowolnego spkgu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robot.

Sprzt powinien by zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologich
stosowanych materiatow.

4  TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takighodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jaké rob6t i wiaciwosci przewaonych towaréwSrodki transportu
winny by zgodne z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Whania i Odbioru Robot
Budowlanych, programem zapewnienia jgkoi ktére uzyskaly akceptagjInspektora
Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muspetni@ wymagania przepiséw ruchu
drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak poglegem formalnym jak i rzeczowym.
Materiaty izolacyjne naley przewoz¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki
Sposob, aby zabezpiecézmateriaty przed uszkodzeniem.

5 WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w ST-00.
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5.1 Przygotowanie powierzchni betonowych

Pokrywana powierzchnia musi dyczyszczona, sucha, bez pytu i zanieczyszchalery
usura¢ wszystkie ldne czsci i substancje zaktdécgie wigzanie, takie jak pyly, oleje, tluszcze,
resztkisrodkéw pietgnacyjnych i zwazanych z szalunkiem itd. Wszelkie zggenia i ubytki
nalezy wyrowna'.

Materialy do wyroéwnania konstrukcji betonowych zelbetowych powinny hy zgodne
z zaleceniami Producenta materiatow izolacyjnych.

Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacjiipowodpowiada zaleceniom podanym
w kartach technicznych stosowanych materiatow 6diieo

* wytrzymatdci podiaza na odrywanie (minimum 1,5 MPa),

* temperatury podta,

* wilgotnosci podtaza (maksimum 4% — chybae materiat jest przeznaczony do uktadania
na podtaa o wikszej wilgotndci),

* wieku betonu.

5.2 lzolacje przeciwwilgociowe

Gruntowanie

Powierzchnie betonowe powinny dygruntowane za pomacsrodkéw gruntujcych,
zalecanych przez producenta materiatu izolacyjiegdxdacych elementem danego systemu
materiatu izolacyjnego zgodnie z katéchniczg producenta.

Powtoki gruntugce powinny by naniesione w jednej lub dwoéch warstwach, z tyandruga
warstwa mae by naniesiona dopiero po catkowitym wysafuiu pierwsze;.

Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkpadiinna by nie nizsza ni 5°C.
Wykonanie warstwy izolacyjnej

Prace zwizane z wykonaniem izolacji winny &yprowadzane z zachowaniem wymaga
Dokumentacji Projektowej, odpowiednich norm, kagchnicznych producenta i aprobat
technicznych.

Metody wykonania izolacji:

* malowanie pdzlem,

* nanoszenie watkiem,

* natryskiwanie,

» szpachlowanie,

» przyklejanie lub rozwijanie gotowych materiatow liaoyjnych.

Przy nakfadaniu poszczegolnych warstw izolacji nal@rzestrzega zalecanych przez
producenta zakresOw temperatur otoczenia i padéwaz wilgotnéci podtaza i powietrza.
Izolacje z papy i folii

Izolacje z papy powinny skiladasic z dwéch warstw papy termozgrzewalnej sklejonych
miedzy sola w sposob aigty na calej powierzchni. Szeradéozaktadow w kadej warstwie
powinna by nie mniejsza m 10 cm. Zakfady poziome i pionowe arkuszy kolejnyairstw
papy powinny by przesunite wzgkdem siebie.

Izolacje z folii winny by uktadane na podhn zatartym ,na gtadko”, a styki arkuszy folii
zgrzane.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi robo6t podano w ST-00.
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6.1 Bieggca kontrola Inspektora Nadzoru

Kontrola w czasie prowadzenia robot polegaja nawsgeeniu przez Inspektora Nadzoru, w
miare postpu robot, jakeéci uzywanych przez Wykonawc materiatdbw i zgodrkzi
wykonywanych robét z DokumentacjProjektows i wymaganiami Specyfikacji, a w
szczegolnéci.

» stwierdzenie wigciwej jakaici materiatu na podstawie atestu Producenta,

» sprawdzenie zgoddoi okresu i sposobu magazynowania z zaleceniamdueemta
materiatu,

* kontrok prawidtowaci przygotowania powierzchni (wizualna ocena pragg@nia
powierzchni pod wzgdem rowndci, braku plam i zabrud#g,

» kontrok prawidiowaci wykonania izolacji (wizualna ocena wykonanial@&j z ocen
jednorodnéci wykonania powtok, stwierdzeniem brakecperzy, ziuszczelub odspojé
itp.),

* 0znaczenie rzeczywistej grudmd powtoki (gruba¢ powtoki winna by zgodna z wartiia
podara w Dokumentacji Projektowej i zgodna z zaleceni®@mducenta; grulsé te okresla
si¢ jako sredngi arytmetyczg z kilku pomiarbw w miejscach wskazanych przez éhkspra
Nadzoru,

» kontrok poprawndci naprawienia leidéw w wykonanej izolacji,
» kontrok wykonania warstwy ochronnej.
Ocena wykonania robét potwierdzana jest wpisem zierihika Budowy.

6.2 Kontrola jak@ci materiatdw

Wykonawca jest odpowiedzialny za ja&komateriatdw i prowadzi na swoj koszt kontrol

ilosciowa i jakaosciows ich dostaw.

Wymagania dla dostawy winny obejmaotva

» Sprawdzenie jak@i materiatdw izolacyjnych - potwierdzone przez quoenta przez
zaswiadczenie o jakei lub znakiem kontroli jakéei zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzdnym dokumentem.

» Materiaty izolacyjne dostarczone na budowez dokumentéw potwierdzaych przez
producenta ich jakg nie mog by¢ dopuszczone do stosowania.

e Odbiér materiatow izolacyjnych powinien obejmawasprawdzenie zgodKkoi
z Dokumentagj Projektows oraz sprawdzenie wdaiwosci technicznych tych materiatow
z wystawionymi atestami wytwoércy. W przypadku zasten co do zgodn&ci materiatu
z zawiadczeniem o jakawi wystawionym przez producenta powiniené¢bgn zbadany
zgodnie z postanowieniami Programie Zapewnieniastak

* Nie dopuszcza sistosowania do robét materiatdw izolacyjnych, kabrywtasciwosci nie
odpowiadag wymaganiom przedmiotowych norm.

7 OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST-00.
Obmiar prowadzonydulzie wedtug porsiszych wymagé:
« Powierzchnie izolacji obliczasiv m? na podstawie dokonanego obmiaru.
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8 ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyce odbioru robét podano w ST-00.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodrie Dokumentag Projektov,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru RbbBudowlanych, Warunkami
Technicznymi oraz obowzujagcymi Normami.

9 PODSTAWAPLATNOSCI

Zasady i wymagania ogoélne dotyce ptatndéci podano w ST-00.
Podstaw ptatndci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykwe; sporadzona na
podstawie PrzégiowegoSwiadectwa Platrei wystawionego przez Inspektora Nadzoru.

10 PRZEPISYZWI AZANE

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003v sprawie bezpiecastwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowtdmyDz. U. z 2003 r. Nr 47 poz.
401).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
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WYKONANIE SYSTEMU KANALIZACYJNEGO - PRZEWODY
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1 CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \My&nia i Odbioru Rob6t Budowlanych
(ST-08) 8§ wymagania dotyere wykonania i odbioru robét w zakresie przewodow
grawitacyjnych, ktére zostanwykonane w ramactprojektu ,PROJEKT BUDOWLANO -
WYKONAWCZY NA BUDOWE KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE MIEJSCOWGCI
OJRZH | DABROWA, GMINA OJRZE, POWIAT CIECHANOWSKI, WOJ. MAZOWIECKIE”.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacg Technicza Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-08, jakmesé
Dokumentéw Kontraktowych, nalg odczytywa i rozumie€ w odniesieniu do robot ofdych
kontraktem wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obepnwymagania szczegotowe dla robot
w zakresie przewoddw grawitacyjnycletyich w punkciel.3.

1.3 Zakres robot olgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obepnuszystkie czynnéci umazliwiajace
i majgce na celu wykonanie rob6t w zakresie przewodéwwigaayjnych ugtych
w Dokumentacji Projektowe;j.

1.4 Okr&lenia podstawowe

Okredlenia podstawowe gs zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST-00.

1.5 Ogodblne wymagania dotygze robot

Ogodlne wymagania dotysee robot podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za j@kavykonania robét oraz za zgodid@ Dokumentagj

Projektovs, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbiorwk®t Budowlanych i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jddobhiek odse¢pstw od tych
dokumentow wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

2 MATERIALY

Ogodlne wymagania dotygze materiatow podano w ST - 00.

2.1 Wymagania dotygre materiatow

Wykonawca zobowzany jest:
» Dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Tachnych Wykonania
i Odbioru Robo6t Budowlanych. Materiaty maday¢ nowe i nieaywane.

» Wszystkie elementy kanalizacji (rury, ksztattkid.)t naley wykona lub zastosowa
z zachowaniem nagiujacych parametrow:
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1. sztywndi¢ obwodowa dla rur SN 4 kN/MSN 8 kN/nf, SN 10 kN/m (w zaleznosci
od wymogdéw Dokumentacji Projektowej),

2. sztywndi¢ obowodowa dla studzienek i zbiornikéw minimum SKNYm?,

3. dla rur i Kksztaltek chropowaté6 bezwzgtdna powierzchni wewtrznych
o wspétczynniku K < 0,2 mm,

4. petna szczelni@ i trwatos¢ oraz odporn& chemiczna patzen,

5. posiadanie odpowiednich aprobat technicznych |1 dpgm# do stosowania
(deklaracy zgodndci wydary przez dostawg) na caly asortyment rur i ksztattek
uzytych do budowy; wymagane jest trwate fabryczne amwvanie wyroboéw dla
stwierdzeniaze deklaracja zgodsoi dotyczy konkretnej partii dostawy.

» Stosowé& wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posipda aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.

Rury
Do budowy kanalizacji nahy zastosow& rury zgodne z niniejgz Specyfikacy

i Dokumentacj Projektov.

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC. Podstawowe wymagania dla rur

(systemow) z PVC przedstawiono pazaji

* Klasy N lub S ¢na4, sne, snigg uszczelkami EPDM, pigcieniami mocujcymi (tam gdzie
wystepuja) ktore dostarcza producent rur wedtug PN-80/C-89280 4435:1991, PN-EN
1401-1:1999 i PN-EN 1610:2002.

» Ksztattki do sieci kanalizacyjnej z PVC wedtug PBIKB-89203 i ISO 4435:1991.

* Tuleje ochronne z uszczalkkrétkie (dla przejcia szczelnego np. przéeianki betonowe
studzienek) z PVC o odpowiednig¢tednicach.

* Wspoditczynnik chropowatai dla rur nowych wedtug Colebrooka - Whae < 0,05 mm.
« Sztywnaé¢ nominalna minimum SN = 8000 Nfm

* Posiadaj Aprobat Techniczi, deklaracje zgodrici producenta z norgnlub Aprobag
Techniczn.

Rury z PVC musz posiadd aprobat techniczna Ministerstwa Spraw Weytrznych
i Administracji oraz jednostki aprokygej.
Rury z kamionki glazurowanej (opcjonalnie). Podstawowe wymagania dla rur (systemoéw)
z kamionki przedstawiono porj.
* Rury kamionkowe obustronnie glazurowane zgodne rm@o DIN 19565(2)
i DIN 16869(1).

* taczone na uszczelki poliuretanowe z meé stali molibdenowe.
« Wodoszczeln& rur przy p=0,5 bara nie wéej niz 0,07 I/nf (po 5 min).
* Chropowaté¢ scianek wewntrznych k<0,03 mm.

» Polczenie rur kanalizacyjnych ze studzienkami na terfaskanatow, naly wykona
poprzez specjalne kide dostudzienne, montowane@anach studzienek.

Rury ochronne (ostonowe).Nalezy stosowarury stalowe zgodne z nognPN-80/H-74219
Rury stalowe bez szwu przewodowe 0 sprawdzonepHzai.

Zamawiajcy dopuszcza tele stosowanie rur z innych materiatow: PE-HD/PP, ikaki lub
zywicy na osnowie z widkna szklanego (GRp). W takimzypadku musg one spetnia
ponizsze wymagania:

Rury z polietylenu PE-HD. Podstawowe wymagania dla rur (systemow) z PE-HD
przedstawiono ponej

« Rury o duej gestaici (0,93 - 0,96 g/cri) produkowane metachiskocinieniowa.
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 Material: PE8S8O i PE100.

* Rodzaje pajczer: zgrzewane elektrooporowo i doczotowo, gozienia PE/stal skcane lub
typu bruzdowego (fabryczne).

» Cisnienie robocze: minimum PN10.

Rury z polipropylenu PP. Podstawowe wymagania dla rur (systeméw) z PP ptaaibno
onizej.

P Sztijnoic’ obwodowa minimum SN10 (10 kN/m?).

*  Wytrzymatai¢ na dziatanie temperatur w zakresie od -20 °C do €

* Wspoditczynnik chropowatoi wewnetrznej k = 0,25 lub mniejszy.

* Rodzaj padczen: kielichowe.

Materiat na podsypk obsypk i zasypk wstpna przewoddw

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob@thcych przedmiotem niniejszej specyfikaciji

?a( grunt z wykopu,

e grunt z dokopu (piasek i pospotka wediug PN-91/B141H.

Sypki materiat gruntowy, z ktorego wykonana jesdggka, osypka i zasypka wgha

przewodow powinien spetrigrzede wszystkim nagiujace wymagania:

* nie powinien zawieraczgstek wekszych nk 0,002 m,

* nie powinien by zmrazony,

* nie powinien zawiera przypadkowych ostrych kamieni lub innego rodzagmanego

materiatu.

2.2 Skladowanie

O ile producent nie okgédt innych warunkow sktadowania rur i ksztaltek egl stosowa sie

do opisanych powej instrukcji.

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych:

* Rury skiadowa na powierzchni poziomej, utwardzonej i zabezpieeto przed
gromadzeniem siwod opadowych.

* Rury w prostych odcinkach, skladosvav stosach na réwnym podie, na podkladach
drewnianych o szerokoi nie mniejszej i 0,1 m i w odsfpach 1 do 2 metréw. Nie
przekracza wysokaci sktadowania okoto 1 m dla rur o mniejszy@iednicach i 2 m dla
rur o wickszychsrednicach.

* Rury naley chront przed uszkodzeniami pochedymi od podiea, na ktorym s
skladowane lub przewone, zawiesi transportowych, stosowania niéewaych urzdzen
i metod przetadunku.

* Rury o r@nychsrednicach powinny kiysktadowane oddzielnie, a gdy nie jest tozhwee,
to rury o wekszychsrednicach i grubszyckciankach powinny znajdowasie na spodzie.
To samo dotyczy uktadania rur frmdkach transportowych.

* Rury naley zabezpieczyprzed przesunciem.

» Szczegllnie nalyy zwracg uwag na zakdczenia rur i zabezpiecZaje ochronami
(kotpaki, wktadki, itp.).

* Nie dopuszczado sktadowania w sposob, przy ktorym mogty by wyst odksztatcenia
(zagecia, zagniecenia, itp.).

* W miar mazliwosci przechowywa i transportowé w opakowaniach fabrycznych.
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* Nie dopuszczado zrzucenia elementdw.
* Nie dopuszczado cigniccia pojedynczych rur, wzek lub kegéw po podtau.

» Zachowa szczegOln ostraznos¢ przy pracach w obmonych temperaturach zewtrenych
poniewa podatné¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujgmagacznie
wzrasta.

o Ksztaltki, zhczki i inne materialy powinny kyskladowane w sposéb upaedkowany,
z zachowaniem wej omawianychirodkOw ostrancsci.

« Tworzywa sztuczne m@j ograniczon odpornd¢é na podwyszory temperatuy
I promieniowanie UV, w zwizku z czym nalgy chront je przed:

6. diugotrwah ekspozycj stoneczp,
7. nadmiernym nagrzewaniem acbdet ciepta.

Rury i ksztattki kamionkowe, betonowe, inne podabne
* Rury kamionkowe lub betonowe najedostarcza zapakowane na paletach, a ksztaftki
w skrzyniach lub w paczkach powlekanych{oli

* Rury o wkkszych srednicach nie zapakowane w paczki winny¢ bypztadowywane
pojedynczo z zachowaniesrodkdw ostranosci.

* Rury kamionkowe powinny liyzmagazynowane na powierzchni poziomej warstwowo,
a jej dolna warstwa musi byabezpieczona przed ich rozsgomem sé.

* Rury kamionkowe  kielichowe powinny by ukladane na  przemian,
koncowkami/kielichami.

e ZarOwno piefcienie uszczelnigge, jak i manszety (@¢zki rurowe) oraz smar powinny
by¢ przechowywane w swoich kontenerach w ciemnym odmym miejscu (promienie
ultrafioletowe pogarszajich wartgci wytrzymataciowe).

* W czasie silnego mrozu nale przykry¢ wyzej omawiane materialy brezentem, by
uchront je przed zniszczeniem.

* Rury powinny by roztadowane przy pomocy,wigu, koparki lub widtaka - w tym celu
uzywamy pasoéw nénych. Wzadnym przypadku nie nadg uzywa¢ lin stalowych.

* Tasmy powinny by opasane wokot palety z zewtrenej strony belek rimych.

* Przy podnoszeniu palet najeje podtrzymywa tak, by nie dopéci¢c do uderzenia o inne
palety.

* Nie naley palet lub skrzi przesuwé na samochodzie przy pomocy tomoéw lubgtiw.
* Obstugugcy roztadunek nie powinny znajdowaic pod unoszonym tadunkiem.

o Palety ukltadamy na utwardzonej ziemi tak, aby belkéine palet nie zapadaly esi
w gruncie.

» Palety uktadamy w pewnej odlegid od siebie tak, by nie utrudiiapdzniejszych
manewrow tymi paletami.

* Przy skiadaniu pojedynczych sztuk rur trzeba zwracaag, by bosy koniec rury nie
dotykat bezpérednio ziemi (szczegOdlnie rury z uszczelnieniemysetanowym).

» Ksztalttki powinny by ustawiane bezgoednio na podhau kielichami w dot.
* Tylko cate palety transportujemy w rejon wykopu.

* Pojedyncze rury transportujemy przy pomocy pasognyah, zwracac uwag na biate
lub z6tte punkty na zewgirznej stronie rury, okajace ichsrodek cézkosci.

» Palety ustawiamy na réwnej powierzchni tak, by peepungciu taSm mocugcych rury nie
rozsurty sie.
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2.3 Magazynowanie rur

Magazynowane rury powinny byzabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami praoinie
stonecznych (temperatura nie sxgya nk 40°C) i opadami atmosferycznymi. Dkre
skladowanie rur powinno odbywaie w pomieszczeniach zamktych lub zadaszonych. Rur
z tworzyw sztucznych (PE, lubywic na bazie widkien szklanych.) nie wolno nakrgwa
uniemaliwiajac przewietrzanie. Rury o rdych srednicach igrubsciach winny by
sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest tylkozivee, rury o grubszejciance winny znajdowa
sic na spodzie. Rury powinny byskladowane na rownym podio na podktadach
i przektadkach drewnianych, a wysdkostosu nie powinna przekra€zd,5 m. Sposob
skladowania nie m@ powodowdé nacisku na kielichy rur powodig ich deformag.
Zabezpieczenie przed rozsuwaniegadolnej warstwy rur mena dokoné za pomog kotkow

i klinbw drewnianych.

W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportagam@ynowania natg czesci uszkodzone
odcigé, a kace rur sfrezowa

Ksztattki i zt gczki. Ksztaltki, zhczki i inne materiaty (uszczelkirodki do czyszczenia, itp.)
powinny by sktadowane w sposéb upadkowany z zachowaniem powsgj opisanych dla rur
kanatowychsrodkéw ostranosci.

3 SPRZET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST —00.

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spyi, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéi srodowisko wykonywanych robdét.

Sprzt uzywany do realizacji rob6t powinien byzgodny z ustaleniami Specyfikaciji
Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanyphpgramem zapewnienia jadad

i ktory uzyskat akceptagjinspektora Nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie do&ntéw potwierdzagych
dopuszczenie spgtu do wytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do wykonania robot naky stosowa min. nasgpujacy sprzt:

e zuraw samochodowy favig),

e pompy, zestawy do odwadniania wykopow,
* urzadzenia do wykonywania przewiertu poziomego,
* inny pomocny sprz do montau przewodow.

4  TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takighodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jaks rob6t i wiaiciwosci przewaonych towaréwSrodki transportu

winny by zgodne z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Whania i Odbioru Robot
Budowlanych.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muspelnid@ wymagania przepisow ruchu
drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak poglggem formalnym jak i rzeczowym.

Do transportu materiatow, spte budowlanego i uggddzen stosowd nastpujace, sprawne
technicznie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzodki transportu:

» samochody skrzyniowe,

» samochody dostawcze,
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» ciagniki kotowe,
* przyczepy samochodowe.

Transport rur
Rury mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Transport powinien ¢by

wykonywany pojazdami o odpowiedniej diégg tak by wolne kace wystajce poza skrzysi
tadunkowvg nie byly diwsze nk 1 metr. Natomiast rury w &gach powinny w cakei leze¢ na
ptasko na powierzchni tadunkowej. Materialy mgleuktad& réwnomiernie na calej
powierzchni, obok siebie i zabezpieézyprzed maliwoscia przesuwania gi podczas
transportu. Rury powinny BBy uktadane w pozycji poziomej wzdtusrodka transportu.
Wytadunek rur powinien odbywasic z zachowaniem wszelkicBrodkoéw ostranosci
uniemaliwiajacy uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzécee srodkow transportowych, lecz
roztadowa po pochytych legarach. Ponadto, przy za- i wytkiuoraz przewozie n&godkach
transportowych nalgy przestrzega przepisow aktualnie obowdujacych w transporcie
drogowym.

5 WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania robét podano w ST-00.

5.1 Wykonanie montau przewodoéw grawitacyjnych

Przewody kanalizacyjne nale wykonywa& zgodnie z wymaganiami normy PN-EN
1610:1997 Warunki techniczne wykonania i odbiorecsikanalizacyjnych, opracowanymi
przez COBRTI INSTAL oraz wymaganiami szczegotowymi.

Przygotowanie podia

Przed przysipieniem do wykonanie podta naley ocené, czy wykop zostat wykonany
zgodnie z wymaganiami.

Nalezy dazy¢ do uktadania przewoddéw w gruncie rodzimym z niasaomn jego struktug.
Odnosi st to do gruntdw piaszczystych, piaszczysto-glinielsty i  zwirowych,
nienawodnionych i bez kamieni. W tych gruntach m@@ mazna utazy¢ na wyréwnanym
dnie wykopu i odpowiedniej warstwie podsypki o gvétd 10 cm.

Materiat na podsypk powinien by zgodny z wymaganiami podanymi w niniejszych
specyfikacjach. Szeroké warstwy podsypki powinna Byréwna szerok&i wykopu.
Podsypka powinna lByzag:szczona do wskaika zagszczenia minimum 0,98. Zesgczanie
nalezy wykonywa warstwami o myzszaci dostosowanej do wybranej metody ggagrzenia.

W dolinach ciekoéw, gdzie wygbuja trudne warunki gruntowe w postaci namutéw glinyakt
torfow naley przyja¢ posadowienie przewoddédw na pozlio wzmochionym z G&ciows
wymiarg gruntu stabonmego. Na tych odcinkach nale dokon& wymiany gruntu

I stabilizacje podiga cementem.

Dno wykopu powinno by wyréwnane o 0,02 m parej rzednej projektowanej przyecznym
wykonywaniu wykopu lub o0 0,05 m przy mechanicznyykanywaniu wykopu. W momencie
uktadania przewodu wyrownujecgie réznice.

W sytuacji, kiedy nagpito tzw. przekopanie wykopu, tj. wybranie warstgguntu pontej
projektowanego poziomu utenia przewodu, naty uzupeiné te warstwe piaskiem
odpowiednio zagszczonym.

Podtaze powinno by tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim gpdawart swojej
powierzchni. Podize powinno by wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 7 normy PN-
EN 1610. Zasypk wokot rury naley wykona piaskiem, warstwami, z zesgczeniem
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warstwy do wysokéci co najmniej 0,25 m ponad wierzch rury, uzygkujwskanik
zag:szczenia 0,98.

Uktadanie przewodow na dnie wykopow

Opuszczanie i ukladanie przewodu na dnie wykopuzemodbyw& sie dopiero po
przygotowaniu podiza. Przed opuszczeniem rur do wykopu malesprawdzé ich stan
techniczny (nie mag mie¢ uszkodzé) oraz zabezpieczyje przed zniszczeniem poprzez
wprowadzenie do rur tymczasowych zamkniw postaci zs&lepek, korkéw itp. Przed
zakaiczeniem dnia roboczegoady przed zejciem z budowy naley zabezpieczy konce
utozonego kanatu przed zamuleniem.

Rdéznice rzdnych utzonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacjijgktowej nie
mog w zadnym punkcie przewodu przekraéza0,5 cm. Odchylenie osi utonego przewodu
od ustalonego w planie nie m@przekraczal0 cm.

Rury mana opuszczado wykopu ¢cznie lub w przypadku wkszychsrednic (0,50 m) przy
uzyciu sprztu mechanicznego.

Uktadanie odcinka przewodu odbywa sia przygotowanym podia. Podiae profiluje sé
w miare uktadania przewodu, a grunt z patdowykorzystuje si do stabilizacji utaonej juz
czesci przewodu poprzez zasgczenie po jego obu stronach.

Laczenie przewodow nmme by wykonane ¢cznie lub przy wyciu specjalnego ugdzenia
mechanicznego. Przed przyseniem do wykonania pgtzenia naley sprawdzt czysta¢
kielicha oraz uteenie uszczelki. Nagbnie, w celu zminimalizowanie oporu nzye
wewretrzng cze$¢  kielicha posmarow@ srodkiem zalecanym przez producenta. Przy
pofaczeniu naley zwrock uwag na to, aby osiegezonych odcinkéw przewodu pokrywaty
sig, za& przy hczeniu kielichowym bosy koniec rury wszedt do me@jznaczonego na niej.
Ztgcza powinny pozostaodstonéte, z pozostawieniem wystarczegj wolnej przestrzeni po
obu stronach petzenia, do czasu przeprowadzenia proby szcgelpyzewodu. Pakczenie
kielichowe przed zasypaniem naje owing¢ folig ztworzywa sztucznego w celu
zabezpieczenia przegieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu. Przgwmwinny by
uktadane ze spadkami podanymi w Dokumentacji Ptoye#j. Nie wolno wyréwnywéa
kierunku utaenia przewodu przez podkiadanie pod niego twardyementdw, takich jak np.
kawaiki drewna, kamieni, itp.

Polczenie rury kamionkowej z raiPVC dokonuje si poprzez przdgie na rug¢ kamionkova
kielichowg. Pohczenie kielicha z rarPVC wykonuje si za pomog uszczelki.

Zagkbienie przewodow sieci kanalizacyjnej powinno uwdgia® stret przemarzania gruntu
dla okr&lonego rejonu kraju wedtug PN-81/B-0320¢dkas¢ utozenia przewoddéw powinna
by¢ taka, aby przykrycie mierzone od wierzchu rury rdednej terenu byto wksze nk
umowna gébokas¢ przemarzania gruntu o 0,20 m.

W przypadku utaenia przewoddéw na mniejszychelgbkasciach, w celu zabezpieczenia przez
zamarzaniem, przewody powinny dgcieplone, np. warsiwzuzla uzupetniaggcego zadamn
gkebokas¢ przykrycia (warstwazuzla nie mae mi€ bezpdredniego kontaktu z rar
z tworzywa sztucznego), matami lub innymi element@mmoizolacyjnymi.

taczenie elementéw przewodow

Elementy wykonane z rur i ksztaltek kamionkowychzorur PVC nalgy taczy¢ na uszczekk
Wszystkie paiczenia powinny by tak wykonane, aby byla zapewniona ich szczgno
Szczegotowe warunki mora réznego rodzaju 2tz $ podane przez producentéw wyrobow.
Przy wykonywaniu poejczen nalezy przestrzega zalecanych przez nich wymaga
i wskazéwek. Ponadto, nakeuwzgkdni¢ uwagi i wymagania podane paasj.

Przy wykonywaniu peiczer rur PVC naley sprawdzt, czy bosy koniec rury PVC (ksztattki)
jest sfazowany, f@ nie - naley go sfazowé& Sfazowanie powinno miekat 15° w stosunku
do osi rury i diugéé réwm 2 x g (gdzie g to grulsé scianki rury). W specjalnym wegbieniu
tacznika lub ksztattki umieszczeaesiszczelk.
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Wewretrzne powierzchniegtznika oraz zewgirzna powierzchnia bosegoiaa rury powinny
by¢ doktadnie oczyszczone i osuszone, mdxy¢ posmarowanegrodkiem zmniejszagym
tarcie (smar silikonowy itp. - generalnieodki zalecane przez producenta). Nglerzy tym
sprawdzé prawidtowa¢ utozenia uszczelki i doktadioi jej przylegania w kielichu.

Do wcisniecia bosego kica rury w kielich mana wy¢ wciskarek rénego typu, utatwiajcych
te czynna¢, zwhaszcza przy wkszychsrednicach.

Potwierdzeniem prawidtowéci wykonania pajczenia powinno by oskhgniecie przez czoto
kielicha granicy wcisku oraz wspotosiosédaczonych elementow.

Nalezy przy tym zwroat uwag na to, aby kady bosy koniec rury posiadat oznaczenie granicy
wcisku. Oznaczenia te powinnydgodane przez producenta.

W przypadku gjcia rur naley operacje te wykorgaw taki sposob, aby ptaszczyznaadia byta
prostopadta do osi rury. Na skeogvaniu rur z istnigicym uzbrojeniem przewody nale
prowadz¢ w rurach ostonowych.

Sposob instalowania rur ostonowych wynika z pigjj technologii i najcgciej polega na
przeciskaniu lub przegganiu pod przeszkadlub uktadaniu w gotowym wykopie. Rurami
ostonowymi dla rur z tworzyw sztucznychy sury stalowe osrednicy umaliwiajacej
umieszczenie przewodu z kilkkucentymetrowym zapasetmej przestrzeni. Gruldé scianki
rury ostonowej powinna léyokreslona w Dokumentacji Projektowej i uzasadniona wdgi
wytrzymataiciowymi. Z regoly przyjmuje si ze minimalnasrednica rury ostonowej jest
wieksza o dwa ,rozmiary” w stosunku deednicy przewodu podstawowego.

Przewod musi byumieszczony wspoétosiowo z guostonows (bez dotykania décianki rury
ostonowej). Przewody w rurach ochronnych nalenontow& na ptozach dystansowych
typu E. Kaicdwki rur ochronnych naky uszczelndi pianky poliuretanow i zamontowa
manszety termokurczliwe.

Rozstaw ptdéz nalgy przyjmowa& dla okré&lonej srednicy, dokfadnie wedlug danych
producenta rur.

W miejscach przé¢ przewodu przeZciany studzienek natg montowd przegcia szczelne
Z uszczellk gumows.

Obsypka i zasypka przewodow

Jezeli nie podano inaczej w wytycznych producentaotsypka i zasypka wgina przewodow
kanalizacyjnych powinna zostavykonana zgodnie z porsizymi wymaganiami.

Materiat na obsypki zasypk wstpng przewodow powinien kiyzgodny ze Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

Grubasci warstwy zasypki wgpnej ponad wierzch przewodu powinien wyipgio najmniej
0,25 m. Zasypk wsktpng nad przewodem zaleceas siag;szcz@ recznie. Zagszczanie naley
prowadz¢ warstwami. Mizszai¢ zag:szczonej warstwy nie powinna przekracZb0 mm.
Podczas zagzczania naley zwrdcié szczeglla uwag na to, aby bezgoednio nie dotyka
rur, nie spowodowaich przesuricia lub uszkodzenia.

Do czasu zaktczenia wykonywania wgpnych prob szczelsoi, miejsca pajczen
przewodow powinny pozostaodstonete, a zasypk wskpng pozostatych egci przewodow
wykona do wysokdci okoto 10 cm ponad wierzch rury.

Wykonanie obsypki i zasypki wginej naley dokaczy¢ dopiero po zakiczeniu prob
szczelnéci danego odcinka przewodu z wynikiem pozytywnym.

Obsypka i zasypka wgina powinny b§ zag:szczone do wskaika zagszczenia rownego, co
najmniej 0,98.

Po przeprowadzeniu proby szczeicionalery obsypa rurochg warstwg gruntu 30 cm,
zagsci¢ grunt iutaey¢ nad rurocigiem tdma ostrzegawcz PVC z wkiadls metalov.
Koncowki tasmy nalery podhczy¢ do elementow metalowych, np. zbrojenia.

Po wykonaniu zasypki wgtnej naley wykona zasypk zasadnicz zgodnie wymaganiami
okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania ibitu Robét Budowlanych.
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5.2 Wpykonanie montau  przewodow  grawitacyjnych  betonowych,
zelbetowych, kamionkowychzeliwnych (opcjonalnie)

Rury kanatowe betonowe, kamionkowe, itp. uklada zjodnie z ,Tymczasosvinstrukcp

projektowania i budowy przewodow kanalizacyjnychrar ,Wipro” Centrum Techniki

Komunalnej 1978 rok.

Poszczegolne ulomne rury powinny b§ unieruchomione przez obsypanie piaskienirgadku

dhugdéci rury imocno podbite, aby rura nie zmienita paoia do czasu wykonania

uszczelnienia ztzy.

Uszczelnienia ziczy rur kanatowych mma wykona:

* sznurem konopnym smotowanym i kitem bitumicznym weypadku stosowania rur
kamionkowychsrednicy 0,20 m,

» zapraw cementow 1:2 lub 1:3 i dodatkowo opaskami betonowymi lzdbetowymi
w przypadku uszczelniania rur betonowycfrednicy od 0,20 do 1,0 m,

* specjalnymi fabrycznymi piécieniami gumowymi lub wedtug rozeaan indywidualnych
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru w przypadkosowania innych rur
betonowych,

e sznurem konopnym i faji aluminiowg przy stosowaniu rurzeliwnych kielichowych
cisnieniowychsrednicy od 0,2 do1,0 m.
Polczenia kanatéw stosowanalery zawsze w studzience lub w komorze (kanalremnicy
do 0,3 m mana hczyE na wpust lub poprzez studzienkryts - slepa).
Kat zawarty m¢dzy osiami kanatdw doptywowego i odptywowego - zbrego powinien
zawiera sie w granicach od 45 do 80
Rury nalgy uklad& w temperaturze powgj O° C, a wszelkiego rodzaju betonowania
wykonywa w temperaturze nie mniejszepni8’ C.
Przed zakaczeniem dnia roboczegady przed zejciem z budowy naley zabezpieczykonce
utozonego kanatu przed zamuleniem.
Jezeli Dokumentacja Projektowa nie stanowi inaczej,spadki i gtbokas¢ posadowienia
rurociagu powinny spetni@ponizsze warunki:
* Najmniejsze spadki kanatldow powinny zapesvnilopuszczalne minimalne gaikosci
przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie miog jednak mniejsze:
o dla kanatow agrednicy do 0,4 m: Soo,

o dla kanatéw i kolektorow przelotowych: %o (wyjatkowo dopuszcza sispadek
0,5%0).

* Najwicksze dopuszczalne spadki wynikag ograniczenia maksymalnych egkosci
przeptywu (dla rur betonowych i ceramicznych 3 ma#s,dla rurzelbetowych 5 m/s).

» Glebokas¢ posadowienia powinna wynésiv zaleznosci od stref przemarzania gruntéw, od
1,0 do 1,3 m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwd rr 15.03.71).

Przy mniejszych zaghieniach zachodzi konieczéoodpowiedniego ocieplenia kanatu.
Zewretrzne warstwy rur betonowychzelbetowych naley zabezpieczy dwukrotnie izolagj
przeciwwilgociovg powtokows bitumiczrg wykonywary na zimno.

5.3 Kolizje terenowe

Przegcia przewoddéw pod drogami

Przegcia przewoddéw pod drogami, tam gdzie przewidujpeumentacja Techniczna, naje
wykona przewiertami w rurach ostonowych na odcinkach vegtech na profilach
podtuznych.
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Wykonawca zobowgzany jest zaakceptowawvykonany lub opracowawitasny projekt dla
kazdego przewiertu i przed przypieniem do realizacji rob6t uzyskaatwierdzenie tego
projektu ze strony Inspektora Nadzoru i sgisavych zaradcow drog.

Sposob instalowania rur ostonowych wynika z pigjj technologii i najcgciej polega na

przeciskaniu pod przeszkodub montau w gotowym wykopie. Rurami ostonowymi mpg

by¢ rury stalowe Ilub PE o srednicy umaliwiajagcej umieszczenie przewodu

z kilkkucentymetrowym zapasem wolnej przestrzenuli&tc scianki rury ostonowej powinna

by¢ okreslona w Dokumentacji Projektowej i uzasadniona wdgmi wytrzymatéciowymi.

Przewdd musi byumieszczony wspdétosiowo z guostonove lub w inny sposob gwarantigy

stabiln@¢ utozenia oraz swobodne (bez dotykaniasd@nki rury ostonowej) poleenie zhcz.

Nalezy unika® umieszczania g€z w rurze ostonowej, ale §e jest to konieczne z uwagi na

dhugci¢ przegcia, naley przed utaeniem przewodu przeprowadzrole szczelnéci.

Rury przewodowe naky umieszcz& w rurze ostonowej na ptozach, aby spétopisane

powyzej wymagania. Na rurogju przewodowym naty zatazy¢ co 1,5 mslizgi w celu

centrycznego ustawienia rury przewodowej w rurze. Zakaczeniu procesu przegania
nalezy wykona proke szczelnéci rurocagu przewodowego.

Skrzyzowania z istnigjcym uzbrojeniem

W przypadkach skrzypwan przewodow grawitacyjnych z istnigymi przewodami, natsy

zastosowa zabezpieczenie istnigego przewodu przez podwieszenie nad wykopem oraz

zatazenie rury ochronnej przed zasypaniem wykopu.

W miejscach zbhien z istniepcym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia

chrongce istniejca infrastruktue.

Dla kazdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzérawdednich stab uzytkownika

i uzgodni sposéb wykonania zabezpieczenia.

Skrzyzowania z kablami energetycznymi i teletechnicznymi

Kable telekomunikacyjne i energetyczne na skomyaniach z przewodami grawitacyjnymi

naleey zabezpieczy rurami potdwkowymi Dy 110 mm z PC\WDiugos¢ ostony powinna

wynosk okoto 2,0 m (kacowki powinny wystawéana okoto 0,50 m poza kradzie wykopu).

Przy skrzyowaniu z kablami NN naky stosowa przepusty ochronne (ostony rurowe

dwudzielne grednicy Dy 110 mm koloru niebieskiego).

Wazniejsze warunki wykonania skrzgwania z kablami eklektycznyma :iastpujace:

» Skrzyzowania i zblkenia przewodow kanalizacyjnych z liniami elektrogegycznymi
naleey wykona zgodnie z wymogami PN-75/E-05100 Elektroenergetgczlinie
napowietrzne w zakresie linii izolowanych oraz vkresie linii gotych zgodnie z nomn
PN-E-5100-1:1998. Ponadto, zgodnie z npiaN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie
napowietrzne. Projektowani i budowa.

» Przysgpienie do prac zwzanych z zaleniem przepustéw nze st odby po uprzednim
odfaczeniu kabli spod naguia przez RE.

» Przepusty winna zakladdirma elektryczna posiadgja pracownikdw z uprawnieniami
branzowymi w zakresie wyspujacych rodzajéw kabli i napé.

* Prace w olgbie linii elektroenergetycznych kablowych (do 0,5 malery prowadzé
recznie.

Wszystkie odkrycia linii kablowych energetycznydiepotwierdzonych geodezyjnie na mapie
nalezy w trybie pilnym zgtosi Inspektorowi Nadzoru i w RE.

Skrzyowania z przewodami gazowymi

Przy skrzyowaniach z sieciami gazowymi najezatazy¢ na przewdd gazowy reirochronna

z polietylenu. Kace rury ochronnej natg uszczelni gumowymi manszetami lub zastos@wa
opaski termokurczliwe. Rury ochronne o disgo przekraczajcej 15 m instalowane na
gazocagachsredniego cinienia powinny b§ wentylowane.
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Pozostate uzbrojenie, w miejscachzyith zblizen w pionie zabezpieczypoprzez zaktadanie
rur ochronnych na rurze istraepj (rue ostonows dwudzielry taczory na sruby) lub na
projektowanym uzbrojeniu.

Rury ochronne naly wyposayé¢ w siczki wechowe wykonane z rury Dy 50 mm PE 80
doprowadzone do skrzynek ulicznych do zasuw.

Przestrzé na kaicach pomgdzy rug ochronm a rug przewodow gazows nalery wypeini
pianka poliuretanow na gkbokas¢ co najmniej 15 cm.

Przed przysipieniem do robot naky powiadomé stuzby Zaktadu Gazowniczego o terminie
rozpoczcia prac i doktadnie ustali przebieg gazoggow. Wszystkie prace zedane

z zabezpieczeniem sieci gazowej wungle wykona zgodnie z normami, przepisami
i zarzdzeniami obowjzujacymi przy wykonywaniu tego rodzaju robot i pod nadEn
wiasciciela.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST-00.

6.1 Wymagania szczegolne

Materiaty
Badanie materiatdbw aytych do wykonania robot nagtuje poprzez poréwnanie cech

materiatdbw z wymogami rysunkow i odpowiednich atolnorm materiatowych.

Kontrola jakgci wykonanych robot

Wykonawca jest zobowzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzdnyrobot
w zakresie i z agstotliwaoscia okreslona w niniejszej specyfikacji. Do Wykonawcy nale
rowniez przeprowadzenie prob i badatanowscych podstaw odbioréw robot.

Badania, kontrole i pomiary nale wykonywa zgodnie z PN-EN 1610:1997 oraz
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru siganalizacyjnych”, opracowanymi przez
COBRTI INSTAL.

Badania, te powinny obejmowav szczegoln€i:

» sprawdzenie wytyczenia osi przewodu,

» sprawdzenie szeroka wykopu,

» sprawdzenie gbokasci wykopu,

» sprawdzenie odwodnienia wykopu,

» sprawdzenie szalowania wykopu,

» sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodow w wigkop

» sprawdzenie rodzaju i wykonania pozio

» sprawdzenie rodzaju rur i ksztaitek,

» sprawdzenie wykonania poizen przewodow i ksztattek,

* sprawdzenie utgenia przewodu,

» badanie zagszczenia podsypki, obsypki, zasypki gtéwnej przewyod

» badanie szczelgoi przewodow grawitacyjnych - prébszczelnéci nalery wykona
z wyciem wody (metoda ,W” wg PN-EN 1610:2002),

» zaleca si wykonanie wsipnej proby szczelrigi przed wykonaniem obsypki.

Sparéd wymienionych w normie PN-EN 1610:2002 wymé@agana szczegdlna uwag
zastuguy:
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* odpowiednie przygotowanie odcinka kanatgdaly studzienkami,

* naleey zamkn¢ wszystkie odgakienia,

» przy badaniu eksfiltracji zwierciadto wody gruntgvp®winno by obnizone o co najmniej
0,5 m pontej dna wykopu,

* przy badaniu na eksfiltracjpoziom zwierciadta wody w studzience xey potazonej
powinien mi€ rzedng nizszz co najmniej 0,5 m w stosunku dogdnej terenu w miejscu
studzienki niszej; podczas badania na eksfilteagpo ustabilizowaniu gi zwierciadta
wody w studzienkach, nie powinno dwbytku wody w studzience paionej powyej,
w czasie:

8. 30 minut na odcinku o dtugoi do 50 m,
9. 60 minut na odcinku o dtugoi ponad 50 m,

* podczas badania na infiltrgapie powinno by naptywu wody do kanatu w czasie trwania
obserwacji, jak przy badaniu na eksfiltkacj

Wyniki prob szczelnéci powinny by ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Po wykonaniu proby szczelfw kanatu nalegy wykona inspekcg poszczegoéinych odcinkéw
przewodu za pomaczdalnie sterowanej samojezdnej kamery optycznej.

Jezeli warunki gruntowo-wodne lub inne potwierdzonezegr Inspektora Nadzoru nie
zezwalag na pozostawienie odkrytych odcinkdw przewodow dasa przeprowadzenia proby
szczelnéci, przewody, po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzooina zasyp& a pozytywny
wynik monitoringu sieci za pomadamer uzn&za rownowany probie szczelrii.

7 OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST-00.
Obmiar prowadzonydalzie wedtug poriszych wymagéa:
» Jednostlk obmiaru wykonanych robotta metry (m) przewodu grawitacyjnego.

8 ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyce odbioru robét podano w ST-00.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania roboOt zgodrie Dokumentag Projektove,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru RbbBudowlanych, warunkami
technicznymi oraz obowtujacymi normami.

9 PODSTAWAPLATNO SCI

Zasady i wymagania ogolne dotyce ptatnéci podano w ST-00.
Podstaw ptatndci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wywe: sporzadzona na
podstawie PrzégiowegoSwiadectwa Ptatrgei wystawionego przez Inspektora Nadzoru.

10 PRZEPISYZWI AZANE

 PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodoéw kanayipgch.
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PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw cztych — Podziemne
bezcknieniowe systemy przewodowe z niezkozonego polichlorku winylu (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji — Wymagania dotycz rur, ksztattek i systemu.

PN-EN 295-7:2001 Rury i ksztattki kamionkowe i igwolagczenia w sieci dremawej
i kanalizacyjnej — Wymagania dotyge kamionkowych rur i atzy przeznaczonych do
przeciskania.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne Wykopy otwarte dlaeprodow wodoggowych
i kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek run

PN-B-04452:2002 Geotechnika Badania polowe.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. O#lenia, symbole, podziat i opis gruntow.
WTWIOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robk ITB.

Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 ,Warunki techniezwykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych”, sierpie2003r.

Rozporadzenie Ministra Gospodarki 30 lipca 2001 r. w speawarunkow technicznych
jakim powinny odpowiadasieci gazowe. Dz.U 2001 nr 97 poz. 1055 2001.12.12

Ramowa instrukcja eksploatacji sieci gazowych wydpreez MgiE opracowanej zgodnie
z zaradzeniem nr 4 Naczelnego Dyrektora ZPGaz z dnial2®973r., znak PRJ30/32/73
oraz Zarzdzeniem nr 30 Naczelnego Dyrektora Zjednoczeniani@twva Naftowego

i Gazownictwa z dnia 17.01.1980r. znak ZGB-18-3/80.

Instrukcja ramowa BHP dla Zakladow Przemystu GaZoreyo (Zarzdzenie nr
28 Dyrektora Naczelnego ZPGaz z dnia 21.07.199knak TB-3-34/71 wraz
z Zargzdzeniem nr 30 Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia niGtiva Naftowego
i Gazownictwa z dnia 17.01.1980r. znak ZGB-18-3/80.

Rozporadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 31.083r99w sprawie BHP
w zakladach produkcji, przesytania i rozprowadzagazu i paliw gazowych oraz
prowadacych roboty budowlano-montawe sieci gazowych (Dz.U. nr 83 poz. 392 z dnia
09.09.1993r.).
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1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \My&nia i Odbioru Rob6t Budowlanych
(ST-09) 3 wymagania dotycgce wykonania i odbioru robét w zakresie rugg@w ttocznych

i cisnieniowych, ktore zostanwykonane w ramackprojektu ,PROJEKT BUDOWLANO -
WYKONAWCZY NA BUDOWE KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE MIEJSCOWGCI
OJRZEN | DABROWA, GMINA OJRZEN, POWIAT CIECHANOWSKI, WOJ. MAZOWIECKIE”.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacg Techniczg Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (ST-09), gakzs¢
Dokumentéw Kontraktowych, nalg odczytywa i rozumie€ w odniesieniu do robot ofdych
Kontraktem wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obepnwymagania szczegotowe dla robot
w zakresie ruroggow ttocznych ujtych w punkcie 1.3.

1.3 Zakres robot olgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obepnuszystkie czynnéci umazliwiajace
i majace na celu wykonanie robot w zakresie ruggoiv ttocznych i cinieniowych ugtych
w Dokumentacji Projektowe;j.

1.4 Okr&lenia podstawowe

Okredlenia podstawowe gs zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST-00.

1.5 Ogodblne wymagania dotygze robot

Ogodlne wymagania dotysee robot podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za j@kavykonania robét oraz za zgodid@ Dokumentagj

Projektovs, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbiorwk®t Budowlanych i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jddobhiek odse¢pstw od tych
dokumentow wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotygee materiatow podano w ST-00.

2.1 Wymagania dotygre materiatow

Wykonawca zobowzany jest:
» Dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Tachnych Wykonania
i Odbioru Robo6t Budowlanych. Materiaty maday¢ nowe i nieaywane.

» Wszystkie elementy (rury, ksztattki, agkki, itd.) naley dostarczy Ilub wykona&
z zachowaniem nagiujacych parametrow:
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0 sztywnd¢ obwodowa dla rur minimum SN 4 kNfmSN 8 kN/nf lub SN 10 kN/m
(zgodnie z DokumentagcpProjektove),

o dla rur i Kksztaltek chropowaté6 bezwzgtdna powierzchni wewtrznych
o wspétczynniku K< 0,1 mm,

0 nhajwyzsza szczeln@ i trwatos¢ oraz odporng chemiczna pakzen,

0 posiadanie odpowiednich aprobat technicznych 1 dpgm# do stosowania
(deklaracy zgodndci wydary przez dostawg) na caly asortyment rur i ksztattek
uzytych do budowy; wymagane jest trwale fabryczneamwanie wyroboéw dla
stwierdzeniaze deklaracja zgodsoi dotyczy konkretnej partii dostawy.

» Stosowé& wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posipda aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.

* Powiadomé Inspektora Nadzoru o proponowanyaiddtach pozyskania materiatdw przed
rozpoczciem dostawy i uzyskgego akceptacj

Rury i ksztattki

Na przewody tloczne nalg zastosowarury zgodne z niniejgzspecyfikacy i Dokumentagj

Projektovy.

Rury z PE-HD. Podstawowe wymagania dla rur (systeméw) z PE-Hi2gstawiono pouej.

* Rury cknieniowe z PE-HD PE 100 SDR17 lub SDR 26 (lub capestrach lepszych)
taczone metogl zgrzewania czotowego, zgodne z ngriPN-EN 12201 (na ruroggach
ttocznych).

* Tuleje ochronne z uszczelkkrotkie (dla przejcia szczelnego przezxianki).

» Posiadaj Aprobat Techniczi, deklaragt zgodndci Producenta z normlub Aprobag
Techniczn.

Rury stalowe (ostonowe)

Rury ochronne (ostonowe) — rury stalowe zgodne rmad®N-80/H-74219. Rury stalowe bez
szwu przewodowe o sprawdzonej szcz&tno

Piasek na podsypk obsyple rur

Piasek na podsypk obsyple rur powinien odpowiadaPN-87/B-01100.

2.2 Skiadowanie rur

O ile producent nie okgédt innych warunkow sktadowania rur i ksztaltek egl stosowa sie

do poniszych instrukciji:

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych:

* Rury skifadowa na powierzchni poziomej, utwardzonej i zabezpieeto przed
gromadzeniem siwod opadowych.

* Rury w prostych odcinkach, nale sktadowa w stosach na rownym podio, na
podktadach drewnianych o szergkp nie mniejszej i 0,1 m i w odsfpach 1 do
2 metrow. Nie przekraczawysokaci skladowania okoto 1 m dla rur o mniejszych
srednicach i 2 m dla rur o wkszychsrednicach.

* Rury naley chront przed uszkodzeniami pochedymi od podiea, na ktorym s
skladowane lub przewone, zawiesi transportowych, stosowania niéewaych urzdzen i
metod przetadunku.

* Rury w kegach skladowa na ptasko na rownym podio na podkiadach drewnianych,
pokrywapcych co najmniej 50% powierzchni skladowania. Nrgefracza wysokaci
skladowania 2 m.




* Rury o r@nychsrednicach powinny hysktadowane oddzielnie, a gdy nie jest tozhvee,
to rury o wekszychsrednicach i grubszyckciankach powinny znajdowasie na spodzie.
To samo dotyczy uktadania rur frmdkach transportowych.

* W miar mazliwosci przechowywa i transportowé w opakowaniach fabrycznych.

* Rury naley zabezpieczyprzed przesuaciem.

» SzczegOllnie naly zwrac& uwag na zakdéczenia rur i zabezpiecZaje ochronami
(kotpaki, wkiadki itp.).

* Nie dopuszczado sktadowania w sposéb, przy ktérym mogty by wyst odksztatcenia
(zagecia, zagniecenia itp.).

* Nie dopuszczado zrzucenia elementdw.

* Nie dopuszczado cigniecia pojedynczych rur, week lub kegéw po podiau.

» Zachowa szczegOln ostraznos¢ przy pracach w obmonych temperaturach zewtrenych

poniewa podatné¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujgmagacznie
wzrasta.

o Ksztaltki, zhczki i inne materialy powinny kyskladowane w sposéb upaedkowany,
z zachowaniem wyej omawianychirodkow ostrancsci.

Tworzywa sztuczne m@j ograniczop odporndgé na podwyszory temperatus
i promieniowanie UV, w zwizku z czym nalgy chront je przed:
» dtugotrwah ekspozygj stoneczpy,

* nadmiernym nagrzewaniem acbdet ciepta.

2.3 Magazynowanie rur, ksztattek igazek

Magazynowane rury powinny byzabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami praonie
stonecznych (temperatura nie sxgya nk 40°C) i opadami atmosferycznymi. Dkre
skladowanie rur powinno odbywaie w pomieszczeniach zamktych lub zadaszonych. Rur
z tworzyw sztucznych (PE, lubywic na bazie widkien szklanych.) nie wolno nakrgwa
uniemaliwiajac przewietrzanie. Rury o rdych srednicach igrubiciach winny by
sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest tylkoztivee, rury o grubszejciance winny znajdowa
sic na spodzie. Rury powinny byskiadowane na rownym podio na podktadach i
przektadkach drewnianych, a wysdkostosu nie powinna przekraczd,5 m. Sposob
skladowania nie ma@ powodowda nacisku na kielichy rur powodyg ich deformag.
Zabezpieczenie przed rozsuwaniemdonlnej warstwy rur mena dokoné za pomog kotkow

i klinbw drewnianych.

W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportaga@ynowania natg czesci uszkodzone
odcigé, a kace rur sfrezowa

Ksztaltki, zhczki i inne materiaty (uszczelkisrodki do czyszczenia, itp.) powinny by
skladowane w sposob upadkowany z zachowaniem powsj opisanych dla przewodow
srodkdw ostranosci.

2.4 Pompownie przydomowe — gdzenia zbiornikowo-ttoczne (UZT)

Warunki techniczne jakim powinny odpowig&dstudnie pompowni przydomowychyie do
zadania:

PKSB 800-32
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Antywyporngciowy zbiornik przepompowni z Polietylenu (PE), @ezdny klasy B125.

Przepompownia do zabudowy jednej pompy déiekéw w wykonaniu normalnym lub
antywybuchowym i krécem ttocznym DN32.

Posiada dopuszczenie do stosowania w budownictwie:

Z-42.1-431

Plastikowy zbiornik przepompowni:

- wolny od powstawania osadow

- dwa przyhcza DN150 do podezenia rury kanalizacyjnej z czego jedno gotowe do
podiczenia z uszczedka drugie zamkgie dla zabudowy dodatkowego bocznego
przylacza.

- trzy przyhcza ruroweDN100do zabudowy wywietrznikow lub przepustow kablowych

Wyposazenie przepompowniz materiatdw odpornych na korazj

- trawersa i system spmgowy wykonany z polyphtalamidu

- zawor odcinajcy kulowy ze stali nierdzewnej z przegdmiem trzpienia
zamykajcego i dwignia zabezpieczafa

- prowadnica dla zabudowy pompy z uchwytem ze sialdaewne;j

- wyprowadzona na zewtrzna rura ttoczna ze stali nierdzewné&jAl

Za pomog optymalnej nadstawki (PSVB lub PSVD) meo by wysokaci
przepompowni przediona do 3 metrow.

Rdéznice w wysokéci mogs by¢ korygowane za pomadrzech nadstawek. Do czyszczenia
i konserwacji zbiornika przepompowni wyjmowana jeshiego pompa wktznie z rug
ttoczmg i zaworem zwrotnym.

Wymiary bez pokrywy:

Srednica wewstrzna: 800 mm

Wysokai¢ catkowita: 1600 mm (bez nadstawek)

Odlegtai¢ od dolnej krawdzi rury kanalizacyjnej do gornej kradzi zbiornika: 1150
mm (bez nadstawek)

Odlegtai¢ od dolnej krawdzi rury ttocznej do gornej krasalzi zbiornika: 940 mm
(bez nadstawek)

Obijetos¢ resztkowa: 30 litréw

Objetos¢ retencyjna nastawna od 60-115 litrow
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Obijetos¢ zbiornika 640 litréw

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotysee sprztu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéi srodowisko wykonywanych robot.

Sprzt uzywany do realizacji robdt powinien byzgodny z ustaleniami Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanyphogramem zapewnienia jada
i ktéry uzyskat akceptagjinspektora Nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie do&ntéw potwierdzagych
dopuszczenie spgtu do wytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do wykonania robot ddacych przedmiotem niniejszej specyfikacji nale stosowa
nastpujacy, sprawny technicznie i zaakceptowany przez lkispa Nadzoru spez:

e zuraw samochodowy,

» zgrzewarka do muf elektrooporowych,

» zgrzewarka do zgrzewania doczotowego rur PE,
* wyciag wolnostogcy z nagdem spalinowym,

* ubijak spalinowy.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takiglodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako robét i wiaciwosci przewaonych towaréwSrodki transportu
winny by zgodne z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Whania i Odbioru Robot
Budowlanych, programem zapewnienia j&koi ktore uzyskaly akceptacjInspektora
Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muspelnid@ wymagania przepisow ruchu
drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pogleggem formalnym jak i rzeczowym.
Do transportu materiatow, sptm budowlanego i ugtdzer nalezy stosowa min. nas¢pujace
srodki transportu:

» samochody skrzyniowe,

» samochody dostawcze,
» ciagniki kotowe,
* przyczepy samochodowe.

Transport rur
Rury mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Transport powinien ¢by

wykonywany pojazdami o odpowiedniej diégg tak by wolne kace wystajce poza skrzysgi
tadunkowg nie byly diwsze nk 1 metr. Natomiast rury w &gach powinny w cakei leze¢ na
ptasko na powierzchni tadunkowej. Materialy mgleuktad& réwnomiernie na calej
powierzchni, obok siebie i zabezpieézyprzed maliwoscia przesuwania gi podczas
transportu. Rury powinny BBy uktadane w pozycji poziomej wzdtusrodka transportu.
Wytadunek rur powinien odbywasic z zachowaniem wszelkicBrodkoéw ostrancsci
uniemaliwiajacy uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzécee srodkow transportowych, lecz
roztadowd po pochytych legarach. Ponadto, przy za i wyladuataz przewozie ngrodkach
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transportowych nalgy przestrzega przepiséw aktualnie obowdujacych w transporcie
drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania robét podano w ST-00.

5.1 Wykonanie montau przewoddw &nieniowych

Roboty zwgzane z uktadaniem przewodow ttocznych mglewykonywa zgodnie
z wymaganiami producenta rur oraz podanymi w ,Whkaah technicznych wykonania
i odbioru sieci wodoagowych” opracowanych przez COBRTI INSTAL, wymaganiaormy
PN-EN 805, a tate ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru ruggdw z tworzyw
sztucznych”.

Przygotowanie podia

Przed przysipieniem do wykonanie podta naley ocené, czy wykop zostat wykonany
zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej iegikacji. Sposob posadowienia
przewodow jest uzakmiony od istniggcych warunkow gruntowo-wodnych.

Nalezy dazy¢ do uktadania przewoddéw w gruncie rodzimym z niasaomn jego struktus.
Odnosi st to w zasadzie do gruntow piaszczystych, piaszozgkhiastych izwirowych,
nienawodnionych i bez kamieni. W tych gruntach mae@ mana utayé bezpdrednio na
wyréwnanym dnie wykopu i odpowiedniej warstwie pguals o grubgci 10 cm.

Materiat na podsypk powinien by zgodny z wymaganiami podanymi w niniejszych
specyfikacjach. Szeroké warstwy podsypki powinna Byrowna szerok&i wykopu.
Podsypka powinna Byzag:szczona do wskaika zagszczenia minimum 0,98. Zesgczanie
nalezy wykonywa warstwami o mjzszaici dostosowanej do wybranej metody gsagrzenia.
W dolinach ciekow, gdzie wysgbuja trudne warunki gruntowe w postaci namutéw glinyakt
torfow naley przyjaé¢ posadowienie przewoddw na pozlio wzmocnionym z cz&ciows
wymiamg gruntu stabonmego. Na tych odcinkach nale dokon& wymiany gruntu

i stabilizacje podioa cementem.

Dno wykopu powinno b wyrownane o 0,02 m parej rzzdnej projektowanej przyecznym
wykonywaniu wykopu lub o 0,05 m przy mechanicznyykanywaniu wykopu. W momencie
uktadania przewodu wyréwnujesdie r@nice.

W sytuacji, kiedy nagpito tzw. przekopanie wykopu, tj. wybranie warstgyuntu poniej
projektowanego poziomu utenia przewodu, naby uzupeiné te warstwe piaskiem
odpowiednio zagszczonym.

Podtaze powinno by tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim gpdawart swojej
powierzchni. Podie powinno by wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 7 normy
PN-EN 1610.

Zasyplk wokot rury naley wykona& piaskiem, warstwami, z zesgczeniem warstwy do
wysokasci co najmniej 0,25 m ponad wierzch rury, uzygkuyska&nik zag:szczenia 0,98.
Zasady montau rurocggow z PE-HD

Opuszczanie i ukfadanie przewodu na dnie wykopuzemodbywé sie dopiero po
przygotowaniu podiza. Przed opuszczeniem rur do wykopu malesprawdzé ich stan
techniczny — przewody nie mggnie¢ uszkodzé. Nastpnie naley zabezpieczy je przed
zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasbwgamkng¢ w postaci zélepek,
korkow, itp. Przed zakazeniem dnia roboczegoady. przed zejciem z budowy naley
zabezpieczy konce utazonego przewodu przed zamuleniem.
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Réznice rzdnych ut@zonego przewodu od przewidzianych w DokumentacjijgRtowej nie
mog w zadnym punkcie przewodu przekraéza0,5 cm. Odchylenie osi utonego przewodu
od ustalonego w planie nie m@przekraczalO cm.

Rury mazna opuszczado wykopu ecznie lub przy ayciu sprztu mechanicznego. Uktadanie
odcinka przewodu odbywac¢sina przygotowanym podio. Podiae profiluje s¢ w miar
uktadania przewodu, a grunt z pogHowykorzystuje si do stabilizacji utaonej juz czesci
przewodu poprzez zagzczenie po jego obu stronach. Nglerzy tym zwrdat uwag na to,
aby osie 4czonych odcinkow przewodu pokrywahe sPrzewod po utzeniu powinienscisle
przyleg& do podi@za na catej swej diugoi w co najmniej ¥ jego obwodu. Nie wolno
wyrownywa kierunku utaenia przewodu przez podkiadanie pod niego twaradyementow,
takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp. Odchykeosi utaonego przewodu od ustalonego
w Dokumentacji Projektowej kierunku nie powinno gkraczé 0,01 m. Przy opuszczaniu
przewodu na dno wykopu, jak réwni@rzy zmianie kierunku rur #gcych, naley zwrécié
uwag: na to, aby nie przekroczylopuszczalnego minimalnego promienia zalamanaay kdla
rur PE-HD mae wynost 50 x D (gdzie D tasrednica zewetrzna). Przy czym dopuszczalna
wartas¢ wygiecia rur zaley miedzy innymi od temperatury.

Jesli rury majg by¢ wyginane w temperaturzezsizej nz 0°C, naley przestrzegaspecjalnych
instrukcji wydanych przez producenta. Stanowiskagzewania rur powinno ginajdowa

w poblizu wykopu, w miejscu ostoetiym przed bezpwednim nastonecznieniem i opadami
atmosferycznymi. Petzone odcinki rur g przenoszone z miejscackenia do miejsca
utozenia. Przycie odpowiedniego sposobu uktadania przewodu na diykopu zaley od
technologii wykonania ztzy i innych weztéw oraz rodzaju wykopu. Uktadanie opuszczonego
na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powmsitoywa& Sic na przygotowanym
podtazu.

Glebokasé utozenia, umieszczenie wzglem uzbrojenia podziemnego

Glebokas¢ utozenia przewodow bezpmednio w gruncie i bez dodatkowyckrodkow
zabezpieczapych ustala norma. Wedtug tej normyelgbkas¢ utozenia przewodow powinna
by¢ taka, aby przykrycie mierzone od wierzchu rury rdednej terenu byto wksze nk
umowna g¢bokas¢ przemarzania gruntu o 0,20 m.

W przypadku utaenia przewoddw na mniejszychelgbkasciach, w celu zabezpieczenia przez
zamarzaniem, przewody powinny dgcieplone, np. warsiwzuzla uzupetniaggcego zadarg
glebokas¢ przykrycia (warstwazuzla nie mae mi€ bezpdredniego kontaktu z ragr

z tworzywa sztucznego), matami lub innymi elementanmoizolacyjnymi.

Przewody powinny by rozmieszczone w stosunku do pozostatych elementdlrojenia
podziemnego zgodnie z DokumentaByojektovy.

Laczenie rur i ksztaltek PE-HD

Nalezy stosowa generalp zasad, ze przy zgrzewaniu rur i ksztaltek PE-HD obemija
procedury podane przez ich producentow.

Generalnie dczenie rur natey wykonywa& metody zgrzewania elektrooporowego lub za
pomog@ zgrzewania doczotowego.

Zgrzewanie doczotowe

Zgrzewanie doczotowe polifuzyjne nale przeprowadz dla rur i ksztattek osrednicach
wigckszych od Dy 63 mm. Wszystkie parametry zgrzewanrapolietylenowych musz by¢
podane przez producenta rur w instrukcji mauataDla uzyskania poprawnie wykonanego
zlacza, naley oprécz przestrzegania zasad producenta zavedeag na:

» prostopadte do osi okgiie kaacOwek rur i ich oczyszczenie ze sfppw obrzynek,

» zgrzewanie rury o tej sam@gednicy i tych samych grukoiachscianek,
» dokladne wyréwnanie kmdwek hczonych rur ta przed zgrzewaniem,
» temperatuf w czasie zgrzewania koow rur - w granicach 210-220,
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bezwzgkdne przestrzeganie czysto taczonych powierzchni (czét) rur, (niedopuszczalne
jest np. dotknicie palcem),

* wspotosiowd¢ (owalizacg nalery usuryé stosugc naktadki mocujce w zgrzewarce),

* utrzymanie w czyskxi piyty grzewczej, poprzez usuwanie zanieczysizcihgko za
pomog drewnianego skrobaka i papieru zwihego alkoholem,

e czas usurcia ptyty grzejnej przed dociskiem kmdwek rury byt maliwie krotki ze
wzgledu na dua wrazliwos¢ na utlenienie,

» site docisku w czasie dogrzewania, aby byta bliska,zeru

» site docisku w czasie chtodzeniaeta po jego zgrzaniu, aby byta utrzymywana na staty
poziomie, a w szczegolda w temperaturze powgj 100°C kiedy zachodzi krystalizacja
materiatu, w zwgzku z tym, chtodzenie a¢za powinno odbywasic w sposéb naturalny
bez przypieszania.

* inne parametry zgrzewania takie jak:

o0 sita docisku przy rozgrzewaniu i wtawym zgrzewaniu powierzchni,

0 Cczas rozgrzewania,
0 czas dogrzewania,
0

czas zgrzewania i chtodzenia, powinny¢bigisle przestrzegane wedtug instrukcji
producenta.

Po zakdéczeniu zgrzewania czotowego i zdemontowaniugdzenia zgrzewagego naley
skontrolow& miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzemygmiaréw nadlewu
(szerokdci i grubdici) ioszacowaniu wartoi tych odchylé. Wartgici te nie powinny
przekracza dopuszczalnych odchylgpodanych przez danego producenta.

Zgrzewanie przy pomocyadz elektrooporowych

taczenie rur PE-HD dosrednicy Dy 63 mm wjcznie naley wykonywa za pomog
zgrzewania elektrooporowego.

Odbywa st ono przy uyciu ksztaltek z wtopionym drutem elektrooporowyW. zfacza
wsuwa st przycete prostopadle i oczyszczone nkowki rur z PE-HD, a nagbnie
przepuszcza siprzez drut oporowy, pd w okrglonym czasie i o odpowiednich parametrach
zgodnie z instrukgj producenta zktz. Operacja elektrozgrzewania powinna ¢ by
przeprowadzona przy unieruchomionych&owkach rur.

Kazde zhcze elektrooporowe ma wilasne parametry zgrzewdRjaone zapisaneadz na
zlaczu w postaci nadruku,atlz w postaci kodu kreskowegoady na karcie magnetycznej,
badz zakodowane w relacji: drut elektrooporowy wczu - elektrozgrzewarka.

Niektore zhcza elektrooporowe posiadajwskaniki przebiegu zgrzewania w postaci
wyptywek (wysuwajce seé preciki PE po zakaczeniu procesu zgrzewania).

Zakres temperatur i warunki pogodowe w jakichzm dokonywé zgrzewania okrgaja
producenci zicz elektrooporowych. Ogdlnie mioa przyjc, ze zgrzewanie jest dopuszczalne
w zakresie temperatur otoczenia od -5°C do +45°C.

Obsypka i zasypka wgina przewodow

Jezeli nie podano inaczej w wytycznych producentaohsypka i zasypka wgina przewodow
powinna zostawykonana zgodnie z parsizymi wymaganiami.

Material na obsypki zasypk wskpng przewodow powinien kiyzgodny z Dokumentag]
Projektovs, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbiorald&t Budowlanych.

Grubasci warstwy zasypki wgpnej ponad wierzch przewodu powinna wygpsio najmniej
0,25 m. Zasypk wskpmng nad przewodem zalecaesizagszcz& recznie. Zagszczanie
prowadz¢ warstwami. Mazszai¢ zag:szczonej warstwy nie powinna przekraczeb cm.
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Podczas zagzczania naley zwrdci szczegola uwag na to, aby bezgoednio nie dotyka
rur, nie spowodowaich przesuricia lub uszkodzenia.

Do czasu zaktczenia wykonywania wgpnych prob szczelsoi, miejsca pajczen
przewodow powinny pozostaodstonete, a zasypk wskpng pozostatych egci przewodow
wykona do wysokdci okoto 10 cm ponad wierzch rury. Wykonanie obsypkasypki
wstepnej naley dokaiczy¢ dopiero po zaktczeniu prob szczeldoi danego odcinka
przewodu z wynikiem pozytywnym. Zai warunki gruntowo-wodne nie pozwalana
pozostawieni odkrytych odcinkow przewodow do czpszeprowadzenia proby szczedon
przewody, po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoruzmaozasyp& a pozytywny wynik
monitoringu sieci za pomadkamer uznaza rownowany probie szczelrigi.

Obsypka i zasypka wgina powinny by zag:szczone do wskaika zagszczenia rownego, co
najmniej 0,98. Po wykonaniu zasypki wshej naley wykona zasypk zasadnicz
Oznakowanie trasy

Po przeprowadzeniu proby szczeicionalery obsypa rurochg warstva piasku na okoto
30 cm, zagsci¢ iutozy¢é nad rurocigiem ta&ma ostrzegawcz PVC z wkiadk metalov.
Koncowki tasmy nalery podhczy¢ do elementow metalowych, np. zbrojenia.

5.2 Wykonanie przecisku hydraulicznego sterowanéggpmontgu przewodu

Metoda polega na przewiercaniu otworow pod przedgkerenovy urzadzeniami pracagcymi
na zasadziéwidra lub wiertta spiralnego, ktdre przeng@smoment obrotowy od mechanizmu
napdzapcego do glowicy wiertlaSwider petni jednoczmie rok przendnika slimakowego,
ktory zabiera urobek z czota przewiertu i transgergo do komory przewiertowe;.

Przecisk rozpoczyna ¢iod wykonania na wylot przewiertu pilatavego za pomac
wydragzonych wsrodku zerdzi pilotaowych. Optyczny system kontroli i sterowania, kgme
zadaniem jest zapewnienie odpowiedniej doktddngrzecisku pilotaowego, sktada si
z gtowicy pilota, teodolitu z kamgrCCD i monitora. Kierunek w ptaszcayie poziomej

i nachylenie gtowicy pilota podleggjstatej kontroli i mog by¢ korygowane w trakcie
przewiertu. Znajdujce s¢ w ziemi zerdzie pilotaowe wytyczag kierunek wpychania rury
ostonowej stalowej z jednoczesnym wierceniem zagmriwidra.

Swider wierci i usuwa urobek na zewirz do komory wejciowej, a rura ostonowa
zabezpiecza otwor przed zasypywaniem. Wypychanezprag ostonows i swider zerdzie
pilotazowe g odbierane w komorze odbiorczej. W ostatnim etgpiecisku sterowanego rura
ostonowa jest wypychana przez przewod ochronny sateejsrednicy.

Po wykonaniu przeciskbw i demonta maszyny przewiertowej nake przysgpi¢c do
przecggania uprzednio zgrzanego rumgu przewodowego W rurgg@u ostonowym
(przewiertowym). Rury ochronne nalewykon& z rur stalowych ze stali ze szwem, czarnych
0 sprawdzonej szczelfm wedlug PN-79/H-74244. dczenie rur nagpi przez spawanie
elektryczne doczotowe. Na ruragu przewodowym natsy zatazy¢ co 1,5 mslizgi (ptozy o
wysokasci okoto 60 mm) typu E/C w celu centrycznego uséaa rury przewodowej w rurze
ochronnej. Po zak@zeniu procesu przegania naley wykona proke szczelnéci rurocihgu
przewodowego.

Inne sposoby monta bezwykopowego przwodéw podane w ST-@5@wvniez obowigzujace
dla niniejszej specyfikaciji.

134



5.3 Kolizje terenowe

Przegcia przewodow pod drogami

Przegcia przewoddéw pod drogami, tam gdzie przewidujpeumentacja Techniczna, naje
wykona przeciskami w rurach ochronnych na odcinkach wsgkgzh na profilach
podtuznych.

Wykonawca zobowgizany jest zaakceptowavykonany lub opracowawtasny projekt dla
kazdego przecisku i przed przypteniem do realizacji rob6t uzyskazatwierdzenie tego
projektu ze strony Inspektora Nadzoru i $¢iavych zaradcow drég.

Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym

W uzgodnieniach bramwych oraz w protokole ZUD okéne zostaty warunki dotyeze
zblizen projektowanych przewoddéw do istnjeggo uzbrojenia podziemnego i nadziemnego.
W przypadkach skrzpwan przewodow ttocznych z istnigymi przewodami, zgodnie

z wydanymi warunkami, natg zastosowaw miejscach zbtien zabezpieczenie istnigego
przewodu przez podwieszenie nad wykopem orazzeate rury ochronnej przed zasypaniem
wykopu.

W miejscach zbhen z istniepcym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia
chrongce istniegca infrastruktue. Kazdorazowo Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 wykonywanych pracach zabezpiegeggh.

Kable i linie energetyczne i teletechniczne wglezabezpieczy rurami ochronnymi
i podwieszenie na catej diugp wykopu, dodatkowo dla linii - poprzez zabezpmeue
podpor.

Dla kazdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzérawiednich stab uzytkownika

i uzgodni sposob wykonania zabezpieczenia. W naefsevys¢powania kabli energetycznych
i teletechnicznych, przed przypteniem do robét ziemnych Wykonawca wykona przekopy
kontrolne, celem zlokalizowania kabli.

Przy skrzyowaniach z sieciami gazowymi najezatazy¢ na przewdd gazowy reirochronna
z polietylenu. Kace rury ochronnej natg uszczelni gumowymi manszetami lub zastos@wa
opaski termokurczliwe. Rury ochronne o disgo przekraczajcej 15 m instalowane na
gazocagachsredniego cinienia powinny b§ wentylowane.

Pozostate uzbrojenie, w miejscachzyith zblizen w pionie zabezpieczypoprzez zaktadanie
rur ochronnych na rurze istraepj (ruge ostonows dwudzielry taczory na sruby) lub na
projektowanym uzbrojeniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi robo6t podano w ST-00.

6.1 Wymagania szczegolne

Materiaty
Badanie materiatdbw aytych do wykonania robot naguje poprzez pordwnanie cech

materiatdw z wymogami rysunkéw i odpowiednich amiolnorm materiatowych.

Kontrola jakgci wykonanych robot

Wykonawca jest zobowrany do statej i systematycznej kontroli prowadzdnyrobdt

w zakresie iz agstotliwoscia okreslong w niniejszej specyfikacji i zaakceptowarprzez

Inspektora Nadzoru. Do Wykonawcy nate rowniez przeprowadzenie prob i bada
stanowicych podstaw odbioréw robot.
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Przewody ttoczne &nieniowe

Badania, kontrole i pomiary nalg prowadzé zgodnie z wymaganiami podanymi w normie

PN-B-10725:1997 oraz w Warunkach technicznych wykaa i odbioru sieci wodoggowych

opracowanych przez COBRTI Instal. Badania, te pawiobejmowa w szczegoIngci:

» sprawdzenie wytyczenia osi przewodu,

» sprawdzenie szeroka wykopu,

» sprawdzenie gbokadsci wykopu,

* sprawdzenie odwodnienia wykopu,

» sprawdzenie szalowania wykopu,

* sprawdzenie zabezpieczenia od gbai ruchu kotowego,

» sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodow w wigkop

» sprawdzenie rodzaju i wykonania pozio

» sprawdzenie rodzaju rur, ksztattek i armatury,

» sprawdzenie wykonania pozen przewoddw i ksztattek

* sprawdzenie utgenia przewodu,

» badanie zagszczenia podsypki, obsypki, zasypki yystej i zasypki gidbwnej przewodu,

» badanie szczelgoi przewodu — proba hydrauliczna zgodna z PN-B-5072

» badania bakteriologiczne wody dla przewodéw wodgtpmivych.

Préby szczelnéwi nalezy wykonywa sukcesywnie w miar postpu robot zgodnie

z wymaganiami PN-B-10725 oraz wytycznymi producenta

Do préb naley przysgpi¢c po usztywnieniu przewodow scieniowych, widciwym ich

zaslepieniu i odstorciu wszystkich uszczelnianychazky. Diugdé odcinka prébnego nie

moze by wieksza nkz 300 m.

W czasie przeprowadzania proby szczéthmalery szczegotowo przestrzegaastpujacych

warunkow:

* przewody nie mog by¢ nastonecznione, a zgrtemperatura ich powierzchni zegrznej
nie maze by¢ nizsza nk 1°C,

* napetnianie przewodu powinng ©idbywa powoli od najniszego punktu,

« temperatura wody wykorzystywanej przy prébignignia nie powinna przekraazad’C,

* po catkowitym napetnieniu wadi odpowietrzeniu przewodu nale pozostawé go na
12 godzin w celu ustabilizowania,

 cisnienie prébne powinno wyndsi,0 MPa,

* po ustabilizowaniu siprébnego anienia wody w przewodzie nalg przez okres 30 minut
Ssprawdza poziom cénienia.

Odcinki przewodu uktadane metpdrzecisku/przewiertu natg podd& probie cénienia przed
wprowadzeniem do rury ostonowej/ochronne;.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST-00.
Obmiar prowadzonydalzie wedtug poriszych wymagéa:
» Jednostl wykonanych robét jest metr (m) przewodgnggniowego.
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8. ODBIORROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyce odbioru robét podano w ST-00.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodrie Dokumentag Projektov,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru RbbBudowlanych, warunkami
technicznymi oraz obowktujgcymi normami.

9. PODSTAWAPLATNO SCI

Zasady i wymagania ogoélne dotyce ptatndéci podano w ST-00.
Podstaw ptatndci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykwe; sporadzona na
podstawie PrzégiowegoSwiadectwa Platrei wystawionego przez Inspektora Nadzoru.

10. PRZEPISYZWI AZANE

* PN-B-10725:1997 Wodoggi. Przewody zewgtrzne Wymagania i badania.

 PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wogvymagania dotycce systemow zewitrznych
i ich czsci sktadowych.

* PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodow rurowych zztysy sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). GZ¢ 1: Wymagania ogolne.

* PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodow rurowych zrtysy sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). G&¢ 2: Rury.

* PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodow rurowych zrtysy sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). G&¢ 3:Ksztaltki.

* PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodow rurowych zrtysy sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). G&¢ 4: Armatura.

* PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kaneyjpgch.

* PN-EN 1074 -2:2002 Armatura wodagowa. Wymagania aytkowe i badania
sprawdzajce. Cz$¢ 2: Armatura zaporowa.

* PN-ISO 7858-1:1997 Pomiar @bpsci wody przeptywajcej w przewodach. Wodomierze
do wody pitnej zimnej. Wodomierze sprone. Wymagania.

* PN-EN 558-1 Armatura przemystowa. Dhégo zabudowy armatury metalowej prostej
i katowej do rurocigéw kotnierzowych. Armatura z oznaczeniem PN.

* PN-EN 1092-2:1999 Kotnierze i ich pokenia. Kotnierze olggle do rur, armatury,
tacznikOw i osprztu z oznaczeniem PN. €& 2 Kotnierzezeliwne.

* PN-B-10736:1999 Roboty ziemne Wykopy otwarte dlaeprodow wodoggowych
i kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania.

* PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek trun

* PN-B-04452:2002 Geotechnika Badania polowe.

* PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Oilamia, symbole, podziat i opis gruntéw.
* oraz inne obowzujagce PN.

 WTWIOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robk ITB.

* Warunki techniczne wykonania i odbioru rurmggdw z tworzyw sztucznych - Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej.
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Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 3 ,Warunki techniezwykonania i odbioru sieci
wodociggowych”, wrzesié 2001r.

Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 ,Warunki techniezwykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych”, sierpie2003r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST-10

WYKONANIE SYSTEMU KANALIZACYJNEGO — OBIEKTY
SIECIOWE

KOD CPV —-45231
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1 CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \My&nia i Odbioru Rob6t Budowlanych
(ST-10) 8 wymagania dotyeae wykonania i odbioru robét w zakresie obiektéacgwych, i
przepompowngciekow ktore zostanwykonane w ramacprojektu ,PROJEKT BUDOWLANO -
WYKONAWCZY NA BUDOWE KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE MIEJSCOWGCI
OJRZEN | DABROWA, GMINA OJRZEN, POWIAT CIECHANOWSKI, WOJ. MAZOWIECKIE”.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacg Technicza Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (ST-10), gakzs¢
Dokumentéw Kontraktowych, nalg odczytywa i rozumie€ w odniesieniu do robot ofdych
Kontraktem wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obepnwymagania szczegotowe dla robot
w zakresie obiektéw sieciowychetych w punkciel.3.

1.3 Zakres robot olgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obepnuszystkie czynnéci umazliwiajace
i majace na celu wykonanie robot w zakresie obiektéwigwegch i przepompowniciekow
ujetych w Dokumentacji Projektowe;j.

1.4 Okr&lenia podstawowe

Obiekty sieciowe.Wszelkie obiekty nalece do sieci kanalizacyjnej lub wodegowej, a nie
bedace rurocagami — studnie wtazowe, studnie niewtazowe, pompewabiorniki itp.
Pozostate okigenia podstawowe gs zgodne z obowrujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST-00.

1.5 0Ogdblne wymagania dotygze robot

Ogodlne wymagania dotysee robot podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za j@kavykonania robét oraz za zgodid@ Dokumentagj
Projektovs, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbiorw®t Budowlanych i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jddobhiek odsepstw od tych
dokumentow wymaga akceptacji Inspektora Nadzgpoleéceniami Zamawiagego.

2 MATERIALY

Ogodlne wymagania dotygee materiatow podano w ST-00.

2.1 Wymagania dotygre materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob@tiicych przedmiotem niniejszej specyfikacji
Sa:

140



Studnie rewizyjne, komory prefabrykowane zddw betonowych

Nalezy stosowa elementy prefabrykowane z betonu o wytrzynsetoninimum B/45 wedtug
PN-EN  206-1:2003 iwodoszczebktd minimum W6 wedlug PN-88/B-06250
i mrozoodpornéci F150. Elementy studzienek i komor stargpwi

dno stanowgce monolityczne patzenie kegu i ptyty dennej,

kregi betonowe arednicy od 1000 do 2000 mm, zgodne z PN-EN 1912200

ptyta pokrywowa z otworem na wiaz kanatowy,

pierscien odchzajacy,

piercienie dystansoweaé¢zone za pomac zaprawy betonowej o grub@ warstwy
pofaczeniowej do 10 mm,

Studnie i komory powinny spetiigponizsze wymagania:

elementydczone na zintegrowane uszczelki (nie dotyczyspieni dystansowych),
w scianach powinny byyosadzone podczas prefabrykacii:

10.stopnie ztazowe zgodne z PN-EN 13101:2004, typtkiEgo ze stali nierdzewnej lub
zeliwa powlekanego, osadzone mijankowo, w dwochdazh w odlegtéciach
pionowych co 30 cm i osiach poziomych co 30 cm,

11.kr6éce dostudzienne, odpowiednie do rodzaju przaanego przewodu lub tuleje
ostonowe,

wiaz zeliwny wedtug normy PN-EN 124:2000, klasa minimurdOD z zamkiem (jeeli
w Dokumentacji Projektowej nie podano inaczej).

12.Przepompownie przydomowe.
Zestawienie materiatow przepompowni
a) Zbiornik przepompowni przydomowej @800
Zbiornik przepompowni PKS-B 800-50
(zabezpieczony przed powstawaniem osadu, antywyporezczelny):
- wykonany z PEHD
- szczelny, nie klejony
- antywyporowy,
- gtadkie powierzchnie wewtrzne i zewgtrzne
- brak ostrych krawedzi,
- dno kuliste,
- uchwyty transportowe,
- pokrywa @600, kl A 15 — dla terendw nieprzejeztinjub
- pokrywa @610, kl B125 — dla terendéw przejezdnfgamochody do 3,5 ton)
- wlot sciekow w ceciwie zbiornika powodujcy zawirowaniescieku w zbiorniku,
- zbiornik przepompowni wykonany z biatego PEHD utivaiajacego lokalizacje
ewentualnych uszkod#enechanicznych.
Wyposaenie zbiornika stanowi trawersa z PPA (Polyphtatgmna ktorej jest
zabudowany zawoOr odcimgy 1%". Z jednej strony zaworu zwrotnego jest
zabudowana rura ttoczna DN32 wycheck na zewsgtrz zbiornika przepompowni i
zakaiczona gwintem zewtrznym 1%4". Z drugiej strony zaworu zwrotnego zmggd
sie prowadnica do zabudowy pompy zgthoczrg i zaworem zwrotnym.
Zawor odcinajcy jest zamykany z terenu bez koniecmiowchodzenia do
przepompowni.
Rura tloczna w przepompowni jest wykonana z stalidzewnej. Z jednej strony rury
znajduje s kotnierz do zamocowania za pomogub pompy. Z drugiej strony jest
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zabudowany korpus z zaworem zwrotnym i prowagladic zabudowy na trawersie. W
korpusie zaworu zwrotnego znajdujsic otwory do zamocowania fauch
pozwalagcego wycygma¢ pomg wraz z rug ttoczrg i zaworem zwrotnym z
przepompowni.

Konstrukcja przepompowni umlwia wykonanie wszelkich prac konserwacyjnych i
remontowych z powierzchni terenu przepompowni beniéczndci chodzenia do
zbiornika.

Przepompownia ma dwa gotowe nadlewy znajckijsé po ckciwie zbiornika do
podiczenia rury kanalizacyjne DN150.

Przepompownia ze wzgldu na zagniwanie sciekOw powinna mig& objetosé
resztkowy (po wypompowaniuscieku) nie wieksza niz 30 litrow.

b) Pompy wirowa z rozdrabniaczem typu UFK 25/2M, UFKZME i UFK 35/2M
INFORMACJE OGOLNE

Do przepompowni przydomowych stosujemy pompy ardgkizyjne z rozdrabniaczem

MultiCut na pgd tréjfazowy i jednofazowy.

Pompy powinny charakteryzowai¢c nastpujacymi wiasciwosciami::

- pompy a na pad trojfazowy i jednofazowy

- antyeksplozyjne

- rozdrabniacz z funkgjmieszadta i wspnej segregacji domieszek statych

- konstrukcja oraz zabudowa rozdrabniacza na gewwpompy powodujca, iz nie ma
mazliwosci blokady wirnika oraz przewodow ttocznych

- wszelkiego rodzaju domieszki doiekdw takie jak: skoéra, kawatki tkanin, jgzochy,
rajstopy, folia, guma, artykuty higieniczne itg.zasysane do otworéw stawwych
owalnych, ktore wzmagapite sica, a obrotowy ng oraz znajdujce s¢ w ptycie tracej
spiralne rowki powodugjrozdrobnienie znajdagych s¢ tam domieszek

- zespot rozdrabniggy wykonany jest z hartowanej stali nierdzewnej B co zapewnia
wieloletng zywotnas¢

- ptyta tgca posiada 8 specjalnie uksztattowanych otworé@eysh oraz 8 rowkow
spiralnych ktore wspomaggproces rozdrabniania

- odpowiednia moc pompy gwarantuje rozdrobnienizelsch domieszek znajdigych se
w sciekach bytowych

- szybki i tatwy demontazespotu rozdrabniggego w miejscu zabudowy przepompowni,

- mazliwos¢ regulacji szczeliny tacej w miejscu zabudowy przepompowni,

- mazliwos¢ regeneracji gspionych krawdzi naza oraz plytki tacej poprzez szlifowanie

- przewod elektryczny do zasilania silnika ma eyggczu elektrycznym przy pompie zth
izolacg z poszczegolnychyt i zyly sg zalane wodoszczelnym szczeliwem co zabezpiecza
przed penetragjwilgoci

- kabel zasilajcy zakaiczony jest wtyczk, ktora wktada s¢ do gniazda w korpusie silnika,
co utatwia wygcie lub wiazenie pompy do studni bez kiopotliwego demantprzewodu na
odcinku pompa - szafa stegof

- suchobieg jest dopuszczalny

- ska$ne ustawienia pompy w przepompowni, co powoduje:

» ciaggte napowietrzanigciekdw przez zassanie powietrza przez gérne otwory
znajdupce sé w plycie trgcej i wprowadzenie go diwiekdw przez dolne otwory
powodupc zapobieganie powstawania przykrych zapachow

142



e W czasie pracy pompy zespot rozdrabgggjwprowadzacieki w ruch wirowy, co

zapobiega powstawaniu osadu orazuahasciekowego

- komora olejowa z mdiwoscia kontroli i przystosowana do pagizenia czujnika
szczelngci

- piescienie uszczelniage wykonane z wglika krzemu

- podwojne pieicienieslizgowe osadzone obustronnie na wale w komorzékailnie
wrazliwe na zmienny kierunek obrotéw

- wat silnika i pompy ze stali nierdzewnej
ostrych krawdzi ktore niszcz powierzchnie uszczeledizgowych

- korpus pompy oraz silnika wykonanyeliwa i pokryty specjalpfarbg ochronn.

DANE TECHNIVCZNE:

Pompa UFK 25/2M

Wirnik: - typu otwartego z pcioma topatkami
Wolny przelot -7 mm

Kréciec ttoczny - DN 32

Wydajnai¢ - Q = 18-6 m3/godzin

Wysokai¢ podnoszenia -H=6-21m

Obroty - 2800 obrotéw/min

Moc silnika -N=2,6 kW

Sposéb podkzenia - bezpwedni

Prad i napkcie - 400 V, zmienny
Zabezpieczenie - IP68

Dlugaos¢ kabla - 10 metrow

Waga - 37 kg.

Pompa UFK 25/2ME

Wirnik: - typu otwartego z pcioma topatkami
Wolny przelot -7 mm

Krdciec ttoczny - DN 32

Wydajnas¢ - Q = 17-5 m3/godzin

Wysoka¢ podnoszenia -H=6-21m

Obroty - 2776 obrotow/min

Moc silnika -N=2,6 kW

Sposob podkzenia - bezpwedni

Prad i napecie - 400 V, zmienny
Zabezpieczenie - IP68

Dtugos¢ kabla - 10 metrow

Waga - 37 kg.

Pompa UFK 35/2M

Wirnik: - typu otwartego z pcioma topatkami
Wolny przelot -7 mm

Kréciec ttoczny - DN 32

Wydajnai¢ - Q = 16-5 m3/godzin

143



Wysoka¢ podnoszenia -H=21-32m

Obroty - 2895 obrotow/min
Moc silnika -N=3,7kW
Sposob podkzenia - bezpwedni

Prad i napecie - 400 V, zmienny
Zabezpieczenie - IP68

Dtugos¢ kabla - 10 metrow
Waga - 41 Kkg.

Zasuwy. Ponizej podano podstawowe wymagania dla zasuw.
Zasuwy kotnierzowe:
* PN 10 bar (minimum), bezdtawikowe, zgkkim uszczelnieniem klina,

» Kkorpus, pokrywa, klin zeliwo sferoidalne,

* trzpiea - stal nierdzewna,

» pokrywa i korpus wewgtrznie i zewmtrznie epoksydowane,
» uszczelnienie trzpienia uszczgliypu o-ring,

* trzpien fozyskowany z walcowanym gwintem.

Zasuwy naowe do zabudowy radzykotnierzowey:
*  PN10 (minimum), midzykotnierzowe,

» Kkorpus - GG25 epoxy lub rownowze,

» uszczelnienie - NBR, wymienne lub réwnowa,

* plyta nwowa ze stali kwasoodpornej,

* wrzeciono niewznogze ze stali nierdzewnej,

» ostony przeciwzabrudzeniowe,

» szczelné¢ obustronna,

* medium -$cieki sanitarne.

Zastosowane zasuwy mpg wyskpowa w wersji z napdem ecznym lub
elektromechanicznym.

Zawory napowietrzajaco-odpowietrzajgce dla sciekoOw. Podstawowe wymagania dla
zawordw § nastpujace:

» zawory ze stali nierdzewnej z pragkami kotnierzowymi,

* medium -$cieki sanitarne,

» podwojny zawor na- i odpowietrzajy scieki, samoczynnie dzialgy,

* gniazdo bez styku zeiekami,

» dwa boczne kréce umaliwiaja w trakcie prac konserwatorskich ptukanie,
» wszystkie mechaniczne gxi wykonane ze stali nierdzewnej,

* automatyczne zabezpieczenie przed uderzeniem wgdnym

» Kkotnierz owiercony dla PN10 — DIN2501,

o zakres roboczy w barach PN 0,2 + 16,

» kolano wylotowe z polipropylenu.

Zawory zwrotne kulowe. Podstawowe wymagania dla zaworéw zwrotnychastpujace:
« PN 10,
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» Kkorpus i pokrywa zeliwa sferoidalnego pokrytego farlepoksydow odporm na dziatanie
sciekow,

» Kkula powleczona gusnNBR,

» uszczelka NBR,

* druby i naketki ze stali odpornej na koragj

* pofaczenia kotnierzowe zgodne z PN-EN 1092-2:1999,

o dlugas¢ zabudowy wedtug PN-EN 558-1.

Armatura odcinaj aca i elementy wyposzenia. Armatura odcinajca i elementy wypogania
powinny by wykonane ze stali odpornej na korpmje gorszej i stal 1.4301 wedtug PN-EN
10088:1998 (OH18N9 wg PN-71/H-86020).

Beton. Beton hydrotechniczny B-15, B-20 i B-25, B-45, \WM-100 powinien odpowiada
wymaganiom PN-89/B-30016 Cementy specjalne - Cetmgairiotechniczny oraz PN-EN 206-
1:2002 (U) Beton - G&¢ 1: Wymagania, wkxiwosci, produkcja i zgodnd.

Material na podsypke, obsypke i zasypke wstepna. Piasek, z ktérego wykonana jest
podsypka, osypka i zasypka wmbha powinien speiné przede wszystkim nagiujace
wymagania:

* nie powinien zawieraczgstek wekszych nk 0,002 m,

* nie powinien by zmrazony,

* nie powinien zawierda przypadkowych ostrych kamieni lub innego rodzagmanego
materiatu.

3 SPRZET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spyi, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéi srodowisko wykonywanych robdét.

Sprzt uzywany do realizacji rob6t powinien byzgodny z ustaleniami Specyfikaciji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlany&hory uzyskat akceptagjinspektora
Nadzoru.

Do wykonania robot naky stosowa min. nasgpujacy sprzt:

e zuraw samochodowy,

* ubijak spalinowy.

4  TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takighodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jaké rob6t i wiaciwosci przewaonych towaréwSrodki transportu

winny by zgodne z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Whania i Odbioru Robot
Budowlanych, programem zapewnienia jgkoi ktére uzyskaly akceptagjInspektora

Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muspetni@ wymagania przepiséw ruchu
drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak poglegem formalnym jak i rzeczowym.

Do transportu materiatéw nadg stosowdé min. nas¢pujace srodki transportu:

» samochody skrzyniowe,

» samochody dostawcze,
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» ciagniki kotowe,
* przyczepy samochodowe.

5 WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w ST-00.

5.1 Szczego6towe warunki wykonania robot

Obiekty sieciowe naly wykonywa zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:1997,
~-Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sie@nlizacyjnych”, opracowanymi przez
COBRTI INSTAL oraz wymaganiami szczegotowymi.

Montaz studzienek nieztazowych PP/PE mslewykonywa zgodnie z wytycznymi
producenta.

Prace przygotowawcze i roboty ziemne

Prace przygotowawcze i roboty ziemne gmine z wykonaniem zewmznych systemow
dystrybucji wody ikanalizacyjnych wykota zgodnie z wymaganiami podanymi
w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i OdbioabBt Budowlanych.

Przed zamowieniem studni Wykonawca zaktualizujedme terenu podane w projekcie
budowlanym oraz 4ty wlotow i wylotu kanatow w stosunku do osi stustzek.

Zabezpieczenie drzew

Podczas robét natg zabezpieczy drzewa zlokalizowane w odlegi@ 2,5 m i mniejszej od
projektowanych obiektéw.

Posadowienie i wznoszenie obiektow sieciowych

Posadowienia i wznoszenie obiektow nglavykona zgodnie z projektami budowlanymi,
wymaganiami norm PN-EN 1610:1997, PN-B-10729, ,W&ami technicznymi wykonania
i odbioru sieci kanalizacyjnych”, opracowanymi pz€&€OBRTI INSTAL, wytycznymi
producentéw i wytycznymi niniejszej specyfikaciji.

Obiekty sieciowe naley montow& w przygotowanym, odwodnionym wykopie. Dla obiektow
wykonywanych w gruncie nawodnionym nafebezwzgédnie utrzymywa obnizony poziom
wody gruntowej do momentu petnego obsypania gruntem

Studnie betonowe

Studnie z kegoéw zelbetowych posadowina podsypce piaskowej gruden 20 cm. Fundament
zaizolow&:

* spod: 1 x papa na lepiku,

* boki i wierzch: 2x Abizol R+P.

Podstawow dymensy studzienek rewizyjnych oraz studzienek zatomowydlaskadowych
jest srednica wewatrzna 1200 mm. Studzienki gednie (inspekcyjne) np. na aekzeniach
przylaczy mog miec inng srednic.

Studzienki DN 1000 mm, DN 1200 mm i o e¢kszych srednicach naley wykon&
z elementéw prefabrykowanych z betonu B/45. Podstatudzienki ma Ky elementem
prefabrykowanym betonowym stan@eym monolityczne pakzenie kegu i ptyty denne;.
Dno kinety studzienki musi posiatla wyprofilowanie zapewnigge prawidtowo
ukierunkowany przeptywciekdw na kanale gtdbwnym oraz z pgaiter bocznych i przydczy.
Komora robocza i komin wlazowy powinny bywykonane z kjgéw betonowych. Monta
naleey wykonywa zgodnie z instrukgj producenta. Elementy nale taczy¢ za pomog
uszczelek gumowych wykonanych specjalnie dizzénia prefabrykatow. Podczas manta
nalery pokry samarem pidizgowym zewrtrzrng powierzchng uszczelki umieszczanej na
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dolnym elemencie studzienki i wewtreng powierzchng ,zamka” goérnego elementu studni
naktadanego na uszczelk

Dla studni kaskadowych kaskady moby¢ wykonywane fabrycznie lub indywidualnie —
w kazdym przypadku jednak, jako zewtrene.

W podstawie studzienki oraz w odpowiednicledach powinny b§ fabrycznie osadzone
ksztaltki przyhczeniowe. Pajczenia rur kamionkowych przeciskowych za studniaalezy
wykona poprzez przdgie na ru¢ kamionkows zwykla, stosujc piescien wyrdGwnawczy

i manszet PE. Przejcia powinny by szczelne w stopniu uniemaviajacym infiltrowanie
wody gruntowej i eksfiltrowanigciekdw.

W prefabrykowanych elementach studzienek powinny lmgadzone stopnie ztazowe
wykonane z materiatdbw zgodnych z niniejsspecyfikacy. Studnie usytuowane w drogach
nalezy wyposay¢ w zelbetowy pie¢cien odciazajacy.

Zwienczenie studzienek natg wykona w postaci wkazu kanatowegaoscednicy 600 mm typu
ciezkiego klasy D400 z zamkiem lub przgkany nasruby (chyba,ze Dokumentacja
Projektowa podaje inacze)j).

W przypadku studni w drogach nie utwardzalnych rfgoh, wjazdach ziemnych do posesiji,
itp.) naleey wkaz zrowné z poziomem terenu i wybrukowavokot piescien na zaprawie
cementowej. Studzienki w terenie zielonym aglerynies¢ 15 cm ponad teren i obrukodaa
zaprawie cementowe;j.

Studzienki z tworzyw sztucznych

Pod dnem studzienek naje wykona poditaze z piasku o grulBoi 20 cm, a w gruncie
nawodnionym zezwiru wraz z drenzem. Podiae naley zagscic. Kompletna studzienka
zbudowana jest z nagujacych, waniejszych elementow:

» Kkinety rozdzielczej,

e rury cztonowej,
» teleskopu zakeczonegazeliwng pokrywa.

Zatozono,ze studzienki z tworzyw sztucznychda miaty charakter nieprzetazowy. Botenie
rur ze studziernkjest analogiczne do pmizenia rur kielichowych. Pg¢zenie poszczegdlnych
elementow pigcieniami, uszczelkami lub klinami powinno dyzgodnie z zaleceniami
producenta studzienek.

Wiaz studzienki naley zamontowa na ptycie zelbetowej nakrywowej i odgtajacej lub
nadstawce albo pigieniu teleskopowym.

Po ustawieniu studzienki i pmizeniu elementow oraz padkeniu rur, nakey wykop zasypéa
piaskiem, warstwami o gruba 20 cm, z zagszczeniem. Przy zasypywaniu nalewrdci
uwag;, aby wypetnienie wokét gornej efci studzienki byto rownomierne. Materiat
wypetniagcy powinien by bardzo dobrze zaggzczony, aby umdiwié¢ przenoszenie
zaktadanych obgren ruchu drogowego.

W przypadku studzienek usytuowanych na wjazdacpasesji zastosowaptyty odcizajace
o wyprofilowanym ksztalcie. W takim wypadku nie voykywa bruku. Studzienki w terenie
zielonym naley obrukow& na zaprawie cementowej.

Przepompownigciekow

Zbiorniki pompowni. Przewiduje si wykonanie przepompowni, z prefabrykowanychgdw
ze zbrojonego betonu B45, mrozoodpornego, wodokrege (W8) lub z innych materiatéw
stosowanych przez producentow, pod warunkiem sgiiprzez nie kryteriéw (tych samych
lub rownowanych) opisanych pone;.

Zbiorniki mog by¢ posadowione w trudnych warunkach gruntowo-wodnyalatego musz
stanowé ukiad stabilny.

Zbiorniki wykonane z betonu zbrojonego B45 skiadia beda z takich elementow jak:
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* dna zbiornika (element wykonywany na mokro metadlwréconego dna — stanowi
monolit),

* elementow przedhajacych hczonych na falce wedlug DIN 4034 cz. | i uszczelki
miedzykregowe,
* plyty przykrywapcej z otworem na wiaz.

Zbiorniki beda dwukrotnie abizolowane na zewire.
Alternatywnie zbiorniki mana wykona jako prefabrykowane z polimerobetonu. Parametry
techniczne polimerobetonu:

* wytrzymalaci¢ nasciskanie: 80 - 150 (N/mfj
« wytrzymalai¢ na zginanie: 18 - 25 (N/nfin
e wytrzymalci¢ na rozcyganie: 10 (N/mm),

» chropowaté¢ pow. wewntrznej: < 0,5 (mm),

*  gestaic: 2,3 (g/lcm),

* odporna¢ chemiczna pH w zakresie: 1 do 10.

Charakterystyka eksploatacyjna zbiornikow:
» szczelné¢ (dzicki odpowiedniemu systemowddzenia segmentéw),

* przenoszenie diych obcyzen w gruncie.

Catkowita wysoké¢ zbiornikow wynika z ranicy pomedzy poziomem terenu, a edng
przewodu doprowadzgjegoscieki i bedzie regulowana za pompodpowiednich elementow
przedhzajacych.

Wyjscia rurocagu ttocznego z przepompowni i z komory zasuw wykendeda poprzez
specjalne uszczelnienia (np. typu confix z gumy ERD kotnierze ze stali kwasoodpornej
pofaczone srubami. Wloty grawitacyjne do przepompowni, sepam@y i osadnikow
uszczelnienie zostgpomkidzy rug ascianka zbiornika za pomacmufy i uszczelki.

Zbiorniki beda wyposaone w pokryw ze stali kwasoodpornej z otworem wilazowym
o wymiarach dostosowanych do obstugi pomp. Dopraeai kabli elektrycznych do pomp
wykonane zostanie w rurze ostonowej zamontowanejci@nce zbiornika przepompowni,
a doprowadzenie kabli sterowniczych w rurze ostogjammontowanej w pokrywie zbiornika
przepompowni.

Pompy. Gtéwnym elementem ukitadu hydraulicznego przepommpdwda pompy zatapialne
z wirnikiem otwartym. Przepompownie wypasae kda w dwie pompy pracygge
naprzemiennie, gdzie pierwsza pompazie pomp podstawow, a druga bdzie stanowd
petrg, czynry rezerve. W kazdym cyklu nasfpi zmiana kolejnéci pracy pomp. W wypadku
awarii jednej pompy, druga automatycznie przejrajeadanie.

Uktad sprzegajacy. Pompa zatapialnagtizie pojczona z ukiadem ttocznym za pomoc
szybkozjcza, ktérego podstawowym elementem jedtwna stopa spegapca. Prowadnice
rurowe (lub linowe) muszby¢ wykonane ze stali kwasoodpornej i pozavah samoczynne
sprzgnieccie pompy ze stap po jej opuszczeniu do zbiornika z poziomu tereStopa
sprzgajaca i jej prowadnice zamontowanedh na state w zbiorniku, natomiast pompalhe
ruchoma. Podniesienie pompy przy pomoajctacha spowoduje jej aglizenie od kolana, co
umazliwi wyj ¢cie pompy ze zbiornika celem dokonania przegllub wymiany.

Przewody tloczne w przepompowni. Przewiduje s wykonanie piondéw tlocznych
w pompowniach z rur spawanych ze stali kwasoodpo@t18N9 hczonych za pomac
kotnierzy. Od kadej pompy prowadzonyehzie indywidualny ruroeig ttoczny. Przégcie
rurociggow ttocznych przez ptaszcz zbiornika mglevykona jako przejcie szczelne.
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Doptyw $ciekdw. Krééce wlotowe osadzane zosgarszczelnie w ptaszczu zbiornika

pompowni, separatora lub osadnika nabgkasci okreslonej w Dokumentacji Projektowej

i wypos&one lgda w mufy i uszczelki.

Przewody ttoczne i armatura w komorze zasuwPrzewody ttoczne w komorze zasuw ngle

wykon& z rur ze stali kwasoodpornej OH18N9. Nazdkgm przewodzie ttocznym nadg

zainstalowa:

o zawor zwrotny kulowy wykonany zeliwa szarego GG25, charakteryamy sk niskimi
stratami  hydraulicznymi,  szczelfmg, cichh pra@ oraz  widciwosciami
samooczyszczagymi,

» zasuw odcinajca mickkouszczelniog kotnierzowy wykonary z zeliwa szarego GG25,
ktéra pozwala na ewentualne zangane przeptywusciekow.

Rurocihgi ttoczne (odgbne dla kadej pompy) naley taczy¢ sie beda za pomog trojnika

w jeden przewod tloczny. Na wspolnym przewodziecziym naley zainstalowéa

elektromagnetyczny czujnik przeptywu z przetworeiki sygnatu chybaze w Dokumentacji

Projektowej postanowiono inaczej.

Osprzet dodatkowy. Wszystkie przepompownie wyposme leda w uchwyty ziazowe,

drabire zegciowsa, wtaz a przepompownia dodatkowo w stogo montau przenénego

zurawika.

Wszystkie wymienione powgj elementy jak rownieelementy monteowe takie jak: kotwy,

uchwyty, haki,sruby, naketki i podktadki naley zastosowé& w standardzie materialtowym

stali kwasoodpornej.

Wentylacja przepompowni, komory zasuw.Wentylacja wewstrz obiektéw odbywa sie

bedzie grawitacyjnie poprzez rury PVC Dy 110 mm wywes.

Zagospodarowanie terenuPo zakdczeniu prac montawych dla obiektow i zasypaniu oraz

wyroéwnaniu gruntu wokot nich, teren naje zagospodarowa zgodnie z Dokumentag)

Projektows. W maksymalnym zakresie wokot dziatki obiektow eagl wykona ogrodzenie

z bramy wjazdows i furtka, wykona place z nawierzchni utwardzonych i nawierzchni

trawiastych lub obsadzonychstimnoscia ptozaca zimozielon.

Izolacje zewretrzne betonowych obiektow sieciowych. Obiekty betonowe powgj

zwierciadta wody gruntowej, nalg zewretrzne zabezpiecZynastpujaco:

* powierzchnie pionowe za pompasfaltowych mas plastycznych,

* powierzchnie poziome za pomp@ x papy nha lepiku lub 2 x masy plastyczne z giatk
hydroizolacyjm.
Obiekty betonowe ponej poziomu wody gruntowej nalezy zabezpigcagstpujaco:

* powierzchnie pionowe: 3 x masa plastyczna i 2 xkaidwydroizolacyjna lub 3 x papa
asfaltowa na lepikudcianka dociskowa,

* powierzchnie poziome: 3 x masa plastyczna i 2 xkaidnydroizolacyjna lub 3 x papa
asfaltowa na lepiku.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi robo6t podano w ST-00.

6.1 Wymagania szczegolne

Materiaty
Badanie materiatdbw aytych do wykonania robot nagtuje poprzez poréwnanie cech

materiatdbw z wymogami rysunkow i odpowiednich a@tolnorm materiatowych.
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Kontrola jakgci wykonanych robot

Wykonawca jest zobowzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzdnyrobot

w zakresie i z azstotliwaoscia okreslong w niniejszej specyfikacji. Do Wykonawcy nale
réwniez przeprowadzenie prob i badatanowscych podstaw odbioréw robot.

Badania, kontrole i pomiary nale prowadzé zgodnie z wymaganiami podanymi w normie
PN-B-10725:1997 oraz w warunkach technicznych wykaa i odbioru sieci wodoggowych
opracowanych przez COBRTI Instal. Badania, te pawiobejmowa w szczegolngci:

» sprawdzenie szeroka wykopu,

» sprawdzenie gbokadsci wykopu,

* sprawdzenie odwodnienia wykopu,

» sprawdzenie szalowania wykopu,

* sprawdzenie zabezpieczenia od gbai ruchu kotowego,

» sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodow w wigkop

* sprawdzenie rodzaju i wykonania pozto

» sprawdzenie wykonania obiektéw sieciowych,

» sprawdzenie wykonania prZéjszczelnych,

» badanie zagszczenia podsypki, obsypki, zasypki gystej i zasypki gtdbwnej,
* badanie szczelsoi studni — proba zgodna z PN-B-10729:1999,
* badanie szczelgoi zbiornikbw — préba zgodna z PN-B-10702,

Préba szczelrigi zamontowanego elementu (napetnienie go aygmbwinna by wykonana

przy spetnieniu nagpujacego warunku:

* Umiejscowiony w wykopie zbiornik musi zostaasypany gruntem (zgodnie zasadami
warstwowego zasypywania i zggczania kolejnych warstw) do wysgkominimum 0,7
wysokaici zbiornika. Jest to niezdne ze wzgldu na wymagane podparcie powierzchni
bocznych zbiornika. Nie jest dopuszczalne jego Wypaie bez podparcia gruntem.

* Po wypetnieniu zbiornika (np. wailpowinno s¢ go pozostawina okres 24 godzin w celu
ustabilizowania sitemperatur cieczy, otacaaggo gruntu i zbiornika. Po tym czasie ustala
sie odpowiedni poziom cieczy, (dolewanie, dopompowyean w zalenosci od sposobu
prowadzenia préby) oznacza gioziom i od tego momentu liczony jest czas proweadz
préby szczelnsti.

7 OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST-00.
Obmiar prowadzonydalzie wedtug poriszych wymagéa:
» Studnie wtazowe: il& kompletow.

» Studnie niewtazowe: ik& kompletow.
» Studnie obstugowe ruragéw ttocznych (komory zasuw): #o kompletow.
» Pompownie: ile¢ kompletdw.

8 ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyce odbioru robét podano w ST-00.
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Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robot zgodrie Dokumentag Projektove,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru RbbBudowlanych, warunkami
technicznymi oraz obowzujacymi normami.

9 PODSTAWAPLATNO SCI

Zasady i wymagania ogoélne dotyce ptatndéci podano w ST-00.
Podstaw ptatndci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykwe; sporadzona na
podstawie PrzégiowegoSwiadectwa Platrei wystawionego przez Inspektora Nadzoru.

10 PRZEPISYZWI AZANE

* PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kaneyjpgch.
* PN-B-10729:1999 Kanalizacja — Studzienki Kanalizaey
* PN-B-10702:1999 Wodoggi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania.

* PN-EN 1917:2004 Studzienki wlazowe i niewlazowe etobu niezbrojonego, betonu
zbrojonego widknem stalowynrelbetowe.

* PN-EN 124:2000 Zwigczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eaxahni do
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, béaypu, znakowanie, sterowanie
jakoscia.

* PN-EN 13101:2004(U) Stopnie do podziemnych studs#en dosipem dla personelu —
Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgédno

* PN-EN 295-4:2000 Rury i ksztaitki kamionkowe i igofaczenia w sieci dremawej
i kanalizacyjnej — Wymagania dotygz specjalnych ksztattekadznikdéw i elementéw
zamiennych.

* PN-EN 598:2000 Rury, ksztattki, i wyposie zzeliwa sferoidalnego oraz ich pokenia
do odprowadzanigciekdw. Wymagania i metody bada

* PN-EN 1074 -1:2002 Armatura wodegbwa. Wymagania aytkowe i badania
sprawdzajce. Czs¢ 1: Wymagania ogolne.

* PN-EN 1074 -2:2002 Armatura wodegbwa. Wymagania aytkowe i badania
sprawdzajce. Czs¢ 2: Armatura zaporowa.

* PN-EN 1074 -3:2002 Armatura wodegbwa. Wymagania aytkowe i badania
sprawdzajce. Czs¢ 3: Armatura zwrotna.

* PN-EN 1074 -4:2002 Armatura wodagowa. Wymagania aytkowe i badania
sprawdzajce. Czs¢ 4: Zawory napowietrzago-odpowietrzajce.

* PN-EN 206-1:2003 Beton €& 1 Wymagania wiiciwosci produkcja i zgodnd.
* PN-EN 10088-1:1998 Stale odporne na kay@zatunki.
« PN-EN 1563:2000 Odlewnictw@eliwo sferoidalne.

* PN-EN 10216-5:2005 (U) Rury stalowe bez szwu ddasasval cisnieniowych. Warunki
techniczne dostawy. €& 5: Rury ze stali odpornych na korezj

» PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek tgrun

* PN-B-04452:2002 Geotechnika Badania polowe.

* PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Oilemia, symbole, podziat i opis gruntdow.
* oraz inne obowzujagce PN.
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WTWIOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robk ITB.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurmggdw z tworzyw sztucznych - Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej.

Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 3 ,Warunki techniezwykonania i odbioru sieci
wodocggowych”, wrzesié 2001r.

Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 ,Warunki techniezwykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych”, sierpie2003r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST-11

WYKONANIE INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH
DLA PRZEPOMPOWNI

KOD CPV - 45231
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1 CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \My&nia i Odbioru Rob6t Budowlanych
(ST-11) 8 wymagania dotycce wykonania i odbioru robot w zakresie instalacji
elektrycznych dla pompowni, ktére zosiarwykonane w ramachprojektu ,PROJEKT
BUDOWLANO - WYKONAWCZY NA BUDOWE KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE
MIEJSCOWGCI OJRZHN | DABROWA, GMINA OJRZEN, POWIAT CIECHANOWSKI, WOJ.
MAZOWIECKIE”".

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacg Technicza Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (ST-11), gakzs¢
Dokumentéw Kontraktowych, nalg odczytywa i rozumie€ w odniesieniu do robot ofych
Kontraktem wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obepnwymagania szczegotowe dla robot
w zakresie instalacji elektrycznych dla pompowgtygh w punkcie 1.3.

1.3 Zakres robot olgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obepnwszystkie czynnéci umazliwiajace
i majace na celu wykonanie rob6t w zakresie instalagktelcznych dla pompowni etych
w Dokumentacji Projektowej.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyes/konania niej wymienionych czynnii:
» dostawy i montau rozdzielnic gtbwnych,

e dostawy, montau i uruchomienia falownikow,

» dostawy i montau tablicy gwietleniowej,

» dostawy i montau opraw éwietleniowych,

* wykonania instalacji swietleniowej,

» utozenia kabla zasilagego,

* utozenia kabli do komory przepompowni,

» utozenia kabli dwietlenia zewntrznego,

1.4 Okrg&lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe gs zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST-00.

1.5 0Ogodblne wymagania dotygze robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za j@kavykonania robo6t oraz za zgodid@ Dokumentag
Projektovs, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbiorw®t Budowlanych i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jddobhiek odse¢pstw od tych
dokumentow wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.
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2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotygee materiatow podano w ST-00.

2.1 Wymagania dotygre materiatow

Materialy do wykonania instalacji nale stosowa zgodnie z DokumentagjProjektova,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru RobBudowlanych i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Materiatami g:

* Przewody i kable jedno i wielgtowe: pomiarowe, sterownicze, sygnalizacyjne. Vészg
kable pomiarowe mugzby¢ ekranowane. Izolacja zewtnzna kabli powinna zapewrdia
wiasciwg odpornd¢ kabla na zagreenia wys¢épujace w miejscu jego polkenia (np.
bariery przeciwwilgociowe, powtoki gryzonioodpornig,).

» Korytka i kanaly kablowe, rury ochronne, konstrikcyvsporcze uchwyty, drabinki
ocynkowane; urgdzenia i aparatura.

* Rozdzielnice.

* Presostaty.

» Falowniki.

e Termostaty.

*  Oprawy gwietleniowe.

* Stupy Gwietleniowe.

» Laczniki instalacyjne natynkowe bryzgoszczelne.

* Gniazda wtyczkowe natynkowe bryzgoszczelne.

* Puszki odgatzne.

* Przewody uziemiage.

» Bednarka Fe/Zn 25x4.

» Kaolki rozporowe, wkety i inne materiaty pomocnicze.

Materiaty powinny by jak okr&lono w specyfikacji, bdz inne, o ile zatwierdzone zostan
przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST-00.
Prace zwjzane z wykonaniem robot elektrycznyctddp wykonywane ¢cznie i przy ayciu
narzdzi zmechanizowanych, takich jak: miotki elektryezabrotowo-udarowe, osadzaki do
wstrzeliwania kotkOw i gwidzi, narzdzia specjalizowane do obrdbki kabli i przewodow
o malych przekrojach (od 0,5 Mindo 2,5 mm). Roboty ziemne wykonywane w pahii
istniegcych uradzen podziemnych winne iy wykonywane ¢cznie. Przy mechanicznym
wykonywaniu robot Wykonawca powinien dyspondwsprztem sprawnym technicznie,
przeW|d2|anym do tego typu robot. Sgiaami, ktére min. mogby¢ uzywane do robots
spawarki transformatorowe,

* zurawie samochodowe,
» samochody skrzyniowe,
» samochody dostawcze,

155



* samochody samozatadowcze,

* przyczepy do przewozu kabli,

» ciagniki kotowe,

* zurawie samochodowe.

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spyi, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéi srodowisko wykonywanych robét.

Sprzt uzywany do realizacji rob6t powinien byzgodny z ustaleniami Specyfikaciji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanyphpgramem zapewnienia jadad

i ktory uzyskat akceptagjinspektora Nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie do&ntéw potwierdzagych
dopuszczenie spgtu do wytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST-00.

Do transportu materiatow, spitm i urzadzer stosowd nastpujace, sprawne technicznie
i zaakceptowane przez Inspektora Nadzooalki transportu:

* samochody skrzyniowe,

» samochody dostawcze,
» samochody samozatadowcze,
* przyczepy do przewozu kabli.

Materiaty przewidziane do wykonania robot molyy¢ przewaone dowolnymisrodkami
transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowdganBteriatow diugich naky stosowa
przyczepy dtaycowe, a materiaty wysokie nale zabezpieczy w czasie transportu przed
przewrdceniem oraz przesuwaniem.

Bebny z kablami naley przetaczé zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczogbba. Naley
unika: transportu kabli w temperaturze zsiej od -18C. W czasie transportu
i przechowywania materiatdow elektrycznych i elekioznych naley zachowa wymagania
wynikajace ze specjalnych wdaiwosci tych uradzen, zastrzeonych przez producenta.

W czasie transportu, zatadunku i wyladunku orazadbdvania aparatury elektrycznej
i urzadzen nalery przestrzega zalecé& producentéw, a w szczegékod transportowane
urzadzenia zabezpieczyprzed nadmiernymi drganiami i wsisami oraz przesuwaniengsi
aparatu¢ i urzadzenia ostrenie zatadowywé i zdejmowa, nie naraajac ich na uderzenia,
ubytki lub uszkodzenia powtok. W przypadku jednkstkompletacyjnych, np. szaf
rozdzielczych, przewidzéemazliwos¢ demontau najbardziej wradiwych urzadzen, osobny
ich transport i ponowny montav szafie na obiekcie.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie@sa budowy oraz prowadzenie robét
zgodnie z DokumentagjProjektows, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych, programem zapewnienia §akdw sposoéb, ktory uzyskat akceptaci
Inspektora Nadzoru oraz jest zgodny z postanowieinkaontraktu.

Polaczenia elektryczne przewodow.Powierzchnie stykagych sé elementow, torow
pradowych oraz przekiadek i podktadek metalowych, wiazacych pyd, naley dokladnie
oczysci¢ | wygtadzi. Zanieczyszczone styki (zaciski aparatow, przewodgkryte powtolg
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metalovg ogniowg lub galwanicza) nalery tylko zmywa odczynnikami chemicznymi
i szlifowaé pasy polersky. Powierzchnie stykow natg zabezpieczy przed korozj wazeliry
bezkwasow. Pohczenia przewodow natg wykona& za pdrednictwem puszek lub skrzynek
przylaczeniowych.Sruby, naketki i podktadki stalowe powinny Iy pokryte galwanicznie
warstwg metalicza. Pohczenie przewidziane do umieszczenia w ziemi ayal@ykona za
pomo@ spawania (np. petzenie bednarek uziemaalych szafy sterownicze). Wszelkie
pofaczenia elektryczne w ziemi nale zabezpieczy przed koroz, np. przez pokrycie
lakierem bitumicznym lub owigcie tama.

Zyly jednodrutowe mogmied zakaczenia:

* Proste, nie wymagage obrébki po zdgiu izolacji, przyhczane do zaciskésrubowych.

* Oczkowe, dla przewodéw peagizanych podsrube lub wkret. Oczko o srednicy
wewretrznej wickszej o okoto 5 mm oérednicy gwintu nalgy wyginat w prawo.

* Sprasowane kiwe zyt przystosowane do pagiizenia podrube z karacowka kablowg taczy
si¢ z przewodem przez lutowanie lub zaprasowaniercdwka kablows do lutowania lub
Zzaprasowania.

Zyly wielodrutowe mog mie¢ zakaczenia:

* Proste lub oczkowe, stosowane do przewodow miegeignz kaicem prostym lub
oczkiem dobrze oczyszczonym i pocynowanym, takleirezenia dopuszczagstylko w
przypadku, gdy zaciski nie pozwajaja zastosowanie koowki lub tulejki.

o Z koncowky kablows podhczane podsrube. Koncdwke montuje st przez prasowanie,
lutowanie lub spawanie.

o Ztulejka (koncowka rurkowg) umocowan przez zaprasowanie.

Linie kablowe. Linie kablowe niskiego nagtia (nn) naley utozy¢ w ziemi w wykopie na
gtebokasci okoto 0,7 m licac od poziomu terenu do powtoki kabla. Kable nglektada linig
falista na 10 cm podsypce z piasku i przysypaka sany warstwg piasku. Nasfpnie przykry
25-30 cm warsty ziemi, utay¢ folie ostrzegawcz koloru niebieskiego i zasypawvykop
ubijajac ziemie. Przed zasypaniem ziamnalezy na kable naloy¢ trwale oznaczniki
z napisami zawieragymi informacje o typie, nagtiu, roku utgenia kabla. Ponadto naile
pod& numer ewidencyjny linii kablowych, oznaczenia lallznak aytkownika zgodnie
z opisem w Dokumentacji Projektowej i zasadami akbewjacymi na danym terenie.
Zalamania trasy natg oznacza na powierzchni ziemi oznacznikami kablowymi. Przy
wejsciach do obiektow (np. budynkdéw) najezostawé zapas kabla okoto 3 m. Skeowania
kabli z projektowanym uzbrojeniem podziemnym wykomarurach ochronnych (niebieskie)
dla kabli nn. Skrzyowania z drogami wykoraw rurach jak wyej lecz typu SRS lub
stalowych DN 100 mm. Przy skraywaniach rury ochronne powinny wystaw@o obu
stronach na minimum 0,5 m. Kece rur naley uszczelni. Podejcia kabli do rozdzielnic
sciennych nalgy wykona& w odpowiedniej rurze ochronnej. Linie kablowe nglevykona
zgodnie z PN-76/EW-05125. Po aémiu kabli naley wykon& niezlzdne pomiary oraz
przeprowadz inwentaryzagj geodezyjs.

Sruby i wkr ety w potaczeniach.Sruby i wkrety do hczenia szyn oraz przewodéw powinny
mie¢ taka dtugasé, aby po skgceniu pohczenia wystawaly co najmniej na wyseéko
2-6 zwojow, nie dotyczy térub dostarczanych przez wytwéraraz z aparatem, i zostanie
zachowana wysoko sruby okoto 2-3 mm wystagej poza nakitke.

Przytaczanie gniazd bezpiecznikowych, opraw swietleniowych, itp. W gniazdach
bezpiecznikowych przewod doprowadgaj nalery polaczy¢ z szyry gniazda {rubg stykows),

a przewdd zabezpieczany z gwintem. W oprawashietleniowych i podobnym ospszie
przewod fazowy lub ,+" naley taczy¢ ze stykiem wewgtrznym, a przewod neutralny lub -,
z gwintem, (opraw).
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Prace spawalniczePrace spawalnicze naleprowadzé tak, aby nie zanieczgi¢ elementow
izolacyjnych, aparatow i przewodow odpryskami rpmoego metalu. Prace spawalnicze
nalezy wykonywa w odlegt@ci bezpiecznej od aparatéw i gdzen zawierajcych olej lub
odpowiednio zabezpiecéye uradzenia i aparaty.
Montaz urzadzen rozdzielczych, oszynowania i ospgtu. Montaz urzadzen rozdzielczych
nalezy przeprowadzi zgodnie z odpowiednimi instrukcjami momtatych uradzer. Kable
nalezy uktad& w sposob zapewniggy szyblk ich identyfikacg i tatwy doseép. W szynach
zbiorczych sztywnych natg zastosowé odpowiednie kompensatory. Dla pgcitenia szyn
i kabli nalery stosowa standardowesruby z gwintem metrycznym i tbem szeokatnym.
Najmniejsze dopuszczalne og®f izolacyjne naley zachowywa zgodnie z przepisami.
Nalezy stosowasystem oznacze oznacznikdéw kabli, przewoddw, aparatow iqdzenr oraz
pofaczer wewmntrz rozdzielnic i szaf.
Proby pomontazowe. Po zakaczeniu rob6t w obiekcie, przed ich odbiorem Wykooaw
zobowpzany jest do przeprowadzenia tzw. prob pommwgch, tj. technicznego
sprawdzenia jakiei wykonanych robét wraz z dokonaniem potrzebnysiniaréw i probnym
uruchomieniem poszczegolnych linii, instalacji, fsaséerowniczych, urgzen i aparatury
pomiarowej. Proby pomontawe powinny by udokumentowane. Dla kdego obwodu
pomiarowego, sterowniczego i sygnalizacyjnego powen zosta sporzdzony protokoét
stwierdzajcy poprawnéé wykonanych palczer. Dostarczenie tych protokotow przez
Wykonawe do Inwestora jest warunkiem rozpecia rozruchu danej ezci instalacji.
Montaz instalacji elektrycznych. We wszystkich instalacjach nale stosowa przewody
z izolacp na napicie 750V. Instalagj do gniazd wtyczkowych 1-fazowych wykangako
3-zytlows (trzeci przewdd ochronny), natomiast do gniazé#fvych nalgy zastosowalinie
5-przewodowe.
Instalacja ochrony od porazen. Dla ochrony od potae poszczegdlnych obiektow nale
zastosowa w instalacjach nn szybkie wagdzenie zasilania. Ochrerpoprzez zastosowanie
szybkiego samoczynnego wgkenia naley realizowa przez:
e urzadzenia ochronne przgeniowe (wyhczniki z wyzwalaczami nadgdowymi,
bezpieczniki z wktadkami topikowymi),

» wytgczniki ochronne rinicowopgdowe.

Ochrory nalezy obja¢ min.: rozdzielnice, gniazda wtykowe jedno i trajpave, pompy,
dozowniki, mieszadta, metalowe wagkniki, korytka i oprawy éwietleniowe. Przewody
ochronne naley prowadzt razem z przewodami roboczymi. Przewodow ochronngich
wolno zabezpieczaani przerywa wytacznikami.

Instalacja potaczea wyréwnawczych. Zastosowanie petzen wyrdwnawczych ma na celu
ograniczenie do warfoi bezpiecznych w danych warunkachmodowiskowych napit
wystepujagcych pomédzy r&znymi czsciami przewodacymi. Pohczeniami ohjte g
wszystkie metalowe eZci, takie jak: obudowy rozdzielnic, metalowe e¢@ maszyn

i urzadzea, oprawy @dwietleniowe, wentylacja, ruroggi, konstrukcje stalowe, ekrany kabli
i przewoddw oraz przewody ochronne instalacji elaizne).

Pohczenia naley wykon& szczegolnie starannie stogujprzewody zzytami miedzianymi
oraz bednark Fe/Zn. Padczenia wyréwnawczecgha wykonane jako state poprzez spawanie,
spajanie na zimno, nitowanie lub z wykorzystanieatiskdw srubowych (minimum MS8).
Wszystkie paczenia nalezy sprowadzido gtéwnej szyny wyroOwnawczej wykonanej z
bednarki Fe/Zn 25x4 mm pomalowanejélto-zielone pasy.

Zasilanie w energe elektryczng. Zasilanie obiektow odbywasie bedzie ma podstawie
umowy sprzeday energii elektrycznej. W umowie oraz warunkach ypmezeniowych
opracowanych przez RE znajdigic informacje okrélajace zasady przytzenia, a nagpnie
pobierania energii elektrycznej dla danego obiektu.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST- 00.

6.1 Kontrola jak@ci materiatdw

Urzadzenia elektryczne, aparatura oraz kable i przevpmayinny posiadaatest fabryczny lub
swiadectwo jakéci wydane przez producenta, oraz wszystkie rigzbé certyfikaty, gwarancje
i DTR-ki w jezyku polskim.

6.2 Kontrola i badania w trakcie robét

Nalezy skontrolowd i przebadé&:

» zgodndgci z Dokumentagj Projektov i przepisami,

* poprawnd¢ montau,

* kompletn@¢ wyposaenia,

* poprawnd¢ oznaczenia,

» brak widocznych uszkodag

» badania oporrimi izolacji obwodow wewetrznych oraz wewgtrznych linii zasilagcych,
* nalexyty stan izolacji,

» skuteczné& ochrony od poraen,

* poprawnd¢ wskaza urzadzen pomiarowych w petnym zakresie pomiarowym, zejeto
niemazliwe to w najwekszym projektowanym zakresie pomiarowym,

* poprawnd¢ dziatania algorytmow sterowania,
* poprawndci dziatania algorytmow zgodnie z wytycznymi teclogacznymi.

6.3 Badania i pomiary pomontawe

Po zakaczeniu rob6t natey wykona proby napiciowe i badania kabli elektroenergetycznych
na rezystanej izolacji, zachowania ggtosci zyt roboczych, a takte zgodnéci faz u
odbiorcéw, jak réwnig pomiary rezystancji uziomow i nagpirazenia, skuteczri@i ochrony

od poraen. Wykon& obowhzujagce badania rozdzielnic. Sprawélzioprawné¢ wykonanych
pofaczer dla obwoddéw pomiarowych, sterowniczych isygnaligaych. Sprawd#i
prawidiowas¢ polgczen wewmgtrz jednostek kompletacyjnych. Wyniki bada pomiarow
nalezy pod& w protokotach. Naley wykona sprawdzanie odbiorcze instalacji zgodnie z PN-
IEC-60364-6-61.7.

7 OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST-00.

Obmiar prowadzonydalzie wedtug poriszych wymagéa:

* mb montau korytek kablowych i drabinek ocynkowanych na padse Dokumentacji
Projektowej i pomiaréw w terenie,

* mb ulazenia przewodow i kabli na podstawie Dokumentacjpjéktowe] i pomiarow
w terenie,
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o sztuki wyhcznikow, osprztu, itp. na podstawie Dokumentacji Projektowej imparow w
terenie,

o komplet uktadu czujnikéw, aparatury kontrolnej i mp@rowej na podstawie
Dokumentacji Projektowej i pomiarow w terenie,

* komplet przetwornikdéw, szaf sterowniczych, czujmkoésilnikéw, aparatury, itp. na
podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaréw wetge.

8 ODBIORROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyce odbioru robét podano w ST-00.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robo6t zgodrie Dokumentag Projektove,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru RbbBudowlanych, warunkami
technicznymi oraz obowtujacymi normami.

9 PODSTAWAPLATNO SCI

Zasady i wymagania ogoélne dotyce ptatnéci podano w ST-00.
Podstaw ptatndici jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wywe: sporadzona na
podstawie PrzégiowegoSwiadectwa Ptatrgzi wystawionego przez Inspektora Nadzoru.

10 PRZEPISYZWI AZANE

* PN-86/E-05003 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanyc

* PN-90/E-08117 Elektryczne wdzenia przeciwwybuchowe. Oprawyswaetleniowe.
Wymagania i badania.

* PN-EN 40-1:2002 Stupyswietleniowe. Terminy i definicje.

*  PN-EN 40-2:2005 Stupyswietleniowe. Czs¢ 2: Wymagania ogolne i wymiary.

* PN-EN 40-5:2004 Stupy swietleniowe. Cgs¢ 5: Stupy d&wietleniowe stalowe.
Wymagania.

* PN-EN 12255-12:2005 Oczyszczald@mekow. Czs¢ 12: Sterowanie i automatyzacja.

« PN-EN 12464-1:2004Swiatto i oswietlenie. Gwietlenie miejsc pracy. G#é 1: Miejsca
pracy we wagtrzach.

« PN-EN 12665 Swiatlo i cswietlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria clagia
wymaga dotyczcych gwietlenia.

* PN-EN 50086-1 2001 Systemy rur instalacyjnych dowadzenia przewodow. €& 1:
~Wymagania ogolne”.

* PN-EN 50164-1:2002 Elementy gdzenia piorunochronnego (LPS).&& 1: Wymagania
stawiane elementom p@izeniowym.

* PN-EN 50164-2:2003 Elementy gdzenia piorunochronnego (LPC).&¢ 2: Wymagania
dotyczce przewoddw i uziomow.

* PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskag@pwe. Ochrona przed
porazeniem pgdem elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonymkiey bezpérednim
czesci niebezpiecznych czynnych.

* PN-EN 50298:2004 Puste obudowy rozdzielnic i st@&iow niskonapgciowych.
Wymagania ogolne.
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PN-EN 50310:2002 Stosowanie pcten wyréwnawczych i uziemiggych w budynkach
z zainstalowanym spgiem informatycznym.

PN-EN 50368:2004 Wsporniki kablowe do instalacgiketycznych.

PN-IEC 60050-151:2003 Mdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. €2z 151:
Urzadzenia elektryczne i magnetyczne.

PN-IEC 60050-195:2001 Mdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Umesnia
i ochrona przeciwporaniowa.

PN-IEC 60050-301:2000 Mizynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Tarm

ogolne dotycace pomiaréw w elektryce. Przydy pomiarowe elektryczne. Przydy
pomiarowe elektroniczne.

PN-IEC 60050-441:2003 Mizynarodowy stownik terminologiczny elektryki. &z 441:
Aparatura rozdzielcza, sterownicza i bezpieczniki.

PN-IEC 60050-442:2000 Mdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Sgirz
elektroinstalacyjny.

PN-IEC 60050(604):1999 Mdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki.
Wytwarzanie, przesytanie i rozdzielanie energikeleznej. Eksploatacja.

PN-IEC 60050-826:2000/Ap1:2000 ddizynarodowy stownik terminologiczny elektryki.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-EN 60079-10:2003 Ugdzenia elektryczne w przestrzeniach zagnych wybuchem.
Czes$¢ 10: Klasyfikacja obszaréw niebezpiecznych.

PN-EN 60079-17:2003 Ugdzenia elektryczne w przestrzeniach zagnych wybuchem.
Czes¢ 17: Kontrola i obstuga instalacji elektrycznycholszarach niebezpiecznych (innych
niz kopalnie).

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w olaektbudowlanych. Zakres, przedmiot
i wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w ol@ekt budowlanych. Ustalanie
0golnych charakterystyk.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne wektzéich budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przeciwpomniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne wektsach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania ciepineg

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne wektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed gglem przegzeniowym.

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne wektsach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed olm@niem napgicia.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne wektsach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Odfczanie izolacyjne igczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne wektsach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia  bezpiecastwa. Stosowanie srodkéw ochrony dla zapewnienia
bezpieczastwa. Postanowienia ogolneSrodki ochrony przed poraniem pgdem
elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne wektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed przepiami. Ochrona przed zaktoceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektbudowlanych.
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PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne wektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia  bezpiecastwa.  Stosowanie srodkow  ochrony  zapewniggych
bezpieczastwo.Srodki ochrony przed pdem przetzeniowym.

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne wektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Dobér srodkéw ochrony w zalaosci od wpltywow
zewretrznych. Ochrona przeciwparowa.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w ekt@ich budowlanych. Dobor
i montaz wyposaenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w ekt@ich budowlanych. Dobor
i montaz wyposaenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w ekt@ich budowlanych. Dobor
i montaz wyposaenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i steionan

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w ekt@ich budowlanych. Dobor
i montaz wyposaenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w ekt@ich budowlanych. Dobor
I montaz wyposaenia elektrycznego. Instalacje bezpietstea.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne wiekiach budowlanych. Dobér
i montaz wyposaenia elektrycznego. Okgzialnoé¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne wiekiach budowlanych. Dobér
I montaz wyposaenia elektrycznego. Ugdzenia do ochrony przed przegami.

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne wiekiach budowlanych. Dobér
i montaz wyposaenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i steroran Urzdzenia do
odlgczania izolacyjnego gEzenia.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne wektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne wektach budowlanych. Wymagania
dotyczce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrie ograniczone powierzchniami
przewodzcymi.

PN-EN 60439-1:2003/A1:2005 Rozdzielnice i sterowniciskonapiciowe. Czs$¢ 1:
Zestawy badane w petnym i niepetnym zakresie baglau (Zmiana Al).

PN-EN 60439-3:2004 Rozdzielnice i sterownice nismgtiowe. Czs¢ 3: Wymagania
dotyczce niskonapiciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych dstalowania
w miejscach dogpnych do uytkowania przez osoby niewykwalifikowane. Rozdzietn
tablicowe.

PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpigsizea przy wspotdziataniu cztowieka
z maszyn, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identydijae przewodow barwami
albo cyframi.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej pobexiowy (Kod IP).

PN-EN 60598-1:2005 Oprawywietleniowe. Wymagania ogolne i badania.

PN-EN 60799:2004 Spgk elektroinstalacyjny. Przewody pragkzeniowe i przewody
pasrednicace.

PN-EN 60898-1:2003/A11:2006 (U) Sptz elektroinstalacyjny. Wwlczniki do
zabezpiecze przetzeniowych instalacji domowych i podobnych.¢€& 1: Wylaczniki do
obwodow pgdu przemiennego (Zmiana Al11).
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PN-EN 60998-1:2005 Ospytz pofaczeniowy do obwodow niskiego nagpia do uytku
domowego i podobnego. €% 1: Wymagania ogolne.

PN-EN 61008-1:2005 Spgtz elektroinstalacyjny. Wwykczniki réznicowopndowe bez
wbudowanego zabezpieczenia nadpwego do gytku domowego i podobnego (RCCB).
Czes¢ 1: Postanowienia ogolne.

PN-EN 61009-1:2005 Spgz elektroinstalacyjny. Wwylczniki réznicowopgdowe
z wbudowanym zabezpieczeniem nadipwym do uytku domowego i podobnego
(RCBO). Czs¢ 1: Postanowienia ogolne.

PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektéwomdanych. Czs¢ 1-2: Zasady
ogolne. Przewodnik B. Projektowanie, maontkonserwacja i sprawdzanie udzen
piorunochronnych

PN-EN 61140:2005 Ochrona przed pamaiem pgdem elektrycznym. Wspoélne aspekty
instalacji i uradzen.

PN-EN 61557-1:2002 Bezpieamwo elektryczne w niskonaggiowych sieciach
elektroenergetycznych o napiach przemiennych do 1 kV i statych do 1,5 kV. ddizenia
przeznaczone do sprawdzania, pomiaréw lub monitangaérodkow ochronnych. G#¢

1: Wymagania ogolne.

PN-EN 61557-2:2002 Bezpieamwo elektryczne w niskonaggiowych sieciach
elektroenergetycznych o napiach przemiennych do 1 kV i statych do 1,5 kV. ddizenia
przeznaczone do sprawdzania, pomiaréw lub monitangaérodkow ochronnych. G#¢
2: Rezystancja izolacji.

PN-EN 61557-3:2003 Bezpieamwo elektryczne w niskonaggiowych sieciach
elektroenergetycznych o napiach przemiennych do 1 kV i statych do 1,5 kV. ddizenia
przeznaczone do sprawdzania, pomiarow lub monitaniaérodkéw ochronnych. G#¢
3: Impedancja gli zwarcia.

PN-EN 61557-4:2003 Bezpieamwo elektryczne w niskonagiowych sieciach
elektroenergetycznych o napiach przemiennych do 1 kV i statych do 1,5 kV. ddizenia
przeznaczone do sprawdzania, pomiarow lub monitaniaérodkéw ochronnych. G#¢
4: Rezystancja przewodow uziem@jch i przewodow wyroéwnawczych.

PN-EN 61557-5:2004 Bezpieamwo elektryczne w niskonagiowych sieciach
elektroenergetycznych o napiach przemiennych do 1 kV i statych do 1,5 kV. ddizenia
przeznaczone do sprawdzania, pomiarow lub monitaniaérodkéw ochronnych. G#¢
5: Rezystancja uziemie

PN-EN 61557-6:2004 Bezpieamwo elektryczne w niskonagiowych sieciach
elektroenergetycznych o napiach przemiennych do 1 kV i statych do 1,5 kV. ddizenia
przeznaczone do sprawdzania, pomiarow lub monitaniaérodkéw ochronnych. G#¢
6: Urzadzenia ranicowopgdowe (RCD) stosowane w sieciach TT, TN i IT.

PN-EN 61557-7:2004 Bezpieamwo elektryczne w niskonagiowych sieciach
elektroenergetycznych o napiach przemiennych do 1 kV i statych do 1,5 kV. ddizenia
przeznaczone do sprawdzania, pomiarow lub monitaniaérodkéw ochronnych. G#¢

7: Kolejnas¢ faz.

PN-EN 61557-10:2004 Bezpiedmtwo elektryczne w niskonagiowych sieciach
elektroenergetycznych o napiach przemiennych do 1 kV i statych do 1,5 kV. ddizenia
przeznaczone do sprawdzania, pomiarow lub monitaniaérodkéw ochronnych. G#¢

10: Wielofunkcyjne urgdzenia pomiarowe do sprawdzania, pomiaréw lub roomitania
srodkow ochronnych.
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PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogélmageznaczenia do ukfadania na
state. Przewody jedagtowe o izolacji polwinitowe;.

PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogélrageznaczenia do ukfadania na
state. Przewody o izolacji i powtoce polwinitowekragte.

PN-76/E-90300 Kable elektroenergetyczne i sygnejigee o izolacji z tworzyw
termoplastycznych na nagie znamionowe nie przekraczeg 18/30 kV. Ogblne
wymagania i badania.

PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sptzelektroinstalacyjny. Odgatniki instalacyjne i ptytki

odgakzne na nagicie do 750 V do przewodéw o przekrojach do 50 °mwymagania
i badania (Zmiana Az1).

PN-E-93208:1997 Sperelektroinstalacyjny. Puszki instalacyjne.

PN-HD 21.4 S2:2004 Przewody o izolacji polwinitowef napcie znamionowe nie
przekraczajce 450/750 V. C&¢ 4: Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej do
uktadania na state.

ZN-96/TP S.A. - 011 - Telekomunikacyjna kanaliza&@blowa — ogolne wymagania
techniczne.

ZN - 96/TP S.A. - 012 - Kanalizacja pierwotna — vagania i badania.
ZN - 96/TP S.A. — 016 — Rury polietylenowe karbowatwustronne.
ZN - 96/TP S.A. - 020 - &tzki rur.

ZN - 96/TP S.A. — 021 — Uszczelki k@ow rur.

ZN - 96/TP S.A. - 023 - Studnie kablowe. Wymagarbadania.

N SEP-E-001 — Sieci niskiego nagia. Ochrona przeciwparaniowa.

N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacy|mee kablowe. Projektowanie
i budowa.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budawd-montaowych (tom 1, czs¢ 4)
Arkady, Warszawa 1990 r.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowth (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z4m0
zmianami).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004w.sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikdechnicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalngtbowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,
poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002vrsprawie dziennika budowy,
montau i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszarzawierggcego dane dotygze
bezpieczastwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. N081 poz. 953 z pdn.
zmianami).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodrioi wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania znbhkiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004m sprawie systemow oceny
zgodndci, wymaga, jakie powinny speinia notyfikowane jednostki uczestnice
w ocenie zgodrkei oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanychlkazmania CE (Dz.
U. Nr 195, poz. 2011).
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* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 26 fdriernika 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiaddelekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanig¢Dz. U. nr 219, poz. 1864).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST-12

ROBOTY DROGOWE
KOD CPV - 45233

16€



1 CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wiynia i odbioru Rob6t Budowlanych
(ST-12) 3 wymagania dotyce wykonania i odbioru robot w zakresie robét dregch,
ktore zostam wykonane w ramachrojektu ,PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY NA
BUDOWE KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE MIEJSCOWGCI OJRZEN |
DABROWA, GMINA OJRZEN, POWIAT CIECHANOWSKI, WOJ. MAZOWIECKIE”.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikagg Technicza Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (ST-12), gagzs¢
Dokumentow Kontraktowych, natg odczytywa i rozumi&€ w odniesieniu do robot ofdych
Kontraktem wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuwymagania szczegotowe dla roboét
w zakresie robot drogowychetych w punkcie 1.3.

1.3 Zakres robot olgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obepmujszystkie czynnéci umazliwiajace
i majace na celu wykonanie robot w zakresie robot drogiwy
* wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego,

» wyrownanie podbudowy mieszankiineralno-bitumicza,
* wykonanie warstwy wizacej z asfaltobetonu,

* wykonanie warstwycieralnej z betonu asfaltowego,

* wykonanie nawierzchriwirowej,

* wykonanie chodnikéw z ptyt betonowych,

» ulozenie krawznikow betonowych,

» utozeniesciekow prefabrykowanych betonowych,
ujetych w Dokumentaciji Projektowe,;.

1.4 Okrg&lenia podstawowe

Asfalt uptynniony. Asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikam

Beton asfaltowy (BA). Mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu rowiesme
stopniowanym, uloona i zagszczona.

Betonowa kostka brukowa.Prefabrykowany element budowlany, przeznaczoniuttowy
warstwyscieralnej nawierzchni, wykonany metpdibroprasowania z betonu niezbrojonego
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstego, charakteryzagy sk ksztattem,
ktory umazliwia wzajemne przystawanie elementéw.

Chudy beton. Materiat budowlany powstaly przez wymieszanie méeki kruszyw z
cementem w iléci od 5% do 7% w stosunku do kruszywa lecz nie krexezajcej 130 kg/m3
oraz optymaln iloscig wody, ktéry po zakaczeniu procesu wrzania osiga wytrzymatéé na
sciskanie R28 w granicach od 6 do 9 MPa.




Emulsja asfaltowa kationowa.Asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonegtalu
w wodzie.

Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno.Kontrolowany proces skrawania gornej
warstwy nawierzchni asfaltowej, bez jej ogrzaniaohrelong giebokasc.

Grunt stabilizowany cementem Mieszanka cementowo-gruntowa gszrzona i stwardniata
w wyniku ukaiczenia procesu wkania cementu.

Kategoria ruchu (KR). Obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyosae w osiach
obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruclaudolz.

Kraw eznik. Prosty lub tukowy element budowlany oddzietyj jezdné od chodnika,
charakteryzujcy sk statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i diegpnie wickszy
niz 1,0 m.

Kraw ezniki betonowe. Prefabrykowane belki betonowe ogranigeajchodniki dla pieszych,
pasy dziedce, wyspy kierujce oraz nawierzchnie drogowe.

Kruszywo stabilizowane cementemMieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, a
razie potrzeby dodatkow ulepsz@jch, np. popiotdw lotnych lub chlorku wapniowego,
dobranych w optymalnych ioiach, zagszczona i stwardniata w wyniku ukczenia procesu
wigzania cementu.

Kulki szklane. Material do posypywania lub narzucania poéhigniem na oznakowanie
wykonane materiatami w stanie ciektym, w celu uzaysk widzialndci oznakowania w
nocy.

Materiat uszorstniajacy. Kruszywo zapewnigce oznakowaniu poziomemu W&awosci
antypalizgowe.

Materialy do poziomego znakowania drogMaterialy zawierajce rozpuszczalniki, wolne
od rozpuszczalnikdw lub punktowe elementy odblaskdwOre mog zost& naniesione albo
wbudowane przez malowanie, natryskiwanie, odlewamygtaczanie, rolowanie, klejenie itp.
na nawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturmczenia lub w temperaturze
podwyzszonej. Materiaty te powinny Byetrorefleksyjne.

Materiaty do znakowania cienkowarstwowego.Farby naktadane warsiwgrubcci nie
mniej niz 0,5 mm.

Materiaty do znakowania grubowarstwowego.Materiaty naktadane warstmgrubgci nie
mniej niz 3 mm.

Materiaty prefabrykowane. Materiaty, ktore dczy st z powierzchry drogi przez klejenie,
wtapianie, wbudowanie lub w inny sposéb. Zalicza do nich masy termoplastyczne
w arkuszach do wtapiania oraz folie do oznakbwanczasowych A6tte) i trwatych (biate)
oraz punktowe elementy odblaskowe.

Mieszanka cementowo-gruntowaMieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie ptlyze
rowniez dodatkow ulepszagych, np popiotdow lotnych lub chlorku wapnioweg@bdanych
w optymalnych ildciach.

Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA). Mieszanka mineralna z odpowiegniloscia
asfaltu lub polimeroasfaltu, wytworzona na agmr, w okrélony sposob, speigga
okreslone wymagania.

Mieszanka mineralna (MM). Mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego ed&nym
sktadzie i uziarnieniu.

Mieszanka SMA. Mieszanka mineralno-asfaltowa sklagta s¢ z grysu, piasku tamanego,
piasku naturalnego, wypetniacza, asfaltu i stahibra, dobranych w odpowiednich
proporcjach iléciowych, wytwarzana, uktadana i zegczana na geco.
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Modut sztywnosci. Jest to stosunek napeniasciskapcego przy petzaniu do odksztatcenia
jednostkowego wywotanego przez to ngpenie w okrélonych warunkach badania
(obcigzenia, temperatury i czasu), wyome w MPa.

Obrzeze. Element budowlany, oddziefgly nawierzchnie chodnikow i ggow pieszych od
terendéw nie przeznaczonych do komunikaciji.

Odcinek probny. Odcinek warstwy nawierzchni (o diugm co najmniej 50 m) wykonany
w warunkach zbf#ionych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia prapyztu i
uzyskiwanych parametréw technicznych robat.

Odksztatcenie jednostkowe przy petzaniuJest to stosunek zmniejszenia wymiaru probki
materiatu wzdta osi dziatania sityciskapcej do jej pierwotnego wymiaru w olétenych
warunkach badania (olaeenia, temperatury i czasu) wymne w procentach.

Okresowe oznakowanie drogoweOznakowanie, ktérego czaszytkowania wynosi do
6 miesecy.

Oznakowanie poziome.Znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzghmpostaci
linii ciagtych lub przerywanych, pojedynczych lub podwojnystrzatek, napiséw, symboli
oraz innych linii zw4zanych z oznaczeniem oklenych miejsc na tej nawierzchni.
Petzanie. Jest to wolno pogpujace trwate odksztatcenie o charakterze lepko-plastym
ciata statego, gdy dziata na nie state i ograniezanwielkaci obchzenie bez wzgldu na
czas jego trwania.

Ptyty chodnikowe betonowe.Prefabrykowane ptyty betonowe przeznaczone do Wwudo
chodnikéw dla pieszych.

Podbudowa z betonu asfaltowegdNarstwa zagszczonej mieszanki mineralno- asfaltowej,
ktora stanowi fragment 8pej czsci drogowe.

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem (z chado betonu)Jedna lub dwie
warstwy zagszczonej mieszanki betonowej, ktéra pagsieciu wytrzymatdci nasciskanie
nie mniejszej i 6 MPa i nie wtkszej nz 9 MPa, stanowi fragment fiwej czsci
nawierzchni drogowe.

Podbudowa z ttucznia kamiennegoCzs¢ konstrukcji nawierzchni sktadgja s¢ z jednej
lub wiecej warstw nénych z ttucznia i kiica kamiennego.

Podbudowa asfaltow. Warstwa néna z betonu asfaltowego spetneg funkcje néne
w konstrukcji nawierzchni.

Podtoze gruntowe ulepszone cementendedna lub dwie warstwy zeggczonej mieszanki
cementowo-gruntowej, na ktorej uktadana jest waagtadbudowy.

Podtoze pod warstwe asfaltows. Powierzchnia przygotowana do ugémia warstwy
Z mieszanki mineralno-asfaltowe;j.

Podsypka. Warstwa wyréwnawcza piasku lub mieszanki cementpiaskowej uktadana na
warstwie wyrownawcze] lub na podio gruntowym, shagca do ulaenia na niej
prefabrykatow.

Proba technologiczna.Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w cefirawdzenia,
czy jej wiaciwosci 3 zgodne z recepiaboratoryjn.

Punktowe elementy odblaskoweMateriaty o wysokéci do 15 mm, a w szczegdlnych
wypadkach do 25 mm, ktore przyklejane lub wbudowywane w nawierzahnviaja rézny
ksztatt, wielkag¢ i wysokas¢ oraz rodzaj i liczb zastosowanych elementow odblaskowych, do
ktorych nalea szklane soczewki, elementy odblaskowe z polimgtaku metylu i folie
odblaskowe.

Recykling nawierzchni asfaltowej. Powtdrne uycie mieszanki mineralno-asfaltowej
odzyskanej z nawierzchni.
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Spoina. Odstp pomedzy przylegajcymi elementami (kostkami) wypetniony oKlenymi
materiatami wypetniacymi.

Stabilizator mastyksu. Dodatek np. polimer, widékna celulozowe, mineralneniejszajcy
sptyw mastyksu z powierzchni grysow w gogj mieszance mineralno-asfaltowej.
Strzatki. Znaki poziome na nawierzchni, wyptijace jako strzatki kierunkowe stgce do
wskazania dozwolonego kierunku jazdy oraz strzaaprowadzajce, ktore uprzedzaj
0 koniecznéci opuszczenia pasa, na ktoryra anajduj.

Szczelina dylatacyjna. Odstp dziehcy duwzy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umazliwienia odksztalcé temperaturowych, wypetniony olélenymi materiatami
wypetniagcymi.

Sciek. Umocnione zagbienie, poniej krawedzi jezdni, zbierajce i odprowadzage woa.

Sciek przykraweznikowy. Element konstrukcji jezdni stacy do odprowadzenia wdd
opadowych z nawierzchni jezdni i chodnikbw do pkegevanych odbiornikéw (np.
kanalizacji deszczowe)).

Srodek adhezyjny. Substancja powierzchniowo czynna, ktéra poprawliaeap asfaltu do
materiatdw mineralnych oraz zyisza odporné& btonki asfaltu na powierzchni kruszywa na
odmywanie wod; maze by dodawany do asfaltu lub do kruszywa.
Tymczasowe oznakowanie drogow&znakowanie z materiatlu o barwiéltej, ktérego czas
uzytkowania wynosi do 3 miegty lub do czasu zakozenia robaot.
Warstwa $cieralna. Gérna warstwa nawierzchni poddanej bérednio oddziatywaniu
ruchu i czynnikow atmosferycznych.
Warstwa wigzaca. Warstwa znajdaca s¢ miedzy warstvg scieralp a podbudow,
zapewniagjca lesze rozteenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow
Warstwa wyrownawcza. Warstwa kruszywa tamanego labzla wielkopiecowego zmiennegj
grubgici zgodnej z DokumentagjProjektows, utozona na istniejcej podbudowie lub w
wykonanym korycie, stanowta podtae dla podsypki.
Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu
okreslona wedtug wzoru:

IS =pa / Pds
gdzie:
P - gestas¢ objetosciowa szkieletu zaggzczonego gruntu [Mg/fth
Pds - maksymalna ¢ptaé¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotwo optymalnej,
okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B&Y shlkaca do oceny
zagszczenia gruntu w robotach ziemnych badana zgadn@my BN-77/8931-12 [Mg/ni.
Znaki podtuzne. Linie réwnolegte do osi jezdni lub odchylone odejnpod niewielkim
katem, wysgpujace jako linie segregacyjne lub kreaziowe, przerywane lub gijte.
Znaki poprzeczne. Znaki wyznaczajce miejsca przeznaczone do ruchu pieszych
I rowerzystow w poprzek jezdni oraz miejsca zatrayia pojazdow.
Znaki uzupetniajgce. Znaki w postaci symboli, napisow, linii przystamkech oraz inne
okreslajace szczegoblne miejsca na nawierzchni.
Pozostate okigenia podstawowe gszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST-00.

1.5 Ogdblne wymagania dotygze robot

Ogolne wymagania dotygee robot podano w ST-00.
Wykonawca jest odpowiedzialny za j&ko wykonania robot oraz za zgodido
z Dokumentag Projektows, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbiorwoldt
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Budowlanych i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wpadgenie jakichkolwiek odgbstw od
tych dokumentow wymaga akceptacji Inspektora Nadzor

2 MATERIALY

Ogolne wymagania dotygze materiatobw podano w ST-00.

2.1 Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robotedicych przedmiotem niniejszej

specyfikacji g:

* tluczen — kruszywo bazaltowe w postaci mieszanki oznagzgaleo ,niesort 0/63”,
spetniajcej wymagania PN-B-11112:1996,

* cement — cement portlandzki klasy 32,5, spedojajvymagania PN-B-19701:1997,

« woda — woda technologiczna stosowana do wykonaatanBw i stabilizacji gruntu,
spetniajca wymagania PN-B-32250,

» piasek izwir — kruszywa mineralne okélene w PN-B-11111:1996 i spetruap
nastpujace wymagania:

o] zawarta¢ frakcji @ > 2 mm — ponad 30 %,
o] zawarta¢ frakcji @ < 0,075 mm — ponej 15 %,
o] zawart@¢ czesci organicznych — pownej 1 %,

o] wskaznik piaskowy od 20 + 50 (WP),
* chudy beton — mieszanka betonowa kruszywa z cemeateytrzymatdci nasciskanie
6+9 MPa, zgodny z PN-88/B-6250,

* elementy betonowe, prefabrykowane metowvibroprasowania, przeznaczone dla
budownictwa drogowego, klasa wytrzymsdp 50”7, gatunek 1, kolor i ksztatt zgodny
z projektem oraz z wigiwa Aprobat Techniczg IBDiM, nasikliwosé¢ ponize] 5%
wedtug wykazu:

o] kostka brukowa gruldgi 8 cm,
o] kostka brukowa gruldgi 6 cm,
o] kraweznik drogowy 15 x 30 cm,
o] obrzeze chodnikowe 8 x 30 cm,

o] ptyty drogowe grubgci 7 cm,
* beton cementowy — mieszanka betonowa speatraajyymagania PN-88/B-06250,
» wielkopiecowyzuzel granulowany,

Wszystkie wyroby budowlane przewidywane do wbudawanbeda zgodne

z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inspe&tbiadzoru. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe indojen dotyczce zrodia
wytwarzania i wydobywania wyrobow oraz odpowieddigiadectwa badg dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictyi®bki do zatwierdzenia Inspektorowi
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialtoza spetnienie wymagailosciowych i jakgciowych
wyrobow budowlanych dostarczanych na teren budowgz za ich wiéciwe skladowanie

i wbudowanie.
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3 SPRZET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST —00.

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spgtui, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéi srodowisko wykonywanych robaét.

Sprzt uzywany do realizacji robot powinien 6&yzgodny z ustaleniami Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanyphpgramem zapewnienia jaiad

i ktory uzyskat akceptagjinspektora Nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie do&otow potwierdzagych
dopuszczenie spgtu do wytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

3.1 Sprzt do wykonania robot

Do wykonania robot naky stosowa min. nasgpujacy sprzt:
* rowniarki samobigne,

* spycharki gsienicowe,

» koparki samobiene,

» walce wibracyjne, samojezdne,

* betonownie stacjonarne,

* betonomieszarki samochodowe,

* zagszczarki ptytowe, lekkie,

e wytwornie mieszanki mineralno-bitumicznej,
» skrapiarki mechaniczne z cysternami,

 mechaniczne ukladarki betonu asfaltowego z autorzagym sterowaniem o szerakd
4,5 m,

* walce ogumione, drogoweérednie,

» uktadarki lub réwniarki do rozktadania mieszanki,

« walce stalowe wibracyjne,

e zagszczarki ptytowe,

» walce wibracyjne (matogabarytowe),

e ubijaki mechaniczne.

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jakéi srodowisko wykonywanych robat.

Sprzt uzywany do realizacji robot powinien &yzgodny z ustaleniami Specyfikacji

Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanyphogramem zapewnienia jaiad

I ktory uzyskat akceptagjinspektora Nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie do&otow potwierdzagych
dopuszczenie spgtu do wytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4  TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takiétodkow transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jaké robot i wiaciwosci przewaonych towaréw. Srodki
transportu winny b§ zgodne z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wbhdnia i Odbioru
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Robdét Budowlanych, programem zapewnienia §akoktore uzyskaty akceptacjnspektora
Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muspetnid wymagania przepiséw ruchu
drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak podglgdem formalnym jak i
rzeczowym.

Do transportu naley stosowé min. nasgpujace srodki transportu:

» samochody samowytadowczegiarowe,

» samochody skrzyniowe,¢zarowe,

* betonomieszarki samochodowe,

e cementowozy samojezdne,

» samochody ezarowe, skrzyniowe,

» samochody dostawcze,

* samochody erzarowe, samowytadowcze wypasae w plandeki ogrzewan skrzynk.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 0Ogolne warunki wykonania robot

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w ST-00.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie@sa budowy oraz prowadzenie robot
zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm fezhgich, decyzji udzielagej
pozwolenia na budoyy przepiséw bezpiecastwa oraz postanowieKontraktu.
Wykonawca zrealizuje, przed przysieniem do robot zasadniczych rgstjgce prace
towarzysace:
* prace geodezyjne zgdane z wyznaczeniem zakresu robot i obiektu,
e prace geotechniczne w zakresie kontroli zgddno warunkow istnigjcych

z Dokumentagj Projektowva,

» zabezpieczenie lub usguie istniegcych uradzen technicznych uzbrojenia terenu,
» zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem,
» przegcie i odprowadzenie z terenu wod odpadowych i gnagith,

» wykonanie niezbdnych drog tymczasowych, zasilania w engejektryczr i wode oraz
odprowadzenidciekow,

» o0znakowanie robo6t prowadzonych w pasie drogowym,
» dostarczenie na teren budowy nigdilych materiatéw, uggdzen i sprztu budowlanego.

Wykonawca przed przygtieniem do robdt na danym odcinku spgiz w ramach ceny za
roboty przygotowawcze dokumentacje fotograficzmbiektow w pasie robot, z adresem
obiektu i krotkim opisem stanu technicznego ze egéinym uwzgidnieniem istnigjcych
uszkodzé i pekniec.

5.2 Szczegotowe warunki wykonania robot
5.2.1 Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbiorkowe naly wykona& recznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie
sprztem mechanicznym z zachowaniem OStsCi.
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Elementy zabudowy niepodlegeg rozbiorce a zlokalizowane w rejonie robot
rozbiorkowych nalgy odpowiednio zabezpieczy

Gruz i materialy drobnicowe nalg usuw& z rejonu robot na bigco, wywazac na
zaproponowane przez Wykonamizaakceptowane przez Inspektora Nadzoru skiadowis
Roboty naley wykonywa& w sposob gwarantagy najwikszy odzysk materiatow
kwalifikujacych s¢ do ponownego wbudowania.

Przed przysipieniem do robot naky zidentyfikowa& istniegce uzbrojenie terenu
i odpowiednio je zabezpieczy w przypadku konieczrigi odigczye przeptyw mediow (gaz,
prad elektryczny, wodacieki).

Kolejnos¢ rozbieranych odcinkéw drogowych naje uzgodné w harmonogramie
Z Inspektorem Nadzoru.

5.2.2 Wykonanie prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny bywykonane zgodnie z obogaujagcymi instrukcjami GUGIK.
Wykonawca zobowzany jest wytycz§ i zastabilizowé w terenie punkty gtdwne osi trasy
oraz punkty wysok&iowe (repery boczne).

Przyjcie tych punktéw powinno ldydokonane w obecioi Inspektora Nadzoru, w oparciu o
materialy uzyskane przez Wykonawe zasobdéw geodezyjnych. Wykonawca powinien
przeprowadzi obliczenia i pomiary geodezyjne do szczegoOtowegtygezenia i sprawdzenia
robot.

5.2.3 Roboty odtworzeniowe

Odtworzenie pasa nawierzchni oznacza wykonanie mais¢épujacych prac:

» zasypanie wykopu piaskiem z warstwowym gsagzeniem co 20 cm,

* wykonanie podbudowy wraz z jej zaklinowaniem,

* przyckcie pilg istniegcej nawierzchni bitumicznej do regularnych wymiaréwajlepiej o
katach prostych minimum 30 cm szerzej miymaga tego wykop,

» spryskanie bitumem kraslzi przycetej nawierzchni asfaltowej,

* wykonanie warstwy podbudowy mineralno-bitumicznej,

* wykonanie warstwy wizacej z masy mineralno-bitumicznej,

« w uzasadnionych przypadkach gmdenie nowej i starej nawierzchni poprzez
wzmocnienie stosa¢ geotekstylia,

* wykonanie warstwycieralnej z masy mineralno-bitumicznej.

Konstrukcje odtwarzanych warsteieralnych drég winny bywykonane:

» dla ruchu kategorii KR-2 w ¢Zci z betonu asfaltowego i w gxi z trylinki i ttucznia,

» dla ruchu kategorii KR-3 w ¢Zci z betonu asfaltowego i w i z trylinki,

» dla ruchu kategorii KR-4 z betonu asfaltowego,

» dla ruchu kategorii KR-5 z betonu asfaltowego.

W miejscach gdzie odtworzona zostanie nawierzchsfaltowa na catej szerod@ jezdni,
naley przewidzi€ rozbiorke lub frezowanie oxci jezdni nie objtej wykopem, celem
uzyskania prawidtowego pragitu kraweznika.

Grubadici poszczegodlnych warstw podbuddéw, warstwygastej oraz warstwyscieralnej
nalezy ustalt i wykona zgodnie z wytycznymi stosownymi dla kategorii rucbkreslonej
dla kazdej ulicy zgodnie z Rozpaogdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
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dnia 02.03.1999 roku w sprawie warunkow technichnyakim powinny odpowiadadrogi

publiczne i ich usytuowanie (Dz. u. nr 43 poz. 430)

Pozostate drogi, niebace drogami publicznymi, a pozosteymi w zaradzie gminy lub

0sOb prywatnych naky odtworzy do stanu zastatego na ngmtjagcych zasadach ogéinych:

» drogi gruntowe naley powierzchniowo utwardgzina diugdci prac i na catej szerokoi
jezdni ttuczniem kamiennym o grump 25 cm,

» drogi wykonane przez mieszak@w tzw. systemem gospodarczym ngl@rzetayé na
catej dtugdci prowadzonych prac oraz catej szera@kalrogi.

Elementy uszkodzone wymiénna nowe (trylinka lub kostka drogowa grgbiol2 cm).
Szczegotowe warunki uzgaddia ich zaragdcami ldz wiascicielami przez wegiem na
teren.

Nawierzchnie chodnikédw natg odtworzy z kostki betonowej wibroprasowanej grdbio
6 cm lub z ptyt betonowych 50 x 50 x 7 cm.

5.2.4 Profilowanie i zagszczenie podiga gruntowego

Wykonawca mee przysipic do wykonywania koryta oraz profilowania i zagczenia
podiaza po zakéczeniu i odebraniu robot zgdanych z wykonaniem elementéw uzbrojenia
terenu i bezpé&ednio przed rozpoeziem robot zwizanych z wykonaniem warstw
nawierzchni.

W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zggczonym podizu nie mae odbywa sie
ruch budowlany i samochodowy.

Przed przysipieniem do profilowania podle powinno by oczyszczone z wszelkich
odpaddw oraz btota i roztnionego nadmiernie gruntu.

Po oczyszczeniu powierzchni podép ktore ma b§ profilowane, naley sprawdzt, czy
istniejgce rzdne terenu umdiwiaja uzyskanie zaprojektowanychegnych podtea. Zaleca
sie, aby rzdne terenu, przed profilowaniem, byty o co najmntejcm wysze nk
projektowane rzdne podtaa.

Jezeli rzedne poditea przed profilowaniem nie wymagajdowiezienia i wbudowania
dodatkowego gruntu, to przed przyseniem do profilowania oczyszczonego padigego
powierzchng¢ nalezry dogscic 3 — 4 przejciami sredniego walca stalowego, gtadkiego lub
w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzor

Bezparednio po profilowaniu podi@ naley przyshpic do jego dogszczenia przez
watowanie.

Zageszczenie  podiea  naley kontrolow& wedtug normalnej préby Proctora,
przeprowadzonej zgodnie z PN 88/B- 04481 (metotid I1l). Wilgotnas¢ gruntu podiaa
przy zag@szczeniu nie powinna z@i¢ sie od wilgotnagci optymalnej o wgcej niz + 20 %.
Minimalne wartdci wskanika zagszczenia podima (l) zebrano w ponszej tabeli.

Minimalna warto $§¢ Ig
Strefa korpusu Ruch ci ezki i bardzo Ruch mniejszy od
ciezki ciezkiego
Gorna warstwa o grukoi 20 cm 1,03 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm od
powierzchni robét ziemnych lub 1,00 0,97
terenu

Jezeli po wykonaniu robét zwrzanych z profilowaniem i zggzczaniem podi@a nasipi
przerwa w robotach, to Wykonawca winien zabezpiécppdiaze przed nadmiernym
zawilgoceniem.
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5.2.5 Podbudowa piaskowaz{virowa)

Do wykonania podsypki piaskowe] jako warstwy gbsapcej pod nawierzchnie natg
stosowa piaseksrednio lub gruboziarnisty wedtug PN-B-11113:1996Gyty piasek nie mie
zawier& gliny w ilosciach ponad 5 %. Pozostate warunki wykonania rghkt podiaa
gruntowego.

5.2.6 Podbudowa z chudego betonu

Podbudow z chudego betonu stanowi warstwa ¢g@gzonej i stwardniatej mieszanki

betonowej o wytrzymakei na sciskanie 6 + 9 MPa, po 28 dniachgaania i spetniajce]

wymagania PN-S-06102:1997. Do wytworzenia mieszabp&ionowej natey stosowa

cement klasy 32,5, wedtug PN-B-19701.

Uziarnienie kruszywa powinno bytak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywata

maksymalg szczelné¢ i urabialng¢ przy minimalnym zgyciu cementu i wody.

Wiasciwosci  kruszywa powinny by okreslone na podstawie baflalaboratoryjnych

wykonanych zgodnie z PN-B-06714. Kruszywo powingé jednorodne, bez zanieczysztize

obcych, bez domieszek gliny i zygkdw siarki.

Wykonawca powinien przed robotami dostakczipspektorowi Nadzoru wyniki bada

laboratoryjnych kruszywa, potwierdzag jego przydatnd do produkcji oraz recepipr

betonu wraz z wynikami badarobek laboratoryjnych.

Podbudowa z chudego betonu niezeady¢ wykonana przy temperaturze pzgji 2°C oraz

gdy podtae jest zamarzgie i podczas opadow deszczu. Nie maleozpoczyndé produkcji

mieszanki betonowej, 1eli prognozy meteorologiczne wskazupa maliwy spadek

temperatury ponej 2°C w czasie najliszych 7 dni.

Podiaze gruntowe pod odbud@wpowinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami

okreslonymi w punkcie 5.2.4. i 5.2.5. Przed wykonanieodipudowy podiee powinno by

oczyszczone z wszelkich zanieczyszcze

Podbudow z chudego betonu naleukiada& na wilgotnym podtau.

Natychmiast po rozieeniu i wyprofilowaniu mieszanki natg rozpocaé jej zagszczanie.

Operacje zagszczenia i obrobki powierzchniowej mygshy¢ zakaczone przed uptywem

dwéch godzin od chwili dodania wody do suchej maexkz.

Przerwy w zagszczeniu warstw nie magprzekracza 30 minut. Zagszczenie nalgy

kontynuow@& do osagniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego znil,00 przy

oznaczeniu zgodnie z normalmetody Proctora wediug PN-88/B-04481, cylinder typu

duzego, Il metoda oznaczenia.

Wilgotnos¢ mieszanki w chwili zak@czenia zagszczania nie powinna odbiega +1%-2%

od wilgotngci optymalnej.

Podbudowa z chudego betonu powinnaé¢ byatychmiast po zagzczeniu poddana

pielegnacji. Pie¢gnacja powinna byprzeprowadzona wedtug jednego z podanych sposobéw:

» skropienie warstwy emulsjasfaltows albo asfaltem D200 lub D300 w #d 0,5 +
1,0 kg/nf,

» skropienie specjalnymi preparatami powlokotworczynpiosiadajcymi swiadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowymijlosci 0,5 kg/nf, przy
zaakceptowaniu ichaycia przez Inspektora Nadzoru,

e utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotnkrapianie wod w ciaggu dnia,
W czasie co najmniej 7 dni.

Nie naley dopuszcza zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie wsikré dni
pielegnaciji.
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5.2.7 Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamienneg

Thuczer (,niesort 0/63”") przeznaczony na podbudowuczniowg powinien odpowiada

wymaganiom PN-B-11112:199€r6dto pozyskania materiatébw na wykonanie podbudowy

ttuczniowej powinno by zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Dowdézzrtacna

miejsce wbudowania ogbzie s¢ transportem samowytadowczym.

RoZcielenie thucznia w warstwie podbudowy (nawierzghodledzie sé mechanicznie, przy

uzyciu rowniarki lub ukfadarki kruszywa. Podbudowawmana by ulozona na podizu

zapewniaggcym nie przenikanie @stek podiaa do warstw wyej lezacych. Podbudowy

ttuczniowe (nawierzchnie) o grufm 20 cm wykonywane dulg w dwoch warstwach — dolna

warstwa 10 cm, gorna — 10 cm, zgodnie z wymaganiB4/S-96023.

Zageszczenie wykonanecetizie walcem stalowym, gtadkim, wibracyjnym, dwuwaion.

Watowanie nalgy wykonywa z polewaniem wagl Wymagania odnimie watowania:

* zagszczanie powinno odbywasic zgodnie z ustalonym schematem pi¢eyalca, w
zaleznosci od szerokéci zag:szczanego pasa roboczego i gidbavatowanej warstwy,

* zagszczanie nalgy prowadzé poczawszy od krawdzi ku srodkowi,

* najedza¢ watowarny warstwe kotem napdowym, w celu uniknicia zjawiska fali przed
walcem,

* manewry walca nalsy przeprowadzaptynnie, na odcinku juzag:szczonym,

» predkos¢ przejazdu walca powinna byednostajna, w granicach 2 + 4 km/h na ptioz i
4 + 6 km/h w dalszej fazie watowania,

» walowanie na odcinku tuku poziomego o jednostrorprgechyice poprzecznej, naje
rozpoca¢ od dolnej krawdzi ku goérze,

» walce wibracyjne powinny posia¢lazakres cgstotliwosci drgan w przedziale
33 - 35 Hz.

Podbudowa (nawierzchnia) z ttucznia, po zwatowamnusi osagnaé wymagams nasnosé
w zaleznosci od kategorii ruchu.

Minimalny modut odksztalcenia mierzony przy u  zyciu
Kategoria ruchu piyty o srednicy 30 cm (MPa)
Pierwotny Wtérny
Ruchsredni 100 170
Ruch cézki i bardzo cézki 100 200

Zageszczenie podbudowy (nawierzchni) ttuczniowejsaiglanej ecznie nasipi przy wyciu
ptyty wibracyjnej. Szerok& wykonanej podbudowy z tlucznia powinna ¢bygodna
z Dokumentag Projektows. Jereli podbudowa nie jest obramowana keamikiem,
opornikiem lub opask powinna by szersza od warstwy na niegdeej o 10 cm z kade]
strony.

Tolerancja szerokai podbudowy (nawierzchni) z tlucznia na tukachragitych w stosunku
do podanej w Dokumentacji Projektowej, nie powinpezekracz& + 5 cm. Rzdne
wysokaciowe osi i krawdzi jezdni nie powinny rini¢ sie od projektowanych o wcej niz
2cm.

5.2.8 Podsypka

Rodzaj podsypki i jej gruddé powinny by zgodne z DokumentacpProjektova.

Jeili Dokumentacja Projektowa nie ustala inaczej tobgé¢ podsypki powinna wyno&ipo
zag:szczeniu 3 cm, a wymagania dla materialtéw na pddsgpwinny by zgodne z pkt 2.
Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grdbopodsypki nie powinny przekracza




+ 1 cm. Podsypk cementowo-piaskogv przygotowuje s w betoniarkach, a nagmnie
rozsciela s¢ na uprzednio zwhonej podbudowie, przy zachowaniu:

* wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

* wytrzymatdci nasciskanie nie mniejszej niR7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotné¢ uktadanej podsypki powinna byaka, aby pacisnigciu podsypki
w dioni podsypka nie rozsypywataesi nie byto na dionisladow wody, a po nagiieciu
palcami podsypka rozsypywatee siRozcielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno
wyprzedzé uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rietona podsypka powinna by
wyprofilowana izagszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (npgcanymi) lub
zag:szczarkami wibracyjnymi.

Jeili podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cemeoHpiaskowej, to po zawatowaniu
nawierzchni naley ja polat wodg w takiej ilosci, aby woda zwityta cab gruba¢ podsypki.
RoZcielenie podsypki z suchej zaprawy reowyprzedzé uktadanie nawierzchni z kostek
0 okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypelnienie spoinpean musi by zakaczone przed
rozpoczciem whgzania cementu w podsypce.

5.2.9 Nawierzchnie z drobnowymiarowych elementéw benowych (kostka,
plyty)

Roboty nawierzchniowe (jezdnia, chodnik,) mglerealizow& zgodnie z wytycznymi

nastpujacych norm:

* PN-57/S-06100 — Nawierzchnie z kostki.

« PN-57/S-06101 — Nawierzchnie z brukowca.
* PN-74/S-96017 — Nawierzchnie z ptyt betonowych.

Elementy betonowe winny spehdiawymagania techniczne okiene we widciwej
Aprobacie Technicznej dla gatunku 1, a Wykonawcaiem zapewrd dostave materiatow
spetniagcych te wymagania wraz zaviadectwami badai klasyfikacji wydanymi przez
producenta.

Kostki i ptyty naley uktad& na uprzednio odebranej podbudowie na warstwie yphils
cementowo-piaskowej (1:4) o grumd 3 cm, stanowicej warstw wyrownawca. Elementy
nawierzchni naley uktad& stosujc uprzednio uzgodniony wzér oraz projektowane spadk
poprzeczne i podimne nawierzchni. Kostk ipiyty nalery uktad& mazliwie S$cisle
przestrzegac wigzania i dopuszczalnej szergko spoin (ok. 2 + 3 mm), jednocgge na
calej szerokéci pasa drogowego stogaj odpowiednie szczeliny dylatacyjne. Spoiny, po
ostatecznym dagzczeniu 1 wyprofilowaniu nawierzchni, nale wypelni zasyplg

z drobnoziarnistego piasku. Ubijanie momych w nawierzchni prefabrykatow polega na
trzykrotnym przejciu ptyty wibracyjnej przed spoinowaniem i po spawaniu. Plyta
wibracyjna do robo6t nawierzchniowych powinna dyspeat sita okrodkowg 16+20 kW,
powierzchné robocz 0,35+0,50 i czestotliwascia 75+100 Hz. Zabrania sidokonywania
cie¢ wzoru nawierzchni w pasie roboczym (szczegolntakach) jezdni i chodnikow.

Oceny jakéci wbudowanego materiatu naledokonywa na bieaco zgodnie z wymaganiem
wiasciwej Aprobaty Technicznej. Po zakwxeniu robdt, na kalym odcinku, naley
sprawdzé zgodnd¢ wykonania nawierzchni z zateniami Dokumentacji Projektowe] pod
wzgledem geometrii nawierzchni i spadkow padiych ipoprzecznych oraz tukow.
Dopuszczalnegsnastpujace odchylenia:

* od wymaganej niwelety + 5 cm w przekroju pagtym i 1 cm w przekroju poprzecznym,

« odwymaganej osi+1cm,
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* od wymaganej geometrii w rzucie poziomym = 5 cm.

5.2.10 Nawierzchnia mineralno-bitumiczna

Oczyszczenie i skropienie warstw rimych. Materiatem stosowanym przy wykonywaniu

skropienia jest szybkorozpadowa kationowa emulsfal@wa niemodyfikowana klasy K1.

Nalezy stosowa emulsg K1-60 lub K1-65. Liczby 60 i 65 oznaczaprzecetng zawartdé

asfaltu w emulsji.

Powierzchnia warstw konstrukcyjnych nawierzchnizegt utazeniem nasfpnej warstwy,

powinna zost& oczyszczona z fmnego kruszywa i pytu. Operacje nalezy wykona przy

uzyciu szczotki mechanicznej lub kompresora. Powtemi przed skropieniem powinnady

sucha i czysta.

Do skropienia naley zastosowé& emulsg, dla ktérej zalecana 6 asfaltu w kg/m po

odparowaniu wody z emulsji wynosi:

* podbudowa tluczniowa i podbudowa z kruszywa tamanre@,7 + 1,0,

* podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej — O(B5;

* warstwa wazaca z mieszanki mineralno-bitumicznej — 0,1 + 0,3.

Powierzchnia powinna I8y skropiona emulsj asfaltows z wyprzedzeniem w czasie na

odparowanie wody. Orientacyjny czas powinien wy&asi najmniej:

« 2,0 godziny w przypadku stosowania 0,5 + 1,0 Kggmulsji,

« 0,5 godziny w przypadku stosowania 0,1 + 0,5 Kggmulsji.

Warstwa wigzaca i podbudowa z betonu asfaltowego 0/20 i O/1&a przygotowanie

receptur betonu asfaltowego odpowiada Wykonawcérykprzedstawia je Inspektorowi

Nadzoru do zatwierdzenia. Receptury powinny bpracowane dla konkretnych materiatow

zaakceptowanych wcasie] przez Inspektora Nadzoru i przy wykorzystaniu

reprezentatywnych probek tych materiatow.

Receptury powinny kiyopracowane przez laboratorium Wykonawcy w opaoaiasg¢pujace

zrodia:

» zalazenia materiatowe gfe w programie zapewnienia jalod Dokumentacji Technicznej,

* wytyczne niniejszej specyfikaciji,

» zasady projektowania betonu asfaltowego ocksdonej odpornii na odksztalcenia
trwate — Zeszyt 48 IBDIM W-wa 1995 rok,

* wyniki wykonywanych petnych i niepetnych badaateriatow.

Rodzaj betonu asfaltowego do zaprojektowania:

* beton asfaltowy o uziarnieniu 0/20 i 0/16 mm wedtugblicy Nr 2 strona 10 Zeszyt Nr
48 — IBDIiM 1995 rok.

Do mieszanek mineralno-bitumicznych wykonywanyetbudowywanych na geco stosuje
sie kruszywo tamane wedtug PN-B-11112:1996, klasatigek 1.

Przewiduje s uzycie wylcznie wypetlniacza wapiennego, ktory powinien s@éhni
nastpujace wymagania:

e zawart@d¢ ziaren mniejszych od 0,3 mm 100 %,

e zawartd¢ ziaren mniejszych 0d 0.075 mm > 80 %,

* wilgotnos¢ < 1,0 %,

» zawartd¢ weglanu wapnia nie mniej ni90 %,

« powierzchnia wiéciwa — 2500-4500 cfrg,
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Do produkcji betonu asfaltowego nayjezastosowa jako lepiszcze asfalt drogowy klasy
D-50, ktory powinien spetnéanastpujace wymagania:

* penetracja w temperaturze 25°C: 45 + 60, PN-C-04134

* indeks penetracji (Pen/Pen): nie mniej m0,85,

* temperatura tamlivkei °C: nie wysza nk -10, PN-C-04130,

» temperatura ngknienia °C: 50 + 56, PN-C-04021,

» temperatura zaptonu °C: niezeza nk > 250, PN-C-04008,

« lepkas¢ dynamiczna w 60°C: Ns/minimum > 300,

« spadek penetracji %, po odparowaniu w 25°C: niegyjiniz 37, PN-C-04134,

» temperatura tamlivkei po odparowaniu w 163°C: nie wgza nk -9, PN-C-04130,

e ciagliwosé¢ w 25°C po odparowaniu w 163°C: nie mniej om 60, PN-C-04132,

» zawartd¢ skladnikdéw nierozpuszczalnych w benzynie % masywiecej niz < 0,6,

* zawartd¢ parafiny % masy: nie weej niz < 0,4, PN-C-04109,

* zawartd¢ wody oznaczona przed wysyk%% masy: nie wicej niz 0,1, PN-C-04523.
Badania podstawowych cech dostarczonych materiptdwadzi Wykonawca z nagiujaca
czestotliwaoscia:

» kruszywa — 1 badanie na 500 Mg,

e wypetiacz — 1 badanie na 50 Mg,

* lepiszcze — 1 badanie na 50 Mg.

Wymagania dla betonu asfaltowego na wagsiwgzaca i podbudow s3 nastpujace:
1) cechy mechaniczne:

o stabilng¢ wg Marshalla w +60°C, nie mniejai- 11 kN,
o odksztatcenia wg Marshalla —2,0 + 4,0 mm,

o modut sztywnéci wedtug metody petzania pod ofpeeniem statycznym 0,1 MPa po
1 godzinie, +40°C, nie mniejni 16,0 MPa.
2) cechy fizyczne:
0 wskanik zag:szczenia warstwy nie mniejai- 98 %,
0 zawartd¢ wolnych przestrzeni 4,5 — 8 %,
0 stopier wypetnienia wolnych przestrzeni lepiszczem niecsj niz 75 %,
0 nasigkliwosé, nie wecej niz 4 %.
Wykonawca przed przygtieniem do produkcji wykona w obecioo Inspektora Nadzoru,
kontrolrg produkcg w postaci zarobu prébnego wraz z badaniami laboyjgymi.
Pozytywne przeprowadzenie probydaie potwierdzone przez Inspektora Nadzoru i
upowani Wykonawe do podgcia robot zasadniczych.
Uktadanie mieszanki mme odbyw& sie jedynie przy uayciu mechanicznej ukitadarki
o wydajndci skorelowanej z wydajriciag otaczarki i posiadagej nas¢pujace wyposaenie:
e automatyczne sterowanie pozwats na uteenie warstwy zgodnie z zaom niwelet
oraz grubeécia,
» elementy wibrujce (n& i ptyta) do wsgpnego zagszczania wraz ze sprawmegulacy
czestotliwaosci | amplitudy drga,
e urzadzenie do podgrzewania elementéw roboczych uktadark

Uktadanie mieszanki na warsfwviazaca powinno odbywa sie w sprzyjaacych warunkach
atmosferycznych, tj. przy suchej i cieptej pogodzietemperaturze povigj 5°C. Zabrania
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sie uktadania mieszanki w czasie deszczu i opaddvegu. Przed przygpieniem do

uktadania powinna kiy wyznaczona niweleta. Niweleta zostanie wyznaczorzy uzyciu

stalowej linki, stanowgcej horyzont odniesienia dla czujnikéw automatykiadarki. Przed
przystpieniem do uktadania, wdzenia robocze ukfadarki nale podgrzé. Ukladanie
mieszanki powinno odbywsasie w sposéb cigly, bez przestoju z jednostajpredkoscia 2 —

4 m na minut. W zasobniku uktadarki powinna zawsze znajdowia mieszanka. 4cza

poprzeczne, wynikage z kaca dziennej dziatki, naly wykona przez rowne obecie,

a nasgpnie posmarowanie lepiszczem i zabezpieczeniediptaed uszkodzeniem.

Ztagcze poprzeczne ze sjanawierzchni, naleey wykona poprzez wgjcie na diugéé

okreslona w Dokumentacji Budowy. 4tza podtane powinny by wykonane po obeciu

krawedzi i posmarowaniu lepiszczem. aggka poszczegOlnych warstw, powinny ¢by
przesungte o okoto 20 cm wzgtlem siebie. Naley stosowd sposob zagszczenia
opracowany i sprawdzony na odcinku probnym w dastesiu do konkretnego zestawu
sprztu. Pocatkowa temperatura mieszanki w czasie ¢gagzania powinna wyndsinie
mniej niz 135°C. Warstw nalery zag:sci¢ do uzyskania wskaika zagszczenia 98 %. Przy
zag:szczaniu mieszanki, nale przestrzeganas¢pujacych zasad:

e zagszczanie powinno odbywasic zgodnie z ustalonym schematem pi¢eyalca, w
zaleenosci od szerokéci zag:szczanego pasa roboczego, gdgbaikladane) warstwy i
rodzaju mieszanki, zgodnie z wynikami gggiietymi na odcinku prébnym,

* zagszczenie nalgy prowadzé poczawszy od krawdzi ku srodkowi,

* najexdza¢ na watowan warstwe kotem napdowym, w celu uniknicia zjawiska fali przed
walcem,

* rozpoczyné watowanie walcem gtadkim, a neghie ogumionym przy niskim @iieniu
w oponach, podwaszajc je w miag watowania,

* manewry walca nalsy przeprowadzaptynnie, na odcinku juzag:szczonym,
» zabrania si postoju walca na cieptej nawierzchni,

» predkos¢ przejazdu walca powinna byednostajna w granicach 2 - 4 km/h na plkz i
w granicach 4 - 6 km/h w dalszej fazie watowania,

« walowanie na odcinku tuku o jednostronnym spadkaleay rozpoczyna od dolnej
krawedzi ku gérze,

e zabrania si uzywania walcow ogumionych ze zytymi lub bieznikowanymi oponami i
nie posiadajcych maliwosci zmiany cénienia,

* walce wibracyjne powinny posia¢lazakres cgstotliwosci drgax w przedziale
33-35 Hz.

Utozona i zagszczona warstwa, ma charakteryzéwig nastpujacymi cechami:

» jednorodnéciag powierzchni,

* nasigkliwos¢ (max. 4 %),

e rowncgi¢ (tolerancja = 6 mm),

e grubas¢ warstwy nawierzchni (tolerancja £ 5 mm),

* szerokd¢ warstwy nawierzchni (tolerancja = 5 cm),

» zawartd¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni (5 - 9 %).

W czasie budowy Wykonawca powinien prow&dzystematyczne badania kontrolne
i dostarczé kopie raportow dla Inspektora Nadzoru. Badania tdabme Wykonawca
powinien wykonywa z czstotliwoscia gwarantujca zachowanie wymaggakosci robot.
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 mm grukoi 4 + 5 cm Materialy
stosowane do produkcji mieszanki z betonu asfaljowyak dla warstwy wizacej.
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Rodzaj betonu asfaltowego do zaprojektowania: beisfaltowy o uziarnieniu 0+128 mm
o strukturze zamkntej z dodatkiensrodka adhezyjnego.

Wymagania dla betonu asfaltowego na wagsivieralry:

1) cechy mechaniczne:

0 stabilng¢ wg Marshalla w 60°C, nie mniejxnilO kN,
o odksztatcenia wg Marshalla 2,0 + 4,5 mm,
0 modut sztywnéci wg metody petzania pod olgeniem statycznym 0,1 MPa po 1 h,
+40°C nie mniej i — 14 MPa.
2) cechy fizyczne:
o0 zawartd¢ wolnych przestrzeni 2,0 — 4,0 %,
0 stopier wypetnienia wolnych przestrzeni lepiszczem: 78486
0 nasgkliwos¢, nie wicej niz: 2 % obgtosci.
Zasady wbudowania mieszanki jak podane dla warstwizace] i podbudowy
Z nas¢pujacymi zmianami:
* pocatkowa temperatura zagzczania powinna wyndshnie mniej nk 130°C (asfalt D70),
* temperatura w trakcie zeggczania powinna zawiergic w przedziale 140 do 115°C,
e zagszczanie nalgy ukonczye w ciggu 15 minut i uzyskawskanik zag:szczenia — 98 %.
Wymagania kacowe jak dla warstwy wracej z nasfpujacymi zmianami:
* nierdbwndaci nie mog przekracz&4 mm,
» nasikliwos¢ nie mae przekracza2 %,
« wolne przestrzenie w warstwie 2-5 %.

5.2.11 Nawierzchnia tymczasowa stabilizowana emudsasfaltows

Nawierzchnia tymczasowa w technologii stabilizaspulsp asfaltows podbudowyzuzlowe]
powinna by utozona bezpférednio na wyprofilowanym i zagzczonym podtau zgodnie
z wymaganiami technicznymi zawartymi w opracowarpa. ,Stabilizacja emulsjami
asfaltowymi drég gruntowych” (Instytut Badawczy QroMostow, Warszawa 1995 rok).
Mieszank materiatu stabilizowanego i emulsji nayeprzygotowa w wytworni stacjonarne;.
Tak przygotowana mieszagkalezy roztazy¢ za pomog rowniarki lub rozktadarki.

Do zagszczenia #y¢ nalezy walca gtadkiego lub ogumionego. Z#£agczenie naley
rozpocaé¢ w fazie floktuacji ta przed rozpocgxiem koalescencji. Zagzczanie powoduje
definitywng koalesceneji rozpad emulsji kationowej. W pierwszej fazie ggarzenia naley
uzy¢ lekkiego walca stalowego do 2-3 T. Walec stalowekkl powinien zaczyna
zag:szczanie od kraydzi i uksztattowd réwrg powierzchng nawierzchni. Po zakozeniu
rozpadu mena zac3¢ zag:szczanie walcem gikim.

Po wykonaniu stabilizacji, warstwstabilizowana naley zabezpieczy przed scieraniem
poprzez wykonanie powierzchniowego utrwalenia (566wilsji na m + zwir 2/4).

Stabilizacji nie wolno wykonywaw czasie deszczu i po 15zoaiernika.

Optymalne parametry uzyskujeesprzy dozowaniu okoto 5,5% asfaltu, co odpowiada
dozowaniu 1 | emulsji na 1ma 1 cm grubgi stabilizacji.

Rozktadana emulsja asfaltowa przy wykonywaniu paxaeniowego utrwalenia nawierzchni
powinna posiadanastpujaca temperatuy:

« emulsja K1-65 - od 40 do 80,

« emulsja K1-70 - od 60 do 83,

« emulsja K1-65MP - od 50 do 80,
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« emulsja K1-70MP - od 65 do 7.

Kruszywo powinno b§ rozktadane réwnomiegnwarstwg, na swiezo roztazonej warstwie
lepiszcza, za pomacaozsypywarki kruszywa. Odlegié pomidzy skrapiarly rozktadajca
lepiszcze, a porusz@p Sie za ni rozsypywarlg nie powinna b§ wicksza nz 40m. Przy
stosowaniu emulsji asfaltowej czas, jaki uptywa awvili roztozenia lepiszcza do chwili
roztozenia kruszywa powinien Bymozliwie jak najkréotszy (kilka sekund).

Bezpdrednio po roztaeniu kruszywa, ale nie poiej niz po 5 minutach naky przysgpic¢ do
jego watowania. Do watowania powierzchniowych utieianajbardziej przydatneaswvalce
ogumione (walce statyczne gtadkie nig zlecane, gdy mog powodowé miazdzenie
kruszywa).

Na ogot dobre rozwzanie ziaren kruszywa uzyskuje: siv czasie od 24 do 48 godzin.
Swiezo wykonane powierzchniowe utrwalenie rechy¢ oddane do ruchu niekontrolowanego
nie wczeaniej, az wszystkie niezwjzane ziarna zostarusunete z nawierzchni szczotkami
mechanicznymi lub specjalnymi udzeniami do podénieniowego ich zbierania.

5.2.12 Krawezniki drogowe i obrzeza chodnikowe

Roboty naley realizowa& zgodnie z wytycznymi technicznymi zawartymi w BRAB775-03
oraz w Katalogu Powtarzalnych Elementéw Drogowyclydanym przez CBPBDIM
w 1982 roku.

Elementy betonowe winny spehdiawymagania techniczne okiene we widciwej
Aprobacie Technicznej dla gatunku 1, a Wykonawcaiem zapewrd dostave materiatow
spetniagcych te wymagania wraz zaviadectwami badai klasyfikacji wydanymi przez
producenta. Kragzniki i obrzeza naley uklada& na uprzednio odebranej podbudowie lub
fundamencie na warstwie podsypki cementowo-piaskéivé) o grubdci 3 cm, stanowicej
warstwe wyréwnawca. Elementy naley uktada& w projektowanej osi, stosyg na tukach
drogowych prefabrykaty tukowe o odpowiednim pronuemzagecia. Do wykonania taw
fundamentowych nahy stosowa beton zwykly klasy B-10. Elementy betonowe ugle
uktad& maozliwie S$cisle, stosuyc wymagane szczeliny dylatacyjne z elastycznym
wypetnieniem, co okoto 25+30 m. Przy wbudowywaniengeentow nalgy bezwzgédnie
przestrzegawymaganej niwelety oraz przebiegu osi trasy. Dapralne odchyiki na catym
odcinku wynosz: £ 1 cm dla niwelety i £ 5 cm dla usytuowania wsizucie poziomym.

5.2.13 Wykonanie chodnikéw

Koryto pod chodnik. Koryto wykonane w podial powinno by wyprofilowane zgodnie
z projektowanymi spadkami podioymi i poprzecznymi chodnika oraz za&gczone.
Wskaznik zag:szczenia koryta nie me by mniejszy od 0,98. Dopuszczalne tolerancje dla
giebokasci wykonanego koryta przy szerakd chodnika do 3 m wynogzt 1 cm przy
szerokdci chodnika powyej 3 m wynosz + 2 cm. Dla szerokwi koryta dopuszczalne
tolerancje wynosg+ 5 cm.

Podsypka. Podsypka powinna Idy wykonana zesrednio lub gruboziarnistego piasku
o wska&niku ré&znoziarnistgci U>5 a jej grub& powinna wynosi 3-5 cm. Podsypka
piaskowa powinna ki tak ubita, aby nie bylo widocznycBladow poruszacego st
urzadzenia zagszczajcego.

Obramowanie chodnikéw.Do obramowania chodnikéw powinny bgtosowane kragzniki
oraz obrzea.

Uktadanie prefabrykatoéw. Prefabrykaty przy kragznikach naley uktad& w ten sposob,
aby ich gorna krawdz znajdowata si do 2 cm powyej gornej krawdzi kraweznika. Przy
urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego prefabyyodpowiednio dogcte naley
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uklad& w jednym poziomie: regulagg wysokadé urzadzen naziemnych do poziomu
chodnika. Prefabrykaty chodnikoweyte przy obudowie uesdzer naziemnych uzbrojenia
podziemnego nahy zal& zapraws cementowo-piaskogv Prefabrykaty na tukach powinny
by¢ uktadane w odcinkach prostychyciacych sé przy wyciu tréjkatow lub trapezow
wykonanych z prefabrykatéw odpowiednio docinanyaih zamkowych. Wielké& trojkatow
dostosowa nalery do szerokeéci chodnika i promieni tuku. Szeroko spoin nie powinna
przekracza 0,5cm. Spoiny pomdzy prefabrykatami po oczyszczeniu powinny¢ by
zamulone piaskiem na petgrubai¢. W przypadku zamulenia spoin nafestosowa drobny
ostry piasek odpowiadgjy PN-79/B-06711. Chodnik o spoinach wypetnionygaskiem
mozna odda do wytku bezpérednio po wykonaniu.

5.2.14 Znaki drogowe pionowe

Przed przysipieniem do robét Wykonawca jest zobgmany do opracowania projektu,
organizacji ruchu @z tez aktualizacji projektu wykonanego w ramach Dokuraejit
Projektowej) oraz oznakowania odcinka drogi, naykto beda prowadzone roboty zgodne
z ,Instrukcg oznakowania robo6t prowadzonych w pasie drogowyaAgodnie z projektem
organizacji ruchu wymaganedy: znaki i tablice drogowe wykonane na podktadzidachy
aluminiowej, wyposzonej w element usztywnigy, lica znakéw wykonane z folii
odblaskowej | generacji — symbole znakéw typowycanoszone technik sitodruku.
Powyzsze znaki musgz posiadé swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie
drogowym i mostowym.

Wykonawca zakupi elementy oznakowania pionowegodzgo z ustaleniami niniejszej
specyfikacji. Wymiary znakéw drogowych (grupa wiaki znakoéw) srednie wedtug
»Instrukcji o znakach drogowych pionowych” — MonitBolski — nr 16 poz. 120 z 9 marca
1994 rok. Liternictwo, symbole i kolorystyka mygdzy¢ zgodne z powxsza instrukcp.
Wykonanie elementéw konstrukcji wsporczych znakowablic drogowych — zgodnie
z ,Katalogiem Powtarzalnych Elementéw Drogowychftka03.67.

Konstrukcje wsporcze znakow i tablic drogowych gnajpstosowanie w | i Il strefie
wiatrowej. Powysze konstrukcje wykokaz elementow rurowych ocynkowanych. Do
wykonania spawow stosowalektrody EB-146, zachowag warunek grubsci spoin < 0,7
grubgici cienszego zgczonych elementow.

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wsporczgnbkow i tablic drogowych wykoka
zgodnie z wymaganiami hormowymi.

Wykonanie fundamentu konstrukcji wsporczych znakidfiwgowych z betonu klasy B15 —
wymiary fundamentow wedtug KPED - karty 03.67. Zwiéduwag na odpowiednie
zag:szczenie betonu w fundamencie i na wymaggebokos¢ posadowienia.

5.2.15 Malowanie linii znakow poziomych

Znakowanie naley wykona wedtug wymiaréw geometrycznych przewidzianych wjgkcie
oznakowania. Farba powinnadoyanoszona zgodnie z zaleceniami producenta, talostaty
spetnione niej opisane wymagania dla oznakowania poziomego.

Uzgodnione materiaty do znakowania winny¢ljostarczone w typowych, zapewn@jch
szczelné¢, opakowaniach handlowych i magazynowane do czdmiwdewania w miejscach
zacienionych, suchych i w temperaturze od 5+25°C.

Przy naktadaniu farby musi byzagwarantowane rownomierne rozoie materiatu
znakupcego, utrzymanie grukoi warstwy, geometria oraz réwne krgdzie znakowania.
Malowarki musz by¢ dopasowane swpjwielkoscia, wyposaeniem i wydajnécia do
przeznaczenia, zakresu robot i lokalnych warunkéw.
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Farba musi posiadawiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictixgowym,
wydane przez Instytut Badawczy Drog i Mostéw oramsmby umieszczona naskie
preferencyjnej materiatbw do cienkowarstwowego pmwenia drog, opracowanej przez
Generalg Dyrekcg Drog Publicznych.

Nalezy uzy¢ farby do trwatego znakowania drég, spelaj nastépujace wymagania:

e rozpuszczalnik — do rozaiezania farby wolno xywa¢ tylko rozpuszczalnika wskazanego
przez producenta i wymienionego ¥wiadectwie dopuszczenia do stosowania w
budownictwie drogowym i mostowym. Przy myciu sfitz do znakowania, magby¢
uzyte inne rozpuszczalniki,

* materiat odblaskowy — odblask farby uzyskuje przez posypanie jej powierzchni
bezpdgrednio po naniesieniu mikrokulkami szklanymi.

* mikrokulki szklane powinny charakteryzogvaie odpowiednim uziarnieniem, tj. 100+600
um oraz powinny spetnéanastpujace wymagania:

» wspoiczynnik zatamanigwiatta — ponad 1,50,
» odpornag¢ na woa i chlorek sodowy,
» zawartd¢ mikrokulek z defektami — nie wtej niz 25%.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za psgtkontrok jakasci rob6t i wyrobow budowlanych
zgodnie z zasadami wiedzy techniczne.

Wykonawca zapewni odpowiedni systemsrbdki techniczne do kontroli jakoi robot
(zgodnie z programem zapewnienia jgpna terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiaryetty przeprowadzane zgodnie z wymaganiamiseitaych
norm i aprobat technicznych przez jednostki pogigm@aodpowiednie uprawnienia.

6.1 Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne muszobejmow& sprawdzenie podstawowych cech materiatdw
podanych w niniejszej specyfikacji oraz wyspecylemych we witéciwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, agstotliwos¢ ich wykonania musi pozwdli na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla calovybudowanych lub zgromadzonych
materiatdbw. Wyniki bada Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru w trybie
okreslonym w programie zapewnienia jakodo akceptacii.

Wykonawca bdzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami aad
nie p&niej niz w terminie i w formie okréonej w programie zapewnienia jakd Badania
kontrolne obejmuj caty proces budowy.

6.2 Badania jakéci w czasie robot

Badania jakeéci robét w czasie ich realizacji nale wykonywa zgodnie z wytycznymi
wiasciwych norm i aprobat technicznych dla materiat@ystemow technologicznych.

6.2.1 Profilowanie i zagszczanie podtaa

W czasie robot Wykonawca powinien prowadzsystematyczne badania kontrolne,
w zakresie i z agstotliwoscia gwarantujca zachowanie wymaggakosci.
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Zageszczenie podia (Is) nalery sprawdzé co najmniej 2 razy na dziennej dzialce roboczej
i co najmniej 1 raz na 600°m

Uwaga: W przypadku, gdy przeprowadzenie badania wedlugodye Proctora jest
niemazliwe, kontrok zagsszczenia naley oprz€ na metodzie obgken ptytowych, gdzie
stosunek wtérnego do pierwotnego modutu odkszteécemie powinien przekracéza
2,2 (minimalna wart& 100 MPa).

Nieréwnaici profilowanego i zagszczonego podi@ naley mierzy tata co 20 m w kierunku
podiuznym. Nierdwndci poprzeczne naly mierzy tatg co najmniej 10 razy na 1 km.
Nieréwnaici nie mog przekracz&?2 cm.

Spadki poprzeczne nale mierzy¢ za pomog 4 — metrowej taty i poziomicy co najmniej
10 razy na 1 km idodatkowo we wszystkich punktgédwnych tukédw poziomych - na
pocztku i koncu kazdej krzywej przejciowej oraz na poeiku, wsrodku i na kacu kazdego
luku kotowego. Spadki poprzeczne padigpowinny by zgodne z DokumentacProjektova

z tolerancy +0,5%.

Glebokas¢ koryta i rzdne naley sprawdza co 100 m w osi jezdni i na jej krgdziach.
Ra&znice poméedzy rzdnymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny pkzacz& + 1 cm
i—2cm.

Szerokd¢ koryta naley sprawdzé co najmniej 10 razy na 1 km. Szerékdoryta nie mae
rézni¢ sic od szerokéci projektowanej o wicej niz + 10 cm i — 5¢cm.

6.2.2 Podbudowa z chudego betonu
Chudy beton musi spetrdiavymagania okrdone w poniszej tabeli.

Lp. Wia $ciwo §¢ Wymagania
1. Wytrzymaitad¢ nasciskanie po 7 dniach, MPa 3.5+55
2. Wytrzymaitd¢ nasciskanie po 28 dniach, Mpa 6+9
3. Nasikliwosé¢, % nie wecej niz 7
4, Mrozoodpornét, zmniejszenie wytrzymasoi, % nie wecej niz | 30

Wytrzymatas¢ na sciskanie badana na walcachsdnicy i wysokéci 16 cm nie mee

w zadnym wypadku przekraczawartaici granicznych podanych w powgzej tabeli.
Nasgkliwos¢ 1 mrozoodporné& powinny by badane po 28 dniach dojrzewania betonu.
Mrozoodporné¢ maze by badana na probkach walcowyclrednicy i wysokeéci 16 cm.
Badania chudego betonu:

» wilgotnosé mieszanki betonowej — tolerancja + 1 %, -2 % wtihgsci optymalnej,

» zagszczenie podbudowy — wskak zag:szczenia nie mniejszyniL.00,

* wytrzymaltai¢ chudego betonu,

* nasikliwos¢ i mrozoodporné chudego betonu.

Badania i pomiary podbudowy z chudego betonu:
e grubas¢ warstwy mierzona w losowo wybranych punktach, dapaalnie odchytki £1cm
grubgici projektowej,

» spadki poprzeczne i podine powinny by zgodne z projektem z tolerand),5 %,
* rzedne podbudowy powinny Byzgodne z projektowanymi z toleragejl cmi— 2 cm.

6.2.3 Podbudowa (nawierzchnia) z ttucznia kamienneg

Sprawdzenie gruldoi warstw podbudowy (nawierzchni) ttuczniowej — wykije s¢ za
pomo@ narzdzia pomiarowego z podziatknilimetrowa.
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Sprawdzenie kdnych wysokéciowych osi i krawdzi podbudowy wykonuje siza pomog
pomiaru niwelatorem. Niedoktadfiopomiaru nie powinna lgywieksza nz 1 mm na jednym
stanowisku niwelatora.

Sprawdzenie spadkéw podhych i poprzecznych — polega na zmierzeniu spadkpomog
laty z poziomig.

Sprawdzenie nimaosci:

* oznaczenie modutu odksztatcenia — wediug BN —64/888

* wyznaczenie ugt — wg BN-70/8931-06.

Pobieranie probek i wykonywanie pomiaréw zestawianmonizszej tabeli.

Metoda pobrania
Lp. Wyszc’zggolrnlleme Licznosé prébek lub pomiaréw probki IUb.
wiasciwosci wyznaczania
miejsca pomiaru
Grubai¢ warstw i Co najmniej 2 pomiary w tdych
1. . - losowo
konstrukcji jezdni miejscach
2. | Szeroke&é warstwy C(.) najmnie) 2 pomiary w erych losowo
miejscach
3. RZe;dne V\{y_soké(_:lowe osi Wszystk|e punkty charakterystyczne wg projektu
i krawedzi jezdni niwelety co 20 m
Rowna¢ podiwzna Wszystkie punkty charakterystyczne
4, |. : losowo
I poprzeczna niwelety co 20 m
Spadki poprzeczne
5. |a) na odcinkach prostych Co najmniej w 10 miejscach losowo
b) na odcinkach tukowych | Co najmniej w 5 miejsckarldego tuku| losowo
Nosnas¢ — oznaczenie W dwéch przekrojach wg BN-64/8931-02
6 modutu odksztalcenia
Eé‘i’qeé”t”a'”'e ~ WYZNACzeNIRe, najmniej w 20 punktach wg BN-70/8931-D6

6.2.4 Nawierzchnie

Badania grubacsci nawierzchni. Sprawdzanie gruldoi nawierzchni naley wykona& co
najmniej w jednym losowo wybranym miejscu nazd& 10 000 rhodbieranej nawierzchni.
Grubagi¢ warstwy nawierzchni nie me sk rozni¢ od projektowanej weicej niz + 10 %.
Badanie pochylenia nawierzchni. Sprawdzenie pochylenia nawierzchni ngle
przeprowadzi za pomog niwelatora. Rénice pomé¢dzy pochyleniami rzeczywistymi
a projektowanymi nie powinny bywicksze nk 0,2%.

Badanie rzednych niwelety nawierzchni. Sprawdzenie kdnych niwelety nawierzchni
naleey wykona za pomog niwelatora, na diugei nie mniejszej i 0,1 powierzchni
odbieranej nawierzchni. Rdne wysokéciowe osi i krawdzi jezdni nie powinny giréznic
od projektowanych wicej nizo £ 1 cm.

Badanie réwnaici nawierzchni. Sprawdzenie réwrigi nawierzchni natey wykonywa& za
pomog@ planografu w sposob ggty, a w przypadku jego braku, 4a#-metrova, co najmniej
w dzieseciu losowo wybranych miejscach, nazBa 5000 r odebranej nawierzchni.
Nieréwnaici nawierzchni nie powinny przekragza mm.

Badanie szczelin dylatacyjnych Sprawdzenie rozmieszczenia i wypetnienia szczeiezy
wykona, w co najmniej 2 losowo wybranych miejscach nadea5 000 m odbieranej
powierzchni. Rozmieszczenie szczelin powinné byodne z Projektem.

Badanie zagszczenia wykonanej nawierzchniWykonuje s¢ to poprzez wyeicie probki
z gotowej nawierzchni po jej zesgczeniu i ostygeciu. Do wyckcia probek powinno si
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uzywat mechanicznej wiertnicy, ktéra wycina cylindryczombki w stanie nienaruszonym.
Nalezy pobra losowo min. dwie prébki przy dziennej dziatce diégy 500 m i cztery prébki
przy dziatce dhaszej. Wskanik zag:szczenia oblicza siprzez poréwnanieggtaici pozornej
probki wycktej z nawierzchni doggtasci pozornejsredniej wzorcowej probki zggzczonej
wg metody Marshalla i wyta st w procentach. Do oceny z@gczenia przyjmuje si
srednig z dwoch prébek.

7 OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00.
Obmiar prowadzonydulzie wedtug poriszych wymaga
« m?® dla wykonania podbudéw drogowych,

« m?dla profilowania koryta drogowego, dla rozbiérekykonania nowych nawierzchni,
* mb dla rozbidrki i wykonania nowych kraganikow.

8 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyce odbioru robét podano w ST-00.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robo6t zgodrie Dokumentag Projektov,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru RbbBudowlanych, warunkami
technicznymi oraz obowzujgcymi normami.

9 PODSTAWAPLATNO SCI

Zasady i wymagania ogoélne dotyce ptatndéci podano w ST-00.
Podstaw ptatnaici jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wywe; sporadzona na
podstawie PrzégiowegoSwiadectwa Platréei wystawionego przez Inspektora Nadzoru.

10 PRZEPISYZWI AZANE

* PN-B-11110:1996 Surowce skalne, lite do produkajuskyw tamanych stosowane
w budownictwie drogowym.

* PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa nat@ao nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka.

* PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tama@m@&@awierzchni drogowych.

* PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa nah@ao nawierzchni drogowych.
Piasek.

e PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z egudbetonu. Wymagania
I badania.

*  PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemngn¥gania i badania.

* PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe.dRodwa z betonu cementowego
pod nawierzchriulepszon. Wymagania i badania.

* PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i emghnia z ttucznia kamiennego.
* PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie.drég
* PN-88/B-06250 Beton zwykty.
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PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-89/B-32250 Woda.

PN-B-19701:1997 Cement klasy 32,5.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. OKlienia, symbole, podziat i opis gruntéw.
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaskwiiry filtracyjne. Wymagania techniczne.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek tgrun

ZUAT-15/IV.4 Geowtdkniny w robotach ziemnych i budlanych. - ITB. 1997rok.

PN-74/S-96017 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z plgtonowych i kamienno-
betonowych.

PN-74/S-96022 Drogi samochodowe i lotniskowe. Naxaknie z betonu asfaltowego.

PN-58/S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie ztkkdsamiennej nieregularnej.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

PN-67/S-04001 Drogi samochodowe. Metody Madaas mineralno-bitumicznych
I nawierzchni bitumicznych.

PN-57/S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie ztkkogamiennej. Warunki
Techniczne.

PN-57/S-06101 Drogi samochodowe. Nawierzchnie kdwea. Warunki Techniczne.
PN-75/S-96015 Drogowe i lotniskowe nawierzchnieetohu cementowego.
PN-88/B-06250 Dodatki do betondw.

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. [Elety nawierzchni drdog, ulic,
parkingdw, torowisk tramwajowych. Krawniki i obrzeza chodnikow.

PN-B:12096-1997 Urmdzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur betorabhwy
I zelbetowych. Wykonanie i metody bada

Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych. CentgaBiuro Projektowo Badawcze
Drog i Mostow z 1979 i 1982 roku,

Instrukcja o znakach drogowych pionowych — MonRotski Nr 16 z 1994 roku

Ogodlne wymagania dotygze wykonania Robdét podano w STWIORB Wymagania
Ogolne, punkt 5.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
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1 CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \iynia i Odbioru Rob6t Budowlanych
(ST-13) § wymagania dotyee wykonania i odbioru robot w zakresie rekultywaejenu

i zieleni, ktére zostan wykonane w ramachprojektu ,PROJEKT BUDOWLANO -
WYKONAWCZY NA BUDOWE KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE MIEJSCOWGCI
OJRZEN | DABROWA, GMINA OJRZEN, POWIAT CIECHANOWSKI, WOJ. MAZOWIECKIE”.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikagg Technicza Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (ST-13), gagzs¢
Dokumentow Kontraktowych, natg odczytywa i rozumi&€ w odniesieniu do robot ofdych
Kontraktem wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuwymagania szczegotowe dla roboét
polegajcych na rekultywacji terenu i zielenigtych w punkcie 1.3.

1.3 Zakres robot olgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmnujszystkie czynné&i umazliwiajace
i majace na celu wykonanie rob6t w zakresie rekultywatgienu i zieleni ujtych
w Dokumentacji Projektowe;j.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuj

» roboty poradkowe i przygotowawcze,

* roboty agrotechniczne zgaane z uprawgleby,

* wykonanie przesadaenasadzei trawnikow,

« roboty pietgnacyjne,

» wycinke istniegcych drzew i krzewow.

1.4 Okre&lenia podstawowe

Humus. Raélinna ziemia urodzajna, nadap s¢ do upraw rolnych.
Pozostate okridenia podstawowe gszgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST-00.

1.5 Ogodlne wymagania dotygze robot

Ogolne wymagania dotygee robot podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdko wykonania robot oraz za zgodido
z Dokumentag Projektows, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbiorwolét
Budowlanych i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wpadgenie jakichkolwiek odgbstw od
tych dokumentow wymaga akceptacji Inspektora Nadzor

2 MATERIALY

Ogolne wymagania dotygze materiatow podano w ST-00.
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2.1 Wymagania dla materiatow

Podstawowymi materiatami do przeprowadzenie prealtgvacji terenu s.
e Ziemia urodzajna (humus) pochada ze zdjcia ziemi ralinnej z terenu robét, ktéra nie
moze by zagruzowana i prze¢nicta korzeniami.

e Materiat siewny na trawniki. Gotowa mieszanka trgwwinna mi€ oznhaczony
procentowy sktad gatunkowy, kkas numer receptury wedlug ktérej zostata
wyprodukowana, okg&tong zdolnag¢ kietkowania.

« Dam uzyskana w wyniku zdgia ziemi r@linnej z terenu lub specjalnie przygotowana.
Stosowana do wykonania robot flatie mae by miodsza ni roczna. Powinna mie
rownomierm grubc¢ i regularny, trwaty ksztalt w planie. Mieszankavir, zastosowana
do przygotowania darni powinna ni®znaczony procentowy sktad gatunkowy, klas
numer receptury wedlug ktorej zostata wyprodukowardiedopuszczalne jest
wystepowanie chwastow.

e Sadzonki drzew i krzewow w gatunkach wymaganych uboéntaci Projektows. Do
nowych nasadzenalery stosowd wytacznie sadzonki z brytkorzeniova, ukorzenione
w pojemnikach. Sadzonki musdy¢ wolne od chordb i szkodnikéw. Ich wygl nie
powinien budzat w tym wzgkdzie zadnych wtpliwosci. Sadzonki nie powinny gy
miodsze ni piecioletnie.

* Drzewa do przesadzenia — wedtug Dokumentacji Proyed.

« Nawozy organiczne lub sztuczne.

* Woda.

Wykonawca ponosi odpowiedziatoza spetnienie wymagailosciowych i jakgciowych

materialdw dostarczanych na teren budowy orazlraviesciwe sktadowanie i wbudowanie.

3 SPRZET

Ogolne wymagania dotygeze stosowania spgs podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spyi, ktdéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéi srodowisko wykonywanych robot.

Sprzt uzywany do realizacji robdét powinien byzgodny z ustaleniami Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanyplhpgramem zapewnienia jada

i ktéry uzyskat akceptagjinspektora Nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie do&ntéw potwierdzagych
dopuszczenie spgu do wytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

3.1 Sprzt do wykonania robot

Do robot zwigzanych z upraw gleby naley stosowa podstawowe maszyny budowlane
i specjalistyczne maszyny rolnicze stosowane do tggu robot jak:
» koparki kotowe,

» koparki gisienicowe,

* spycharki gsienicowe,
» walce gtadkie petne,

» ciagniki rolnicze,

» glebogryzarki,

e brony talerzowe,
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* brony wirnikowe,

» podkaszarki mechanicznegczne,

» kosiarki,

e przyczepy rolnicze samowytadowcze.

3.2 Wymagania szczegotowe

Sprzt zastosowany przez Wykonagvenusi by sprawne technicznie, spet@iavymogi
bezpieczéastwa, posiadawitasciwe atesty do stosowania do robét rolniczych i stigarza
zagraenia dla osob obstugigych.

Absolutnie koniecznym jest stosowanie oston na wal&pdowe przenosie obroty
z silnika na sprg.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie do&otow potwierdzapych
dopuszczenie spgtu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, uradzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow
umowy, zostasm przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nipualszczone do robot.

4  TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee srodkéw transportowych podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takiétodkow transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jaké robot i wiaciwosci przewaonych towardw. Srodki
transportu winny b§ zgodne z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wbhdnia i Odbioru
Robdét Budowlanych, programem zapewnienia §akoktore uzyskaty akceptacjnspektora
Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muspetnid wymagania przepiséw ruchu
drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak podglgdem formalnym jak i
rzeczowym.

Przewidywane dozycia srodki transportowe to min.:

» ciagniki rolnicze z przyczepami,

* samochody samowytadowcze.

5 WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotygze wykonania robét podano w ST-00.

5.1 Roboty porgdkowe i przygotowawcze

Przed przysipieniem do rekultywacji terenu muszby¢ zakaczone wszelkie roboty
budowlane, ateren musi zoStaczyszczony i wyprofilowany zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji Projektowe;j.

Tereny na ktérych nie prowadzomadnych robét rozbiorkowych i ziemnych masiay¢
oczyszczone z elementow konstrukcji, gruzZimieci i innych pozostakei, odpadow

i nasypéw niekontrolowanych.

Drzewostan na terenie rekultywowanym nglezabezpieczy przed uszkodzeniem
I zniszczeniem.

W miejscach wykonania nowych trawnikow i renowdcfiwnikOw zniszczonych na skutek
prac zwazanych w wykonywaniem robo6t nale roziazy¢é warstwe ziemi urodzajnej
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o grubgci 10 cm. W miag mazliwosci nalezy wykorzyst& ziemi urodzajm zdjcta z pasa
realizacyjnego robét i zimng na odkladzie. W przypadku niedoboru ziemi urodejpiralery
ja zakupt.

Grunt naley ujednolict przez dwukrotne bronowanie (przegrabienie) koxye.

5.2 Roboty agrotechniczne zyriane z upravy gleby

Roboty agrotechniczne obejmyjonizsze czynnéci:
e uzdatnienie ziemi urodzajnej (przetworzenie),

* przemieszczenie i rézielenie ziemi urodzajnej o grugm warstwy 0,10 m,
* kultywacg,

* nawaenie,

o orke,

* bronowanie,

* watowanie.

Dostarczon i pozyskan ziemk urodzajma po uzdatnieniu nahy rozwies¢ po catym terenie
I rozscieli¢ rownomierra warstwy przy zastosowaniu stz mechanicznego.

Tereny, na ktérych uprzednio nie wykonywawnadnych rob6t agrotechnicznych, nale
rekultywowa przy pomocy bron talerzowych pragkanych do aignikow rolniczych.
Nawazenie gleby nawozami mineralnymi najewykona na 7-10 dni przed wysiewem
w ilosci uzaleznionej od wynikéw badachemicznych gleby.

Orka powinna b§ przeprowadzona bezwzglnie po zastosowaniu nawenia organicznego.
Orke przeprowadzi nalezy przy pomocy ptugow wieloskibowych.

Po wykonaniu orki naley wykona bronowanie a do uzyskania doktadnego wyréwnania
terenu. Bronowanie natg zakaiczy¢ po akceptacji Inspektora Nadzoru.

W celu zabezpieczenia gleby przed utratlgoci i przygotowania do siewu nale teren
uwatowa& walcami petnymi — gtadkimi.

5.3 Wykonanie trawnikow

Dla trawnikéw odpowiednimi glebamggleby gliniasto-piaszczyste lub piaszczysto-gbiga

0 odczynie stabo kwiaym. Wykonanie trawnikdw obejmuje paaze czynng£ci:

* wysiew mieszanek traw przeprowadzony za pamsmztu mechanicznego lukeeznie
w ilosci 20g/nf na terenie ptaskim i 40 gfma skarpach,

* przykrycie wysianych nasion traw okotol cm warsemi urodzajnej,
* uwatowanie catego terenu zasiewu walcami petnygtadkimi.

5.4 Sadzenie krzewow i drzew

Sadzenie i przesadzanie drzew nglevykon& w porze jesiennej. Przed sadzeniem drzew
i krzewow naley wykona& doty pod bry¢ korzenioww o wymiarach dostosowanych do
wielkosci brylty korzeniowej, ktére naky wypetnic do Y4 gekbokdsci zyzrng glety. Przed
sadzeniem nakly dokon& oceny systemu korzeniowego i ugénelementy uszkodzone

i chore. W dole centralnie nale wbi¢ palik podtrzymujcy sadzonk Korzenie sadzonek
nalezy roztozy¢ izasypé ziemp urodzajm doprowadzajc do petnego otulenia ziemi
korzeni. W trakcie sadzenia najewykona ciecia piekgnacyjne.

Glebokas¢ sadzenia i odczyn ziemi urodzajnej must lagodny z wymaganiami sadzonej
rosliny.
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5.5 Roboty pigignacyjne

Po zakaczonych robotach agrotechnicznych sadzeniu i zasiealey zadbé& o wiasciwa
wilgotnos¢ gleby celem uzyskania wymaganej bonitagjliro

Trawe nalery kosi sprztem specjalistycznym w zaleosci od rodzaju rzeby terenu
w cyklach uzalenionych od rodzaju przeznaczenia trawnikow.

Wymaga sj, aby pokosy traw wykorzysialo wyznienia rekultywowanych terenow.
Zraszanie terenow zrekultywowanych ngleprzeprowadza przy pomocy deszczowni
przewanych.

Woda do deszczowni me by dostarczana samochodami specjalistycznymi lubgraba
z ciekow wodnych pod warunkiem spetnienia wymogowdw wytkowej dla celow
rolniczych.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST-00.

Kontrola jakdci robét powinna obejmowgami¢dzy innymi kontrog:

e stanu prac przygotowawczych,

e przydatndci ziemi wurodzajnej do wykonania rekultywacji, ktérpowinno by
przeprowadzone na probkach pobranych zd&ppartii pochodacej z nowegozrodia,
jednak nie rzadziej 1 probka na 58dostarczonej lub pozyskanej ziemi urodzajnej,

» przydatndci materiatu siewnego i sadzonek,

e grubdici rozscielonej warstwy ziemi urodzajnej (humusu),

« prawidtowaci wykonania czynnéei agrotechnicznych,

* nasadzgi pielegnacji trawnikdw, krzakow i drzew.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ja@komaterialéw i ldzie prowadzit na wiasny koszt
kontrok jakaosciowa dostaw. Badania podstawowych ceckddie prowadzit Wykonawca
Z czstotliwoscig | w zakresie okrdonych w programie zapewnienia jaka

Ziemia urodzajna ma speldiawymagania gleb stosowanych w rolnictwie i poséada
wiasciwe pH. Nawozy organiczne i sztuczne powinny odpo& wymogom norm
stosowanych w rolnictwie.

Raporty z bada Wykonawca przekea Inspektorowi Nadzoru wedtug wzoréw przez niego
zaakceptowanych.

7 OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST-00.

Obmiar kzdzie prowadzony wedtug potsizych wymaga

e Powierzchnia terenu poddanego rekultywacji wyli@aostanie jako iloczyn diuga
i szerokdci (wysokaci) obmierzanego terenu dla ksztattdw prostych, jako suma
powierzchni figur geometrycznych w przypadku kg#at nieregularnych. Wynik
obmiaru zaokiyglony kedzie do dwoch miejsc po przecinku.

* Drzewa i krzewy obmierzanetts w sztukach kadego gatunku.

8 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyce odbioru robét podano w ST-00.
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Odbior jest potwierdzeniem wykonania robo6t zgodrie Dokumentag Projektov,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru RbbBudowlanych, warunkami
technicznymi oraz obowtujgcymi normami.

9 PODSTAWAPLATNO SCI

Zasady i wymagania ogoélne dotyce ptatndéci podano w ST-00.
Podstaw ptatnaici jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykwe; sporadzona na
podstawie PrzégiowegoSwiadectwa Platréei wystawionego przez Inspektora Nadzoru.

10 PRZEPISYZWI AZANE

* Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2001.09.20 w wprabezpieczistwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i ifmyczdzer technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych Dz.U.01.118.1263.

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003v sprawie bezpiecastwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowtdnyDz. U. z 2003 r. Nr 47 poz.
401).
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