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USt.UGI PROJEKTOWE 
Andrzej Dusiflski 
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I. OPIS TECHNICZNY 



1. CZ~SC OGOLNA 

1.1. PRZEDMIOT PROJEKTU 

Przedmiotem niniejszego projektu jest przebudowa istniejctcej infrastruktury telekomunikacyjnej zwiqzana 
z rozbudowq drogi gminnej Kraszewo - lebki Wielkie, na odcinku od drogi krajowej nr 50 Ciechan6w 
- Plorisk do drogi powiatowej nr 1224W Kryszpy- Bqdkowo (km 0+000,00 + 2+082, 13) 

Projekt przygotowano w oparciu o: 

- UstaWE;! z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1409 tekstjednolity) ; 
- Ustaw~ z dnia 7 maja 2010 r. - o Wspieraniu rozwoju uslug i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. 

z 2010 r. Nr 106 poz. 675); 
- Rozporzqdzenie Ministra lnfrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunk6w 

technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie 
(Dz. U. z 2005 r. nr 219, poz. 1864 z p6in. zm.). 

1.2. DOKUMENT ACJA POWII\ZANA 

- Projekt Budowlany pn. ,,Rozbudowa drogi gminnej Kraszewo - lebki Wielkie, od drogi krajowej nr 
50 Ciechan6w - Plorisk do drogi powiatowej nr 1224W Kryszpy - Bqdkowo, ad km 0+000,00 do km 
2+082,13" 

1.3. INWESTOR 

lnwestorem planowanej przebudowy jest Gmina Ojrzen, ul. Ciechanowska 27, 06-456 Ojrzeri. 

1.4. JEDNOSTKA PROJEKTOWA 

Projektant Bozenna Gawinska posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosciach 
instalacyjnych w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturq towarzyszqcq w zakresie linii, instalacji 
i urzqdzeri liniowych. Uprawnienia zostaly nadane decyzjq nr DT-WBT/02404/02/U z dnia 18 grudnia 2002 r. 

1.5. WYKONAWCA ROBOT 

Wykonawca zamierzenia budowlanego zostanie wyloniony w drodze post~powania przetargowego. 

1.6. PODSTAWA OPRACOWANIA 

- Zlecenie lnwestora; 
- Warunki techniczne Orange Polska S.A.; 
- Normy zakladowe Orange Polska S.A.; 
- Dane systemu PasTel; 
- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa, do cel6w projektowych w skali 1 :500; 
- lnne informacje pozyskane w terenie przez Projektanta. 



1.7. UZGODNIENIA 

Projekt w trakcie realizacji uzgodniono z 

- Orange Polska S.A. - Dziatem Ewidencji i Zarzqdzania Danymi o lnfrastrukturze Radom, Dostarczanie 
i Serwis ~stug z siedzibct przy ul. 1-go Maja 7, 09-402 Plock. 

1.8. PODSTAWOWE NORMY 

Podstawowe normy zakladowe Orange Polska S.A. wykorzystane w niniejszym opracowaniu: 

- ZN-96ff P-S.A.-004 

- ZN-99ff P-S.A.-025 

- ZN-96ff P-S.A.-027 
- ZN-96ff P-S.A.-028 
- ZN-96ff P-S.A.-029 

- ZN-96ff P-S.A.-030 
- ZN-96ff P-S.A.-031 

- ZN-96ff P-S.A.-032 
- ZN-96ffP-S.A.-033 
- ZN-96ff P-S.A.-034 
- ZN-96ff P-S.A.-035 
- ZN-96ff P-S.A.-036 

- ZN-96ff P-S.A.-037 

Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblii:enia i skrzyi:owanie z innymi 
urzc1.dzeniami uzbrojenia terenowego 
Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo
lokalizacyjne 
Linie kablowe o torach miedzianych. Wymagania i badania. 
Tory miedziane abonenckie i mi~dzycentralowe. Wymagania i badania. 
T elekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powloce polietylenowej. 
wypelnione. Wymagania i badania. 
lctczniki i:yl. Wymagania i badania. 
Ztc1.czowe oslony termokurczliwe arkuszowe wzmocnione. Wymagania i 
badania. 
lctcz6wki i gtowice kablowe. Wymagania i badania. 
Obudowy zakoriczeri kablowych. Wymagania i badania. 
lctcz6wki i zespoly lctcz6wkowe przelq_cznicowe. Wymagania i badania. 
Przylqcze abonenckie i siec przylqczeniowa. Wymagania i badania. 
Urzctdzenia ochrony ludzi i instalacji przed przepi~ciami i przet~i:eniami 
(ochronniki). Wymagania i badania. 
Systemy uziemiajq_ce obiekt6w telekomunikacyjnych. Wymagania i badania. 

1.9. INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA 

Pracownicy wykonujc1.cy roboty budowlane muszq bye wyposaieni w odziei ochronnq spelniajqcct wymagania 
z zakresu BHP. Teren budowy nalei:y zabezpieczyc przed dost~pem os6b niezatrudnionych przy budowie 
obiektu. Wykopy powinny bye wykonywane z nachyleniem skarp nie wi~kszym nii: 45°. Wzdlui calego 
wykopu na terenie otwartym powinny bye ustawione barierki pomalowane w biato-czerwone pasy. Dia 
unikni~cia zagroi:eri i kolizji z innymi sieciami uzbrojenia terenowego nalei:y wykonae przekopy kontrolne. 
W przypadku napotkania w wykopie nie zidentyfikowanych kabli elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych 
lub rurociqg6w dalsze prowadzenie robot nalei:y kontynuowae po zezwoleniu i pod nadzorem 
zainteresowanych instytucji. 

Z uwagi na orientacyjny charakter lokalizacji urzc1.dzeri podziemnych wskazanych na mapie sytuacyjnej 
Wykonawca winien zapewnie na czas prowadzenia robot wlasciwy nadz6r techniczny ze strony uzytkownik6w 
istniejqcych sieci. Roboty ziemne przy zbliieniach i skrzyiowaniach z istniejqcq infrastrukturq prowadzic 
r~cznie w obecnosci uprawnionych przedstawicieli uiytkownik6w istniejq_cych urzq_dzeri podziemnych 
w ramach nadzoru specjalistycznego. 



2. cz~sc TECHNICZNA 

2.1. ROBOTY DO WYKONANIA 

Niniejszy projekt obejmuj~ przebudow~ istniejj\cej in~rastruktury telekomunikacyjnej zwiqianej 
z koniecznoscia. usuni~cia kolizji z planowana. rozbudowq drogi gminnej Kraszewo - t.ebki Wielkie, od drogi 
krajowej nr 50 Ciechan6w - Plorisk do drogi powiatowej nr 1224W Kryszpy - Ba_dkowo, od km 0+000,00 do 
km 2+082, 13. Wlascicielem i uiytkownikiem sieci telekomunikacyjnej w zakresie opracowania jest Orange 
Polska S.A. z siedzibq 02-326 Warszawa, Al. Jerozolimskie 160. 

W zwia_zku z rozbudowq ukladu drogowego, poszerzeniem jezdni, budowq zjazd6w indywidualnych na 
posesje i dzialki rolne z projektowanym zagospodarowaniem terenu kolidujq kable doziemne typu 
XzTKMXpw. W celu umoiliwienia realizacji inwestycji drogowej. istniejqcq siec telekomunikacyjnq nalezy 
zabezpieczyc przed uszkodzeniem, a kolidujqce odcinki przebudowac. 

Przebudow~ wykonac tak, aby spelniala nast~pujqce wymagania: 

- trwalosc, 
- stosowanie tworzyw sztucznych trudnopalnych, 
- zabezpieczenie punkt6w dost~powych przed ingerencjq os6b nieuprawnionych, ochron~ przed 

zagroieniami mechanicznymi, chemicznymi i innymi, 
- zapewnienie odpowiednich zapas6w, 
- do przebudowy naleiy zastosowac materia!y zgodne z normami Orange Polska S.A. 

2.2. PRZEBUDOWA KABLI DOZIEMNYCH 

Rozbudowa drogi gminnej Kraszewo - t.ebki Wielkie koliduj~ z istniejqcymi kablami doziemnymi sieci 
miejscowej, w km. 0+017 + 0+125 oraz 1+476. W celu usuni~cia kolizji naleiy: 

1. Na istniejqcym kablu rozdzielczym XzTKMXpw 10x4x0,6 wykonac dwie wstawki kablowe o dlugosci 
odpowiednio 140 m i 25 m. Do polqczenia kabli stosowac oslony XAGA-500-43/12-150 
z r6wnoleglymi la_cznikami iyt 

2. Na istnieja_cych przylqczach doziemnych (3 szt.) wykonac wstawki kablowe XzKTMXpw 2x2x0,8 
o !qcznej dlugosci 382 m. Do polqczenia kabli stosowac oslony maloparowe KM-1 z r6wnoleg!ymi 
!a_cznikami zy!. 

2.3. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJJ\CEJ SIECI TELEKOMUNIKACY JNEJ 

lstniejqce kable doziemne niewymagajqce przebudowy (tj. zmiany obecnej lokalizacji), a znajdujqce si~ 
w zakresie projektowanego poszerzenia jezdni, naleiy zabezpieczy6 przed uszkodzeniem dwudzielnymi, 
grubosciennymi rurami ochronnymi RHDPE-D 110/5 mm. 

2.4. SKRZYiOWANIA Z ISTNIEJACA I PROJEKTOWANA INFRASTRUKTURJ\ 
PODZIEMNJ\ 

Przed rozpocz~ciem robot ziemnych uprawniona jednostka geodezyjna winna wytyczyc na trasie 
planowanego wykopu wszelkie kolizje z istniejqcq i projektowanq infrastrukturct podziemnq. Prace ziemne 
w tych lokalizacjach wykonywac r~cznie z zachowaniem szczeg61nej ostroinosci. 



3. ZESTAWIENIA TABELARYCZNE 

3.1. PRZEDMIAR ROBOT 
.... ' 

Lp. Podstawa Opis j.m. Poszcz 
•;n 

1 - Przebudowa i zabezpleczenie istnieja.cej sieci telekomunikacyjnej - . 

Wykonanie przepust6w rura. dwudzielna pod drogami i innymi przeszkodami 
1.1 KNR 5-02-0201-08 wykopem otwartym w gruncie kat. IV· analogia zabezpieczenie istnieja.cego m 25 

kabla rura dwudzielna (rura RHDPE- D fi 110/5) 

1.2 KNR 5-02-0201-05 
Wykonanie przepust6w rura. rura RHDPEp fi 110/6,3 pod drogami i innymi m 53 
przeszkodami wykopem otwartym w gruncie kat. IV 

Wykonanie przepust6w o d/ugosci do 10 m pod drogami, torami i innymi 
1.3 KNR 5-02-0208-05 przeszkodami w gruncie kat. IV metoda. hydraulicznego przeciskania jednej m 6 

rura RHDPEo fi 110/6,3) 

1.4 
ZN-97/TP S.A. 040 Ukladanie kabla wypelnionego o sr.do 30 mm, w rowie kablowym m 140 
0501-13 wykonanym r~cznie w gruncie kat. IV (1 kabel) 

1.5 
ZN-97 /TP S.A. 040 Uk/adanie kabla wypelnionego o sr.do 30 mm, w rowie kablowym m 240 
0501-14 wykonanym r~cznie w gruncie kat. IV (kazdy nast. kabel) 

1.6 
ZN-97 /TP S.A. 040 Wciqganie r~czne kabla wypelnionego w powloce termoplastycznej o sr.do 167 
0503-07 30 mm w otw6r wolny kanalizacji kablowej - w przepusty 

m 

1.7 KNR 5-01-1016-05 
Montaz zla.czy doziemnych z odtworzeniem powloki na kablach - analogia szt. 6 
wykonanie zla.cza KM-1 

ZN-97 /TP S.A. 040 
Montai: zla.czy r6wnolegl. kabli wypelnionych uloionych w ziemi z 

1.8 
0717-02 

zast. poj. la,cznik6w iyl i termokurcz. oslon wzmocn. na kablu o 20 parach- szt. 4 
oslona termokurczliwa XAGA-43/8-150 

1.9 
ZN-97 /TP S.A. 040 Wyla,czenie kabla r6wnolegl. ze zla.cza kabla wypelnionego uloi:onego szt. 4 
0723-02 w kanal. kablowej z zast. termokurcz. oslon wzmoc. na kablu o 20 parach 

1.10 KNR 5-01-1310-02 Pomiary koncowe pra,dem stalym kabla o 20 parach ode. 1 

3.2. ZEST AWIENIE MATERIAlOW 

Lp. 
. ,, ,li!' ~ ,, .. Nazwa Jm nose 

1 Asfalt 20/30,35/50,50/70, 70/100-luzem kg 49,5000 

2 benzyna ekstrakcyjna dm3 0,9000 

3 Drut stal.okrqgly mi~kki fi 1,0-1,8mm kg 0,1670 

4 Drut stal.okrc\QIY mi~kki fi 2,0-6,0mm kg 6,6800 

5 Gaz propanowo-butanowy plynny kg 3,0000 

6 kabel XzTKMXpw 10x4x0,6 m 165,000 

7 kabel XzTKMXpw 2x2x0,8 m 382,000 

8 kapturek termokurczliwy KTK szt. 3,3400 

9 la,cznik iyl pojedynczy odgal~ny szt. 164,000 



10 oslona termokurczliwa XAGA-500-43/8150 zlqcze 4,0000 

11 oslona zlqcza KM-1 ZiqCZe 6,0000 

12 Pianka uszczelniajqca poliuretanowa dm3 0,4175 

13 przyw"ieszka identyfikacyjna szt. 3,3400 

14 rura dwudzielna rura RHDPE-D ti 110/5 m 25,0000 

15 rura RHDPEp 110/6,3 m 59,0000 

16 spoiwo cynowo-olowiowe LC-60 z topnikiem TLR 157 kg 0,0060 

17 tasma ostrzegawcza m 144,200 

4. ZALECENIA DLA WYKONAWCY 

1. Wszelkie prace zwiqz:ane z przebudowa. naleiy wykonywac za zgoda. i pod nadzorem wfasciciela 
urzq,dzeri. 

2. Przebudow~ linii telekomunikacyjnych naleiy skoordynowac z robotami pozostafych brani. 
3. Wszelkie zmiany w projekcie uzgodnic z inspektorem nadzoru i projektantem. 
4. Stosowac materiafy spetniajqce art. 10 Prawa Budowlanego. 
5. Zaleca si~ aby dostawca materiafow deklarowaf si~ certyfikatem ISO 9001. 
6. Przy prowadzeniu prac ziemnych wykopy naleiy odpowiednio oznakowac i zabezpieczyc. 
7. Zlecic wfasciwym instytucjom petnienie nadzor6w. 
8. Przed przystqpieniem do robot ziemnych naleiy szczegolowo zapoznac si~ z usytuowaniem urza_dzen 

podziemnych wykazanych na zatwierdzonych na Naradzie Koordynacyjnej mapach geodezyjnych. 
9. W czasie prowadzenia robot ziemnych naleiy zachowac ostroinosc ze wzgl~du na moiliwosc 

napotkania urzqdzeri podziemnych nie zinwentaryzowanych. 
10. W rejonie istniejqcego uzbrojenia terenu prace wykonywac r~cznie. 
11. Wytyczenie zlecic uprawnionej jednostce geodezyjnej. 
12. Realizacja przebudowy powinna bye zgodna z ustawa. z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 

z 2013 roku, poz. 1409 tekstjednolity). 
13. Zlecic uprawnionej jednostce geodezyjnej wykonanie inwentaryzacji, a mapy ze zinwentaryzowanq 

przebudowq przekazac do Orange Polska S.A. - Dziafu Zarza_dzania Zasobami Sieci. 
14. lnstrukcj~ i harmonogram przefa_czenia kabli opracuje i uzgodni wykonawca prac. 
15. Materiafy pochodza_ce z demontaiu przekazac do Orange Polska S.A. 
16. Po zakoriczeniu robot sporzq,dzic odpowiednie protokofy, dokonac odbioru z udzialem przedstawicieli 

gestorow sieci. 
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Orange Polska 
Hurt 
Dostarczanie i Serwis Uslug 
Dzial Ewidencji·i Zarzcldzania Danymi o lnfrastrukturze 5 Radom 
ul. 1-go Maja 7, 09-400 Plock 
tel.: 24 268 17 73 
www.hurt-tp.pl 

Plock, 23 lipiec 2014r. 

Us!ugi Projektowe 
Andrzej Dusinski 

ul.Warszawska 1 lok. Nr 19 
06-500 Mtawa 

Numer pisma: 42561/TOODRRU/P/2014 
Temat : wydanie warunk6w technicznych i uzgodnienie sposobu rozwic1.zania kolizji z siecic1. Orange Polska S.A. w zwic1.zku z 

projektowan<l rozbudowc1. drogi gminnej Kraszewo - tebki Wielkie 

Szanowny Panie! 

w odpowiedzi na pismo dotyczc\ce budowy drogi gminnej Kraszewo - tebki Wielkie od drogi krajowej nr 50 do 
drogi powiatowej nr 1224W Kryszpy - Bq_dkowo informuje, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejq_Cc\ siecict 
telekomunikacyjnc\ eksploatowanc\ przez Orange Polska S.A. W zwlctzku z tym nale:zy, na koszt naruszajctcego 
stan lstnieJctcy, opracowac projekt I wykonac przebudowQ istniejctcych urzctdzen telekomunlkacyjnych 
wchodzctcych w kolizjQ z projektowanct lnwestycjct, zwracajctc szczeg61nct uwagQ na normatywne odlegtosci 
w zakresle zbllzeri i skrzyzowan element6w uzbrojenia terenu. 
Usuni~cie kolizji jest uwarunkowane spefnieniem ponizszych wytycznych: 

1. Wykonac przebudow~ poza obszar kolidujc\CY urzqdzeri telekomunikacyjnych, typu: 
• Kabli doziemnych rozdzielczych i przylqczeniowych typ XzTKMXpw 1 Ox4x0,6, XzTKMXpw 2x2x0,6 

(dotyczy odcinka 0+017 do 0,125km oraz przejscia poprzecznego w 1+476km) 
2. Wykonac zabezpieczenie kabla rozdzielczego na przejsciu poprzecznym w rejonie skrzyzowania z drogq_ 

powiatowc\ nr 122r. Zastosowac rur~ dwudzielnc\ grubosciennct. 
3. Wykonac regulacje wysokosciowq_ istniejq_cych urzq_dzer'l telekomunikacyjnych w celu dostosowania do 

rz~dnych projektowanego uktadu komunikacyjnego. 
4. Weryfikacja odcink6w kabli do przebudowy zostanie uzgodniona po przedstawieniu propozycji nowej lokalizacji 

trasowej Urzc\dzefl oraz zaopiniowaniu rozwic\Zar'l 
5. Przed przystapi1;miem do opr-acowania proiektu nalezy wykonac w terenie inwentaryzacje istnieic;1cej 

infrastruktury telekomunlkacyinej. 
6. Przebudowa oraz · zabezpieczenie wszystkich element6w infrastruktury telekomunikacyjnej musi bye 

realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzctdzenia Ministra lnfrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. 
7. Przetozenie doziemnych urzctdzen telekomunikacyjnych zaprojektowac zgodnie z normct ZN-96fTPSA-027 i 

powictzanymi z nicl Normami tub ich zaktualizowanymi odpowiednlkami mozliwie bez przerw w fqcznosci - kable 
miedziane zr6wnoleglic na obszarze wyst~powania kolizji. 

8. Przebudowywanct siec nalezy projektowac na terenie, kt6ry jest wfasnoscict inwestora. W przypadku, gdy nie 
b~dzie takiej m~zliwosci i siec zostanie zaprojektowana na gruntach os6b trzecich, lnwestor zobowictzany jest 
zapewnic zgod'i wfasciciela dziafki na lokalizacj'i infrastruktury telekomunikacyjne oraz dost~p do 
infrastruktury w. celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz Orange Polska S.A. Zobowictzany jest r6wniei do 
pokrycia jej koszt6w. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia os6b fizycznych i prawnych z tytufu 
posadowienia sieci na gruntach os6b trzecich b~dq_ obciq_zaly lnwestora. 

9. Ponadto informujemy, ze na obszarze obj~tym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje 
prawdopodobieflstwo wyst~powania niezinwentaryzowanych urzctdzeri teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji 
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostanc:4. stwierdzone r6znice pomi~dzy danyml otrzymanymi z Orange_ 
Polska S.A. a stanem w terenie, nalezy je niezwfocznie zglosic do Orange Polska S.A., uzgodnic z wlascicielem 
urzctdzeri teletechnicznych (sieci) oraz ujctc w projekcie przebudowy. 



10.W przypadku zmiany rz~dnych terenu naleiy uwzgl~dnic regulacj~ poziomu istniejqcej infrastruktury 
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej 
niwelety. 

11 . Reallzacja powyzszych prac mote odbywac si~ na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej przez ZUDP 
dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez Orange Polska SA projektu 
wykonawczego i kopii projektu budowlanego w cz~sci telekomunikacyjnej, zawierajc1.cego potwierdzenie 
zgodnosci z orygiAalem.- Prejektwykenawczy (w 2 egz-emplarzach + pfyta CD} i budowlany (w 1 egzemplarzu + 
ptyta CD) prosz~ skladac do zatwierdzenia w Dzial Ewidencji i Zarzc1.dzania Danymi o lnfrastrukturze w Plocku 
ul. 1-go Maja 7. 

12. Opracowany projekt powinien zawierac szczeg6towe dane, dotyczc1.ce zakresu sieci telekomunikacyjnej 
planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tyM, obmiar sieci oraz wyszczeg61nienie 
ilosci i rodzaju urzc1.dzen kubaturowych znajdujc1.cych si~ w pasie drogowym, przekazywane do wlasciciel i i 
zarzctdc6w dr6g w celu otrzymania Decyzji na zaj~cie pasa· drogowego. 

13.Dokumentacja projektowa powinna zostac sporzc1.dzona i sprawdzona przez osoby posiadajc1.ce odpowiednie 
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej , zgodnie z wymaganiami przepis6w Prawa 
Budowlanego, a takie zawierac oswiadczenie, o kt6rym mowa w Ustawie Prawo Budowlane, art. 20, pkt 4. 

14.Przekazane dane nie zwalniajq projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie. 
15.Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu dotyczq,ce kanalizacji, kabli Orange Polska SA oraz kabli 

naleiqcych do innych operator6w zostanq, udzielone w: Dziat Ewidencji i Zarzc1.dzania Danymi o lnfrastrukturze 
w Plocku ul. 1-go Maja 7 (spraw~ prowadzi Dariusz Nawrocki). 

16.Wszystkie prace zwic1.zane z infrastrukturc1. telekomunikacyjnc1. naleiy wykonywac zgodnie z obowic1.zujc1.cymi 
przepisami techniczno - bUdowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z Orange Polska SA projektem, pod 
scisfym nadzorem przedstawicieli slu:zb technicznych Orange Polska SA 

17. Koszty projektu, przeiozenia, zabezpieczenia doziemnych urzc1.dzen teletechnicznych wynikajc1.ce z naruszenia 
lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzc1.dzer'I liniowych przy zachowaniu dotychczasowych 
wlasciwosci uzytkowych i parametr6w technicznych oraz strat wyniktych z tytutu awarii zwic1.zanych z 
przebudowc1., pokrywa naruszajq_cy stan istniejc1.cy. 

18. Roboty budowlano - montazowe nalei.y zlecic wylc1.cznie firmie specjalizujc1.cej si~ w robotach teletechnicznych, 
kt6ra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym. 
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych braniy telekomunikacyjnej rekomendujemy firm~: 

• Firma Partnerska NETBUD Sp.z.o.o. w upadtosci obejmujctcej likwidacj~ majqtku ( Al. Jana Pawla II 23, 
00-854 Warszawa) kt6ra kompleksowo konserwuje infrastruktur~ telekomunikacyjnq stanowic1.cc1. wlasnosc 
TP, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujqce wysokq jakosc prac oraz duie doswiadczenie w 
prowadzeniu prac telekomunikacyjnych. 

• Firma Partnerska TP Teltech Sp. z o.o.(ul. BarUomieja 2, 02 - 683 Warszawa), kt6ra prowadzi zadania 
inwestycyjne na rzecz TP S.A, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujqce wysokct jakosc prac oraz duie 
doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych 

Orange Polska SA zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwiqzanych z 
budowc1. lub przebudowc1. sieci, gdy jako wykonawca wskazany b~dzie podmiot, kt6ry w okresie ostatnich 24 
miesi~cy wyrzc1.dzil dla Orange Polska SA szkod~ poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy 
dotyczc1.cej sieci Orange Polska SA lub z kt6rym w tym okresie Orange Polska SA rozwic1.zala takc1. umow~ lub 
odstclJ)ita od niej z winy tego wykonawcy; 

19.Dla prac polegaja_cych na przebud.pwie obiekt6w budowlanych linii telekomunikacyjnych nalezy powotac 
lnspektora Nadzoru zgodnie rozpOFZ'\d~eniem Ministra lnfrastruktury Dz. U. Nr 138 poz. 1554, § 2.1 punkt 12 z 
dnia 04 grudnia 2001r. oraz z wymoga_mi ustawy Prawo Budowlane art. 18 punkt 1-5. 

20.lnwestor zobowic:1.zany jest przed rozpoczfJciem prac, kt6rych dotyczct niniejsze Warunki Techniczne pisemnie 
wystclJ)ic z 14 dniowym wyprzedzenie1Y1 o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu przekazania 
placu budowy). Orange Polska SA wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania odptatnego 
nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochronc1. infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania odplatnego 
odbioru koncowego. lnwestor zobowia_zany jest zglosic do Orange Polska SA prace min. na 14 dni robocze 
przed przystclJ)ieniem do rpb6t. Szczeg6fy dotyczc1.ce prowadzenia nadzor6w i odbior6w kor'lcowych oraz cennik 
tych uslug moi:na znaletc na www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci Orange Polska S.A. 
bez zgloszenia Jest naruszeniem wlasnosci Orange Polska S.A. i b~dzie zglaszane organom scigania! 
Zawiadomienie o terminie rozpocz~cia prac nalei.y kierowac na adres: 
Orange Polska S.A., Region Operacyjriego Utrzymania Sieci i Uslug w Warszawie, Wydzial Utrzymania Sieci 
ul.1-go Maja 7, 09-400 Plock, 
W przypadku, gdy projekt dotyczy sieci swiattowodowej pismo nalezy kierowac dodatkowo na adres: 
Telekomunikacja Polska, Sieci i Platformy Uslugowe Grupy TP, Wydzial Ewidencji i Gospodarki Zasobami w 
Warszawie, ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa, 



Zgtoszenie powinno zawierac m.in. : 

• informacje o wykonawcy rob6t 
• certyfikat jakosci z serii ISO 9000, 
• referencje wydane przez Orange Polska S.A. lub innych operator6w telekomunikacyjnych, w zakresie 

wykonywania prac o zblizonym charakterze i zakresie rzeczowym, 
• wpis w rejestrze lub-ewidencji Wykonawcy o przedmiocie dziatalnosci obejmujc\_cym "reboty zwic\_zane z 

budowc1_ linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych" (42.22.Z wg PKO 2007), 
• wykaz rob6t zwic\_zanych z budowc1. lub przebudowc1. sieci, realizowanych przez wnloskujc1.cego Wykonawc~ 

w okresie ostatnich 24 miesiQcy. 
• uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do lzby lnzynier6w, 
• instrukcj~ przetc1.czania kabli, 
• harmonogram rob6t, 
• jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z ko~ict zatwierdzenia projektu przez TP S.A. oraz kopict 

pozwolenia na budowQ), 
• inne dokumenty okreslone na etapie projektowania, 

Optaty za swiadczony nadz6r nalicza si~ od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela Orange Polska 
S.A. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem lnwestora do chwili zakonczenia rob6t wymagajc1.cych nadzoru. 
Optaty naliczane sq za caty okres pobytu przedstawiciele Orange Polska S.A. Potwierdzeniem sprawowania 
nadzoru jest Protok6t Odbioru Kor'lcowego/Nadzoru Wtascicielskiego. Przedmiotowy dokument podpisujq 
przedstawiciele Orange Polska S.A. i lnwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela 
lnwestora Protok& Odbioru Kor'lcowego/Nadzoru Wtascicielskiego Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo 
jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel Orange Polska S.A. wskazuje w Protokole Odbioru 
Koncowego/Nadzoru Wtascicielskiego przyczynQ odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela 
lnwestora. Protok6t Odbioru Koncowego/Nadzoru Wtascicielskiego jest podstawct naliczenia optat za 
sprawowanie odplatnego nadzoru. 
Zakonczone prace zwictzane z przebudowct infrastruktury Orange Polska S.A. nalei:y zgtosic do odbioru 
zgodnie z ustawc1. Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3 pkt 14, co najmniej 14 dni przed planowanym 
odbiorem; 

21. ~iniejsze warunki techniczne wazne set przez okres 12 miesiQCY od dnia ich wydania. 
~. ~ Sprawt prowadzi Dariusz Nawrocki tel. 50~ 163 241 

Z powazaniem 

Dartu~JCkl 

Ozlaf Ewldenqi~ Danyrnl 
o lnfrastrukturze Radom 
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Legenda: 

D - projektowana nawierzchnia asfaltowa

Cl - projektowany chodniki z kostki brukowej "6" szarej

D - projektowana nawierzchnia zjazdów
z kostki brukowej "8" kolorowej 

- projektowane pobocze

• - projektowany zjazd asfaltowy

- projektowany krawężnik betonowy

- projektowany krawężnik betonowy wtopiony

- projektowana krawędź jezdni

- projektowana krawędź poboczy

- projektowane obrzeże betonowe
- projektowany przepust rurowy
- projektowana sieć teletechniczna
- projektowana rura osłonowa

Treść niniejszej mapy jest identyczna z mapą 
do celów projektowych w zakresie objętym 
aktualizacją i przyjętą do zasobów 

w dniu 13.05.2014. pod nr P.1402.2014.817 

mgr inż. Andrzej DusińskiI "ml� �udowy 
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ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ KRASZEWO - ŁEBKI 
WIELKIE OD DROGI KRAJOWEJ NR 50 CIECHANÓW -
PŁOŃSK DO DROGI POWIATOWEJ NR 1224W 
KRYSZPY - BADKOWO 
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• 
PREZES URZĘDU 

REGULACJI TELEKOMUNIKACJI I POCZTY 

DECYZJA NrDT-WBT/02404/02/U

z dnia ,8 grudnia 2002 r.

Na podstawie § 11 rc;>zporządzenia Ministra Łączności z dnia 10 października 1995 r. w 
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r. 
Nrl20, poz 581 z późn. zm.) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania 
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071), po rozpatrzeniu wniosku Pani Bożenny 
Gawińskiej z dnia 20.11.2002 r., w sprawie nadania uprawnień budowlanych w telekomunikacji 

Nadaję Pani 
urodzonej 

do 

Bożennie Gawińskiej  

uprawnienia budowlane w telekomu�acji 

Projektowania i kierowania robotami budowlanymi 
w specjalnościach instalacyjnych 

w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą 

w zakresie linii, instalacji i urządzen liniowych 

UZASADNIENIE 

Na podstawie złożonych dokumenców, przez ubiegającego siq o uprawnienia budowlane w telekomunikacji Komisja Egzaminacyjna w 
postępowaniu kwalifikacyjnym stwierdziła, że spełnił on warunki w 7.81aesic przygotowania zawodowego niezbędnego do uzyskania 
uprawnień we wnioskowanym zakresie. Jednocześnie ubiegający się złotył egzamin przed Komisją Egzaminacyjną z pozytywnym 
wynikiem. Wobec powyższego naletalo on.ee jak na wst�ic. 

Decyzja Jest 01tateczna w adminlstracyjaym toku instancji. 

Pouczenie 

Od decyzji odwołanie nic przysługuje, jednak stronic 
niezadowolonej z rozstrzy1P1ięci1 ału2y prawo zlot.cnia 
wniosku o ponowne rozpatmnic sprawy do Prezesa 
Un.ędu Regulacji Tclekomunibcji i Pocziy 
(ul. Kaspmka 18120 01-211 Wamawa) w terminie 14 dni 
od otnymania decyzji (art.127 § 3 i 129 § 2 Kpe). 

Za zgodna§(: 
z oryginałem 



P O L S K A 

z B A 

INŹYNIEROW 

BUDOWNICTWA. 

Zaświadczenie 
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-QM2-VHC-KYA *

Pani BOŻENNA GAWIŃSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/BT/1028/05 

adres zamieszkania 

jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. 

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2014-04-01 do 2014-09-30. 

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym 

weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-04-28 roku przez: 

Mieczysław Grodzki, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronictnym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci 
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są 
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.) 

Zazgodno,ć 
z oryginałem 

• Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując si, z biurem właściwej Okr,aowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

16.



Bożenna Gawińska 
(imię i nazwisko lub nazwa inwestora) 

(kod pocztowy) (miejscowość) 

.(uHca) 

(telefon kontaktowy) 

Płock, dnia 22.09.2014 r. 
(data) 

OŚWIADCZENIE 

W świetle art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1409 tekst 
jednolity), składam niniejsze oświadczenie, jako projektant*/sprawdzająoy* Projektu Budowlano-Wykonawczego 
inwestycji pod nazwą: 

nRozbudowa drogi gminnej Kraszewo - Łebki Wielkie od drogi krajowej nr 50 Ciechanów- Płońsk
do drogi powiatowej nr 1224W Kryszpy- Bądkowo od km 0+000,00 do km 2+082, 13" 

· zlokalizowanego:

przy ulicy: 

Na działkach o numerach 

ewidencyjnym gruntu 

Gmina Ojrzeń 

132/1, 146, 147, 162, 170/2, 170/3, 171/1, 172/1, 368/3, 368/4, 148, 
365,149,174,150,151,152,153,154,155,175,176,156,157,158, 
159/1, 159/2, 177,178,179,180, 181/1, 181/2, 160,161,182,183, 
184,185, 186, 187 w obrębie Kraszewo; 
108/2, 108/3, w obrębie Skarżynek; 
77, 76, 78/4, 66, 78/2, 79/1, 79/2, 71, 75, 80, 82, 60 w obrębie Łebki 
Wielkie. 

o sporządzeniu Projektu Budowlano-Wykonawczego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno
budowlanymi, przeciwpożarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Projekt Budowlano-Wykonawczy został zaprojektowany*/s13rawez0Ry* na podstawie posiadanych uprawnień
budowlanych w specjalności:

(pieczęć i podpis) 

17.












