Zarzadzenie nr 49/2018
Wojta Gminy Ojrzen
z dnia 14 sierpnia 2018 r.

W sprawie przeprowadzenia post¢powania o udzielenie zamowienia
publicznego na zadanie: ,,Budowa oczyszczalni Sciek6w w miejscowosci
Ojrzen, realizowanej w ramach operacji: Budowa oczyszczalni §ciekéw w
miejscowosci Ojrzen wraz z system kanalizacji zbiorczej dla Sciekow
komunalnych — zapytanie IV”

na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamdwien
Publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z pdin. zm.) art. 30 ust. 2 pkt 3 i 4 art.
31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r.
poz. 1875 z péin. zm.), § 3, 4, 5, 6, 7 i 8 rozporzadzenia Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi w sprawie wyboru wykonawcéw zadan ujetych w zestawieniu
rzeczowo-finansowym operacji oraz warunkéw dokonywania zmniejszeri kwot
pomocy oraz pomocy technicznej z dnia 14 lutego 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz.
396)
zarzadzam, co nastepuje:

§1

Zarzadzenie okresla procedure wylonienia wykonawcy i przeprowadzenia
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na zadanie: ,Budowa
oczyszczalni sciekdw w miejscowosci Ojrzen, realizowanej w ramach operaciji:
Budowa oczyszczalni sciekdw w miejscowosci Ojrzen wraz z system kanalizacji
zbiorczej dla sciekdw komunalnych — zapytanie IV” — w tresci zatacznika nr 1 do
zarzadzenia. Protokét z postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego
stanowi zatgcznik Nr 2 do zarzadzenia.

§2
Procedury przeprowadzenia postepowania, o ktérym mowa w § 1 dokona
Komisja przetargowa, powotana Zarzadzeniem Nr 3A/2004 Wdjta Gminy Ojrzen
z dnia 05 marca 2004r. (z péin. zm.) w sprawie powotfania statej Komisji
Przetargowe,;.

§3

Zarzgdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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Nazwa Postgpowania: Budowa oczyszczalni sciekéw w miejscowosci Ojrzen, realizowanej w ramach operacji: Budowa

oczyszczalni sciekdw w miejscowosci Ojrzen wraz z system kanalizacji zbiorczej dla sciekéw komunalnych —
zapytanie [V

Zatgcznik nr 1 do Zarzadzenia nr 49/2018 Wéjta Gminy Ojrzefi z
dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia
postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego na zadanie:
»Budowa oczyszczalni $dciekéw w  miejscowosci  Ojrzen,
realizowanej w ramach operacji: Budowa oczyszczalni $ciekéw
w miejscowosci Ojrzert wraz z system kanalizacji zbiorczej dla
Sciekéw komunalnych — zapytanie IV

ZAMAWIAJACY:

Gmina Ojrzef

ul. Ciechanowska 27

06-456 Ojrzen

Nr sprawy: ZPU.271.14.2018
ZAPYTANIE OFERTOWE

»Budowa oczyszczalni Sciekdw w miejscowosci Ojrzen, realizowanej w ramach operacji: Budowa
oczyszczalni sciekéw w miejscowosci Ojrzen wraz z system kanalizacji zbiorczej dla sciekéw

komunalnych -- zapytanie IV”’

prowadzone w trybie otwartego zapytania ofertowego zgodnie z zasadg konkurencyjnosci, o ktérej mowa
w rozporzqgdzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wyboru wykonawcéw zadarn ujetych w
zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunkéw dokonywania zmniejszer kwot pomocy oraz
pomocy technicznej z dnia 14 lutego 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 396).

Zatwierdzam:

/- Zdzisiaw ejewski

Ojrzen, 14.08.2018 r.
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. Nazwa Postgpowania: Budowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Ojrzen, realizowanej w ramach operacji: Budowa
oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Ojrzefi wraz z system kanalizacji zbiorczej dla $ciekéw komunalnych —
zapytanie IV

1. INFORMACJE OGOLNE:

Nazwa Zamawiajacego: Gmina Ojrzen, reprezentowana przez Wéjta Gminy Ojrzen.
Siedziba: Urzad Gminy Ojrzen ul. Ciechanowska 27, 06-456 Ojrzen
REGON: 130378338

NIP: 566-187-43-65

Strona internetowa: www.ojrzen.pl

Godziny urzgdowania: 8:00-16:00

e-mail: sekretariat@ojrzen.pl

Wszelkg korespondencj¢ zwiazang z niniejszym postepowaniem nalezy adresowaé:

Urzad Gminy Ojrzen, ul. Ciechanowska 27, 06-456 Ojrzen, tel (23) 671 83 20, fax (23) 671-83-10,
podajac znak postgpowania: ZPU.271.14.2018

Zamawiajacy nie dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiajacych.

Rodzaj zamawiajacego: administracja samorzadowa.

1I. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA:

Postgpowanie o udzielenie zaméwienia prowadzone jest na podstawie art. 43a ust. 1 ustawy z
dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszaréw wiejskich z udziatem $rodkow
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich w ramach Programu
Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 627 ze zm.), zwanej
w dalszej czgdci zapytania ,,ustawa”, oraz przepisow wykonawczych, w szczegdlnosci:
Rozporzadzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wyboru wykonawcéw zadan
ujetych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunkéw dokonywania
zmniejszen kwot pomocy oraz pomocy technicznej z dnia 14 lutego 2018 r. (Dz. U. z 2018 r.
poz. 396).

1L PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zamoéwienia jest zaprojektowanie i wykonanie rob6t budowlanych w
rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, polegajacych na:
»Budowa oczyszczalni Sciekéw w miejscowosci Ojrzen”. Niniejsza inwestycja
wspolfinansowana jest ze srodkéw Unii Europejskiej w ramach dziatania Podstawowe ustugi
i odnowa wsi na obszarach wiejskich objgtego programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich na
lata 2014-2020.

2. Wspélny Stownik Zamowien:
e 45252127-4 - Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni Sciekéw;
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e 45232440-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw do odprowadzania
sciekéw

e 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
3. Opis przedmiotu zaméwienia
Opis przedmiotu zaméwienia zawarty jest w zalaczniku nr 1 do zapytania ofertowego —
Programie funkcjonalno-uzytkowym:
3.1 Zakres robot :

Uzyskanie niezb¢dnych decyzji i pozwolen umozliwiajagcych sporzadzenie projektu
budowlanego, w tym decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego,

sporzadzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikajacych z przepiséw:
opinii, zgéd, uzgodniefi i pozwolen wraz z pozwoleniem na budowe¢ (W imieniu
Inwestora), wraz z uzyskaniem pozwolenia wodno-prawnego na wylot i zrzut §ciek6w
oczyszczonych oraz budowy drogi dojazdowej do oczyszczalni §ciek6w —w technologii
kruszywa lamanego.,

sporzadzenie karty informacyjnej/ROS dla przedsi¢wzigcia polegajacego na budowie
oczyszczalni $ciekéw w m. Ojrzen wraz z uzyskaniem Decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji inwestycji.

sporzadzenie projektéw wykonawczych,

obstuge geodezyjna,

wykonanie, na podstawie powyzszych projektéw rob6t budowlanych i montazowych
wraz z zagospodarowaniem i urzadzeniem terenu i doprowadzeniem energii elektrycznej
do oczyszczalni $ciekéw oraz wykonaniem kanalu odprowadzajacego $cieki i wylot
$ciekow, drogi dojazdowej do oczyszczalni $ciekéw wraz ze zjazdem z drogi gléwnej oraz
odtworzeri po robotach budowlanych.

kompletacje, dostawe i montaz maszyn, urzadzen, instalacji i wyposazenia,
zorganizowanie i przeprowadzenie wszelkich koniecznych badar, rozruch6w, analiz, préb,
testéw itp. niezbgdnych przy realizacji przedmiotu zaméwienia i/lub wymaganych przez
Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru, oraz przygotowanie dokumentéw zwigzanych z
oddaniem wybudowanej oczyszczalni do uzytkowania i uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie.

wykonanie rozruchu oczyszczalni,

dostarczenie kompletu sprzg¢tu, oznakowan, instrukcji, srodkéw ochrony indywidualnej i
zbiorowej z zakresu bhp i ochrony przeciwpozarowej, wymaganych przepisami
szczegdlowymi dla prawidlowej eksploatacji obiektu oczyszczalni $ciekéw,
przeprowadzenie szkolenia obstugi oczyszczalni,

wykonanie instrukcji obstugi i konserwacji urzadzen,

optaty za nadzory obce, badania itp.,

inwentaryzacj¢ i dokumentacje powykonawczg w tym geodezyjna,

wykonanie tablic informacyjnych i pamigtkowych

znakowanie budynk6w i instalacji zgodnie z wymaganiami przepiséw szczegbtowych, a w
szczegllnosci oznakowanie: drég ewakuacyjnych; lokalizacji sprz¢tu ppoz; armatury,
urzadzen, instalacji; miejsc wystgpowania zagrozen i ograniczeri w zakresie przebywania i
komunikacji; informacyjne w zakresie pomieszczen i komunikacji

nadzér autorski projektantow wszystkich branz,

wykonanie badan czynnikéw oddzialywania oczyszczalni $ciek6w na srodowisko do
odbioru konicowego i odbioru pogwarancyjnego.

Strona 4 z 20



ZpPU.271.14.2018

e Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zaméwienia Wykonawca opracuje i
dostarczy w ramach niniejszego zaméwienia dokumentacj¢ projektowa zawierajaca
nastepujace elementy:

o 7 egzemplarzy wielobranzowej Dokumentacji Budowlanej opracowanej zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego, Dz. U. z 2013 r. poz. 1129, zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujgcymi normami, zawierajacej miedzy innymi:

= komplet niezbgdnych opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan projektowych
z odpowiednimi instytucjami;

= aktualny operat geodezyjny wladcicieli dziatek objetych projektem —wypisy z
rejestru gruntéw z aktualnymi adresami i mapa ewidencyjna

= dokumentacj¢ geotechniczng posadowienia obiektow

= informacj¢ projektanta o wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

o Powyzsza dokumentacja powinna umozliwia¢ uzyskanie pozwolenia na budowe w
zakresie budowy oczyszczalni $ciekéw objetej niniejszym Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym. Przed wystgpieniem o wydanie pozwolenia na budowe,
Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ (Inwestorowi) do przegladu 3
egzemplarze w jezyku polskim wszystkich elementéw projektéw koncepcyjnych i
czesci Projektu Budowlanego (opisy, obliczenia, rysunki, harmonogramy i in.). Po
zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru (Inwestora) odpowiednio oznakowany 1
egzemplarz podlega zwrotowi do Wykonawcy, drugi egzemplarz Inspektor Nadzoru
(Inwestor) przekaze Zamawiajacemu, trzeci pozostanie w posiadaniu Inspektora
Nadzoru (Inwestora). Wykonawca winien przedklada¢ Inspektorowi Nadzoru
(Inwestorowi) do informacji takze wszelkie uzyskane opinie, pozwolenia,
uzgodnienia itp. dokumenty obrazujace przebieg toczacego sie procesu
projektowania. Niezaleznie od stanu prac projektowych i rysunkéw zwiagzanych z
uzyskaniem Pozwolenia na Budowg, Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé do
zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru (Inwestora) wszystkie elementy projektéw
wykonawczych, obliczenia, rysunki warsztatowe itp. wraz ze szczegdtami
dotyczacymi budowy i ukoriczenia elementéw oczyszczalni.

o Wszelkie oplaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dzialan
zwiazanych z uzyskiwaniem uzgodnien, opinii i decyzji Wykonawca winien
wliczy¢ do ceny opracowania dokumentacji projektowej.

o 5 egzemplarzy Dokumentacji Wykonawczej wszystkich niezbednych branz, wraz z
1 egzemplarzem STWiOR (SST) umozliwiajacych prawidlowa realizacje inwestycji.
Zamawiajgcy wymagal bedzie réwniez przeditozenia do akceptacji projektéw
wykonawczych przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci z
ustaleniami niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego i umowy.

o Kompletny spis opracowan z o$wiadczeniem, ze Dokumentacja wykonana jest
zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno —budowlanymi, normami i
wytycznymi oraz, ze zostata wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzy¢.

o Calo$¢ dokumentacji opracowanej przez Wykonawce, poza egzemplarzami
wydrukowanymi réwniez w wersji elektronicznej na dysku CD lub pendriv’e.
Wersja elektroniczna Dokumentacji projektowej wykonana zostanie z
zastosowaniem nastgpujacych formatéw elektronicznych: Rysunki, schematy,
diagramy — format PDF. Opisy, zestawienia, specyfikacje — format PDF.
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o Wykonawca -projektant jest zobowigzany do pelnienia nadzoru autorskiego w
trakcie realizacji inwestycji, az do zakoriczenia okresu re¢kojmi i gwarancji za wady
robét budowlanych. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumentacje budowy
oraz dokumentacj¢ powykonawcza w tym z pomiarem geodezyjnym z klauzula
Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjno-kartograficznej

3.2 Wszedzie, gdzie w programie funkcjonalno — uzytkowym, stanowigcym zalgcznik nr

1 do zapytania ofertowego, formularzu oferty, stanowigcym zalacznik nr 2 do
zapytania ofertowego, zawarto sformulowania: , powinne”, ,winno”, ,nalezy” i
podobne, nalezy to traktowaé¢ jako wymoég bezwzgledmy, nie za$§ zalecenie, czy
wskazéwke. Jedynym wyjatkiem od tej reguly sa zapisy zawarte na str. 29 programu
funkcjonalno uzytkowego, dotyczace zasilania rezerwowego przy zastosowaniu
elektrowni fotowoltaicznej o mocy 40 kW. Zamawiajacy nie wymaga wykonania
takiej elektrowni, Wykonawca nie moze zatem uwzglednia¢ kosztéw takiego
rozwiazania w skladanej ofercie.

3.3 Oczyszczalnia, bgdaca przedmiotem zamdéwienia, musi si¢ charakteryzowaé niskimi

kosztami eksploatacyjnymi. Maksymalny koszt eksploatacji liczony jako suma:

e cnergii elektrycznej, liczonej jako zuzycie wszelkich odbiornikow energii
funkcjonujacych w oczyszczalni, urzadzen technologicznych (pomp, wentylatorow,
napowietrzaczy itp.).

e polielektrolitu,

e utylizacji odpadéw (osady, skratki i piasek),

e analiz Sciekéw i osadow

e oplat sSrodowiskowych

nie moze by¢ wyzszy niz 2,30 z¥/m3 netto oczyszczanych S$ciekéw, przy zalozeniu
maksymalnej wydajnosci dobowej oczyszczalni — 200 m* oczyszczanych $ciekéw i poziomu
cen aktualnych w miesigcu maju 2018 r..

Zaoferowanie oczyszczalni, ktorej koszt eksploatacji bedzie wyzszy niz wskazany powyzej,
spowoduje odrzucenie oferty zgodnie z postanowieniami niniejszego ZO. Wymdg ten bedzie
weryfikowany na etapie oferty, poprzez zlozenie stosownego o$wiadczenia w jej tresci, oraz
na etapie sporzadzenia dokumentacji projektowej, ktéra bedzie musiata zawiera¢ wyliczenia
kosztéw funkcjonowania.

3.4 Oczyszczalnia $cieké6w, bedaca przedmiotem zamdwienia, musi posiadaé

skuteczno$¢ procesu oczyszczania, prowadzaca do uzyskania parametréw Scieku
oczyszczonego okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18
listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spemi¢ przy wprowadzaniu
sciekéw do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych
dla srodowiska wodnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1800).

3.5 Wskazane w programie funkcjonalno-uzytkowym w rozdziale 4 Szczegélowe

Wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe powierzchnie pomieszczen, zabudowy i dane
kubaturowe budynku stanowia jedynie wskazéwki. Zamawiajgcy dopuszcza inne
wymiary, jednakze przy zachowaniu funkcji i liczby pomieszczen.

4 Przedmiot zaméwienia obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie przedmiotu zamoéwienia, w tym takie:

przedstawienie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie do obrotu i stosowania
(atestéw, aprobat technicznych, certyfikatow, deklaracji zgodnosci, protokotéw badan itp.) w
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robotach budowlanych, materialéw uzytych do wykonywania przedmiotu zamoéwienia
zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz na dostarczone urzgdzenia, na kazde zadanie
inspektora nadzoru, a takze dolgczenia przedmiotowych dokumentéw do dokumentacji
powykonawczej,
e oznakowania i wlasciwego zabezpieczenia terenu budowy,
e zapewnienia dostepu (dojscia i dojazdu) do posesji ich mieszkafnicom i uzytkownikom
podczas prowadzenia robot,
e po zaKonczeniu robét doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego, demontaz
ewentualnych obiektéw tymczasowych oraz uporzadkowanie terenu,
e odtworzenia znakéw geodezyjnych (kamieni granicznych) w przypadku ich naruszenia,
e uzgodnienia z zarzadcami dr6ég, w pasie ktorych bedg prowadzone roboty budowlane
(tymczasowe organizacje ruchu, itp.)
e kosztéw wykopu i wywdzki oraz utylizacji urobku,
e wprowadzenia czasowej organizacji ruchu, w przypadku wymogu jej wystapienia,
e usunigcia kolizji z urzgdzeniami obcymi.
Wskazane jest dokonanie wizji lokalnej w miejscu budowy celem sprawdzenia i uzyskania
wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do prawidtowej wyceny robdt.

5 Podstawowe wymagania dotyczace robét:

1) Wykonawca po podpisaniu umowy, a przed przystapieniem do wykonywania rob6t budowlanych,
zobowigzany bedzie do uzgodnienia i zaakceptowania z Zamawiajacym szczegblowego planu
(harmonogramu rzeczowo-finansowego) wykonania robot.

2) Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych rob6t, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, programem funkcjonalno-uzytkowym, STWiOR (SST) i poleceniami Inspektora
Nadzoru. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody wyrzadzone przez wykonawce
podczas wykonywania przedmiotu zamdéwienia.

3) Materialy stosowane przez Wykonawce podczas realizacji przedmiotu zaméwienia powinny byé
fabryczne nowe i odpowiada¢, co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu,
stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym oraz jako$ciowo i gatunkowo
wymaganiom okreslonym w programie funkcjonalno-uzytkowym, STWiOR (SST).

4) Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty w spos6b nie powodujacy uszkodzenia
infrastruktury nadziemnej, podziemnej i mienia os6b trzecich. Wykonawca zobowigzuje
si¢ do naprawienia szkody wyniklej z tytulu wyrzgdzenia powyzszych szkdd.

5) Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszelkich czynnosci towarzyszacych
zwigzanych z przebudows kolidujacego uzbrojenia terenu, w tym m.in. zgloszenie o
zamiarze rozpoczecia robot, przeprowadzenia préb, badan, odbioréw z udzialem
wiascicieli, uzytkownikow badz zarzadzajacych uzbrojeniem oraz pokrycia kosztéw z tym
zwiazanych.

6) Roéwnowazno$¢ materiatow:

a) W projektach budowlanych, przedmiarach rob6t moga wystepowaé nazwy
wlasne, znaki towarowe lub by¢ podane niektére charakterystyczne dla producenta
wymiary. Nie s3 one wigzace i mozna dostarczy¢ elementy réwnowazne, ktérych
charakterystyka nie jest gorsza niz parametry urzadzen czy materiatéw podanych w
opracowaniach projektowych. Wszelkie koszty wynikajace z réznic pomigdzy
urzadzeniami zaprojektowanymi, a zaoferowanymi ponosi Wykonawca. Zwrot
»rfOwnowazne” oznacza mozliwo§¢ uzyskania efektu zalozonego przez
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Zamawiajacego za pomocg innych rozwigzan technicznych poprzez dopuszczenie
ofert opartych na réwnowaznych ustaleniach.

b) Zamawiajagcy dopuszcza mozliwo$¢ zastosowania urzadzen i materiatéw
réwnowaznych opisywanym w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét o parametrach nie gorszych od wymaganych. W takiej
Sytuacji zamawiajgcy wymaga zlozenia stosownych dokumentéw, ktére
uwiarygodniajg proponowane przez Wykonawce materialy i urzadzenia. Wykonawca
proponujacy urzadzenia i materialy réwnowazne do oferty przedstawi dokumenty
dane techniczne pokazujace, ze proponowany element zamienny spetnia wymienione
wymagania zaréwno pod wzgledem technicznym i jako$ciowym wraz z
o$wiadczeniem producenta, ze proponowane urzadzenie jest réwnowazne do
zaproponowanego w dokumentacji co do celu jego przeznaczenia. Wymogi
dotyczace stosowanych do projektowania i zabudowy materiatéw i urzagdzen zostaty
zawarte w zalgczniku nr 10 do zapytania ofertowego.

¢) Wykonawca uzyska we wiasnym zakresie i na wiasny koszt stosowne pozwolenia
oraz uzgodnienia wynikajace ze zmiany na urzadzenia lub rozwigzania réwnowazne,
w tym poniesie pelne koszty wynikajace ze wszelkich zmian.

d) Koniecznym jest podanie nazwy producenta, precyzyjnego i jednoznacznego typu
urzadzenia lub materiatu oraz zataczenie niezbgdnych dokument6w, takich jak atest
PZH, deklaracja zgodnosci producenta/aprobata techniczna, karta katalogowa
producenta, zawierajgca wszystkie parametry techniczno- eksploatacyjne wraz z
charakterystykq pracy urzadzen ujetych w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot.

€) Zamawiajacy nie wyraza zgody, aby proponowane urzadzenia réwnowazne byly
prototypami lub urzgdzeniami testowymi. Wymogiem bezwzglednym jest, by byly to
urzadzenia sprawdzone, pracujgce na innych zrealizowanych obiektach (podaé
obiekty w ktérych zostaly zamontowane oraz rok realizacji) przez okres nie krétszy
niz 2 lata. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dokonania ogledzin i sprawdzenia
dziatania urzadzenia réwnowaznego pracujgcego na wskazanym obiekcie. Oferent
przedstawiajac rozwigzania rownowazne nie moze naruszyé praw oséb trzecich z
tytulu patentéw, znakéw towarowych, praw autorskich i innych oraz o$wiadcza, ze
wymagana dla realizacji przedmiotu umowy produkcja i sprzedaz nie jest
prowadzona z naruszeniem zasad uczciwej konkurencji.

7) Zamawiajacy wymagaé bedzie od Wykonawcy, ktérego oferta zostanie wybrana, wykonania
przedmiotu zaméwienia, zgodnie z programem funkcjonalno — uzytkowym, opracowanym na jego
podstawie projektem, szczegélnie w zakresie kosztéw eksploatacji, niezawodnosci dziatania.
Wykonawca musi mie¢ $wiadomo$¢, iz mozliwosé zastosowania urzadzen réwnowaznych
uzalezniona bedzie od ich zgodnosci ze wszystkimi parametrami okreslonymi w projekcie,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz akceptacji projektanta,
inspektora nadzoru i zamawiajgcego.

6 Wymagania dotyczace gwarancji:
Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia pisemnej gwarancji na wykonanie roboty
budowlane oraz zamontowane urzadzenia i materialy na okres wskazany w formularzu
ofertowym. Warunki gwarancji opisuje projekt umowy, stanowigcy zalacznik do
niniejszego ZO.
Dlugo$¢ okresu gwarancji nie stanowi kryterium oceny ofert. Wykonawca zobowigzany jest
do udzielenia min. 36 miesigcy, za$ maksymalnie 60 miesigcy, liczac od dnia podpisania
bezusterkowego protokotu odbioru konicowego. Na zastosowane i wbudowane urzadzenia,
obowigzuje gwarancja producenta.
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Zamawiajgcemu przystuguja pelne uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne
wynikajgce z przepiséw kodeksu cywilnego, niezaleznie od uprawnien z tytulu gwarancji.
Udzielajac  gwarancji Wykonawca zapewnia bezplatne czynnosci przegladéw
gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji na caly przedmiot zaméwienia, wiec
powinien ten koszt uwzglgdni¢ w wynagrodzeniu. Przeglady beda odbywaty si¢ minimum
raz w roku, chyba ze gwarancja producenta danego urzadzenia wymaga czestszych
przegladéw gwarancyjnych.

7 Koszty dostawy i montazu wszelkich urzadzer i instalacji muszg zawieraé cato$é
kosztow zwigzanych z realizacja, w tym wykonanie projektéw wykonawczych w
uzgodnieniu z Zamawiajacym, jesli takie beda niezbedne do nalezytego wykonania catosci
zadania oraz uzyskania certyfikatow, dopuszczenia do uzytkowania oraz koszty rozruchu,
instruktazy, szkolen oraz gwarancji.

8 Zamawiajacy nie przewiduje rozliczen w walutach obcych, beda one dokonywane w
polskich ztotych (PLN).

9 Wymagany termin platnosci faktur — 30 dni od dnia otrzymania przez
Zamawiajacego. Przewiduje si¢ cze¢Sciowe platnoSci za wykonanie przedmiotu
zamoéwienia — pierwsza po sporzadzeniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu
pozwolenia na budow¢ i Kkolejne za wykonanie etapu prac budowlanych,
technologicznych i wuruchomienie oczyszczalni, wskazane odpowiednio w
harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji.

10 Ilekro¢ w dalszej czg$ci mowa jest o ,, Wykonawcy”, nalezy przez to rozumieé kazdego
z oferentéw, ktorzy oferte skladajg.

IV.MIE]JSCE REALIZAC]I ZAMOWIENIA:
Wojewddztwo: mazowieckie,
Powiat: ciechanowski,
Gmina: Ojrzen,
Miejscowosc: Ojrzen
dziatka gruntu 73/9

V. TERMIN REALIZAC]I ZAMOWIENIA:
Termin nieprzekraczalny i maksymalny: nie p6zniej niz do dnia 30 kwietnia 2020.

VL. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU
1. O udzielenie zam6wienia mogg ubiega¢ si¢ Wykonawcy, ktérzy spelnig na stepujace warunki
udzialu w postepowaniu:
1) Warunek dotyczacy sytuacji ekonomicznej lub finansowej Wykonawcy;
Warunek w rozumieniu Zamawiajacego spetni Wykonawca, ktory: jest ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej (kontraktowa i deliktowa) w zakresie prowadzonej
dziatalno$ci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamdéwienia na sume gwarancyjna
minimum 4 000 000,00 z (stownie: czterech milionéw ziotych).
2) Warunek dotyczacy zdolnosci technicznej lub zawodowej;
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Warunek w rozumieniu Zamawiajacego spetni Wykonawca, ktéry wykaze:

e wykonanie co najmniej 1 (jednej) roboty budowlanej o wartosci nie nizszej
niz brutto 4 000.000,00 zt (stownie: cztery miliony ztotych) wykonanych
nie wczedniej niz w okresie ostatnich pigciu lat przed uplywem terminu
skfadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym
okresie, polegajgce na budowie, oczyszczalni $ciekéw w systemie
zaprojektuj i wybuduj. Zamawiajacy dopuszcza wspSlne speknienie
warunku przez Wykonawcéw w postaci osobnego wykonania dokumentacji
projektowej oraz prac budowlanych. W tym wypadku oceniana bedzie
faczna wartos¢ dokumentaciji i prac budowlanych.

e dysponowanie co najmniej jedng osoba uprawniong zgodnie z wymogami
ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) do peienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. 1 osoba
(kierownik budowy) posiadajaca uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci umozliwiajgcej kierowanie robotami
budowlanymi, bedacymi przedmiotem zaméwienia,

Zamawiajacy oceni spelnienie powyiszych warunkéw na podstawie przedstawionych
przez Wykonawcg¢ dokumentéw na zasadzie spelnia- nie spelnia.

2. W przypadku wykonawcéw wspélnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia,
zobowigzani sg oni wykaza¢ spemienie warunk6éw udzialu w postepowaniu wspélnie.

3. Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi
udowodni¢ Zamawiajacemu, ze realizujagc zamoéwienie, bedzie dysponowat niezbednymi
zasobami tych podmiotéw, w szczegdlnosci przedstawiajac zobowigzanie tych podmiotow
do oddania mu do dyspozycji niezbgdnych zasoboéw na potrzeby realizacji zamoéwienia.

4. W celu potwierdzenia spelnienia warunkéw, o ktérych mowa powyzej, Wykonawca na
wezwanie Zamawiajacego zobowigzany bedzie do ztozenia dokumentéw wymienionych w
Rozdziale XII. Niniejszego ZO.

VIL ODRZUCENIE OFERTY I WYKLUCZENIE WYKONAWCOW

1. Wykonawcéw, ktérych oferty podlegaja odrzuceniu, wyklucza si¢ z postepowania.
2. Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:

1) jej tre$¢ nie odpowiada tresci zapytania ofertowego lub

2) zostala zlozona przez podmiot:

a) niespelniajacy warunkéw udzialu w postgpowaniu w sprawie wyboru przez
beneficjenta wykonawcy danego zadania ujetego w zestawieniu rzeczowo-
finansowym operacji okreslonych w zapytaniu ofertowym lub

b) powigzany osobowo lub kapitalowo z beneficjentem lub osobami, o ktérych
mowa w art. 43a ust. 4 ustawy o wspieraniu rozwoju obszaréw wiejskich z
udziatem $rodkéw Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszaréw Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata
2014-2020:
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a Przez powiagzania osobowe lub kapitalowe rozumie si¢ wzajemne
powigzania migdzy podmiotem ubiegajacym si¢ o przyznanie pomocy
lub pomocy technicznej lub beneficjentem, lub osobami upowaznionymi
do zaciggania zobowigzan w ich imieniu, lub osobami wykonujacymi w
ich imieniu czynnosci zwigzane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
postgpowania w sprawie wyboru wykonawcy a wykonawca, polegajace

na:
i
ii

tii

iv

uczestniczeniu jako wspdlnik w spéice cywilnej lub osobowej;
posiadaniu co najmniej 10% udzialéw lub akcji spotki
kapitalowej;

pehieniu  funkcji czlonka organu nadzorczego lub
zarzadzajacego, prokurenta lub pelnomocnika;

pozostawaniu w  zwigzku malzefiskim, w  stosunku
pokrewienistwa lub  powinowactwa w  linii  prostej,
pokrewienistwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego
stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki
lub kurateli;

pozostawaniu z wykonawca w takim stosunku prawnym lub
faktycznym, ze moze to budzi¢ uzasadnione watpliwosci co do
bezstronnosci tych oséb., lub:

3) zostata ztozona po terminie skladania ofert okreslonym w zapytaniu ofertowym.
3. Oferta nie podlega odrzuceniu, mimo ze zostala zlozona przez podmiot
powiazany osobowo lub kapitalowo z osoba, o ktérej mowa w art. 43a ust. 4 ustawy,
Jezeli osoba ta nie bgdzie brata udzialu w dalszym postgpowaniu w sprawie wyboru
przez beneficjenta wykonawcy danego zadania ujetego w zestawieniu rzeczowo-

finansowym operacji.

VIIL WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

Zamawiajacy nie zada wniesienia wadium.

IX. WYJASNIENIA TRESCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

. Wykonawca moze zwrdci€ si¢ pisemnie do Zamawiajacego o wyjasnienie tresci niniejszego

zapytania ofertowego. Zamawiajacy udzieli wyjasnien nie pézniej niz na 2 dni przed
uptywem terminu skfadania ofert, z zastrzezeniem pkt .2);

Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci zapytania ofertowego wptynie do zamawiajacego p6zniej

niz do konca dnia, w ktorym uptywa potowa wyznaczonego (Rozdziat XIII. niniejszego ZO)
terminu skladania ofert lub dotyczy udzielonych wyjasnien, Zamawiajacy moze udzielié
wyjasnien lub pozostawié wniosek bez rozpoznania.

. Ewentualna zmiana terminu skladania ofert nie powoduje przesunigcia terminu, o ktérym

mowa w pkt 2), po uplyni¢ciu, ktérego Zamawiajacy moze pozostawié wniosek o
wyjasnienie treSci zapytania bez rozpoznania.
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4. Tres¢ zapytan oraz udzielone wyjasnienia zostang jednoczesnie przekazane wszystkim
wykonawcom, ktérzy zlozyli zapytania, bez ujawniania zrodla zapytania oraz zamieszczone
na stronie internetowej: www.ojrzen.pl .

5. Nie udziela si¢ zadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjasnien czy odpowiedzi na
kierowane do zamawiajacego zapytania w sprawach wymagajacych zachowania pisemnosci
postgpowania.

6. Zamawiajacy nie przewiduje zorganizowania zebrania wszystkich wykonawcow.

X. SPOSOB POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI:

1. W niniejszym postgpowaniu wszelkie os$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje Zamawiajacy i Wykonawcy przekazuja, pod rygorem niewaznosci, pisemnie.
Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomoca teleksu,
telefaksu lub droga elektroniczng uwaza si¢ za ztozone w terminie, jezeli ich tre$é dotarla do
adresata przed uptywem terminu i zostala niezwlocznie potwierdzona pisemnie.

2. Osobami uprawnionymi do kontaktowania si¢ z oferentami jest:

0 Adam Dejnakowski — tel. 23 671-83-20

XI. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

1. Wykonawca pozostaje zwiazany ofertg przez okres 30 dni.

2. Bieg terminu zwigzania oferta rozpoczyna si¢ wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiajagcego moze przedluzyé termin
zwigzania oferta, z tym ze Zamawiajacy moze zwrécié si¢ do Wykonawcy o wyrazenie
zgody na przedtuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dluzszy jednak niz 60 dni.

4. Odmowa wyrazenia zgody, o ktérej mowa w pkt. 3 nie powoduje utraty wadium.

5. Przedluzenie terminu zwigzania oferta jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedluzeniem okresu waznosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem
nowego wadium na przedluzony okres zwiazania ofert. Jezeli przedluzenie terminu
zwigzania oferta3 dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiagzek
whiesienia nowego wadium lub jego przedluzenia dotyczy jedynie wykonawcy, ktérego
oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza.

XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferte nalezy przygotowa¢ zgodnie ze wzorem stanowigcym zalgeznik nr 2 do ZO.
Wykonawca przedstawi oferte zgodnie z wymaganiami okreslonymi w zapytaniu.
Wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem oferty ponosi skladajacy oferte.
Wraz z oferta nalezy zlozy¢ nastepujace dokumenty:
a) Os$wiadczenic o spelnieniu warunkéw udzialu w postepowaniu — zgodnie ze
wzorem stanowiacym zalgeznik nr 3 do ZO;
b) Dowdd wniesienia wadium;
¢) Pelnomocnictw, okreslajagce zakres umocowania, podpisane przez osoby
uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (jezeli dotyczy);

bl o S
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d) Pelnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcéw wspdlnie
ubiegajacych si¢ o udzielnie zaméwienia publicznego. Zakres pelnomocnictwa
dotyczy co najmniej: reprezentowania w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia
Wykonawcéw wspélnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia albo
reprezentowania w postgpowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamdéwienia
publicznego. Pelnomocnictwo nalezy dotaczyé w oryginale badz kopii,
potwierdzonej za zgodnos$¢ z oryginalem notarialnie ( jezeli dotyczy).

5. W celu oceny spehienia przez wykonawce warunkéw udzialu w postgpowaniu
Zamawiajacy wezwie wykonawce, ktérego oferta zostala najwyzej oceniona, do
zlozenia w wyznaczonym terminie — nie kr6tszym niz 5 dni — nastepujacych o§wiadczef
i dokumentéw;

a) Dokumenty potwierdzajace, ze wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z
przedmiotem zamoéwienia na sum¢ gwarancyjna okreslong przez Zamawiajacego
tj. 4.000.000 zt. ( stownie cztery miliony ztotych),

b) Wykaz robét budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5
lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci,
daty, miejsca wykonania i podmiotéw, na rzecz ktérych roboty te zostaly
wykonane, z zalaczeniem, dowod6éw okreslajagcych czy te roboty budowlane
zostaly wykonane nalezycie, w szczeg6lnosci informacji o tym czy roboty zostaty
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo ukoficzone,
przy czym dowodami, o ktérych mowa, sg referencje badz inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane byly
wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ tych dokumentéw — inny dokument —
przygotowany zgodnie ze wzorem stanowigcym zalgcznik nr 4 do ZO.

c) Wykaz oséb skierowanych do realizacji zamodwienia publicznego wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doswiadczenia
i wyksztalcenia niezb¢dnych do wykonywania zaméwienia publicznego, a takze
zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjg o podstawie do
dysponowania tymi osobami — przygotowany zgodnie ze wzorem stanowigcym
zalacznik nr 5 do ZO.

d) Pisemne zobowigzanie innych podmiotéw do oddania Wykonawcy do
dyspozycji niezbednych zasobéw na okres korzystania z nich przy wykonaniu
zaméwienia, w przypadku, gdy Wykonawca bedzie polegal na zasobach innych
podmiotéw — zalgeznik nr 6 do ZO.

6. Przygotowujac oferte, Wykonawca winien dokladnie zapoznaé si¢ z zawartoscia
wszystkich dokumentéw skladajacych si¢ na tre$¢ zapytania, ktérg nalezy odczytywac
wraz z ewentualnymi pozniejszymi modyfikacjami i zmianami wnoszonymi przez
Zamawiajacego i publikowanymi na stronie internetowej Zamawiajacego.

7. Wszelkie modyfikacje, uzupelnienia, ustalenia oraz zmiany stajg si¢ integralng czescia
zapytania i bedg wigzace przy sktadaniu ofert.

8. Oferte nalezy ztozy¢ w formie pisemnej wraz z wymaganymi podpisami Wykonawcy
lub osoby upowaznionej do reprezentacji Wykonawcy.
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9. Ofert¢ nalezy zlozy¢ w nieprzejrzystej, zamknigtej kopercie/opakowaniu w sposéb
gwarantujacy zachowanie poufnosci jej tresci oraz zabezpieczajacej jej nienaruszalnosé
do terminu otwarcia ofert.

10. Koperta/opakowanie zawierajace ofert¢ winno by¢ zaadresowane do Zamawiajacego na
adres podany w rozdziale I niniejszego zapytania i opatrzone nazwa, dokladnym
adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposob nastepujacy:

OFERTA na zadanie pn:

»Budowa oczyszczalni Sciekéw w miejscowosci Ojrzen, realizowanej w ramach operacji:
Budowa oczyszczalni Sciekéw w miejscowosci Ojrzen wraz z system kanalizacji zbiorczej
dla sciekéw komunalnych -- zapytanie IV” nie otwiera¢ przed dniem 29.08.2018 r. do
godz. 11:15
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zdarzenia wynikajace z nienalezytego
oznakowania koperty/opakowania lub braku ktérejkolwiek z wymaganych informacji.

11. Zamawiajacy nie wyraza zgody na ztozenie oferty w formie elektroniczne;.

XIII. MIE]JSCE I TERMIN SKEADANIA I OTWARCIA OFERT:

12. Oferty mozna sklada¢ w siedzibie Zamawiajacego, Gminy Ojrzef, sekretariat (pokéj nr
20) Urzgdu Gminy Ojrzen, ul. Ciechanowska 27 w terminie do dnia 29.08.2018 r. do
godziny 11:00.

13. Oferta zlozona po terminie zostanie zwrdcona bez otwierania.

14. Wykonawca moze, przed uptywem terminu do skladania ofert, zmieni¢ lub wycofaé
ofert¢. Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagaja zachowania formy pisemne;j.

15. Decydujace znaczenie dla oceny zachowania powyzszego terminu ma data i godzina
wplywu oferty do Zamawiajacego, a nie data jej nadania przesylka pocztows czy
kurierska.

16. Oferty zostang otwarte w siedzibie Zamawiajacego w sali konferencyjnej w dniu
29.08.2018 r. o godz. 11:15.

XIV. INFORMACJA O MOZLIWOSCI SKEADANIA OFERT CZESCIOWYCH

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci skladania ofert czesciowych w tym postepowaniu.

XV. KRYTERIA OCENY OFERT 1 OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA

PUNKTAC]I ZA SPELNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERT
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiajacy bedzie kierowat si¢ nastepujacymi
kryteriami oraz w nastgpujacy sposob bedzie oceniaé oferty:

Nr Nazwa kryterium Waga

1 Cena 80%
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2 |Okres gwarancji 20%

Razem 100%

Zasady punktacji:
Punkty przyznawane za podane w pkt. 1 kryteria beda liczone wedlug nastepujacych wzoréw i zasad:

Nr
kryterium Wzér
Kryterium ceny
cena minimalna
Ocena punktowa C = ————— X 100 pkt x 80%
1 cena badana
Kryterium okres gwarancji
Zamawiajacy okresla minimalny okres gwarancji na 36 miesiecy,
natomiast maksymalny na 60 miesiecy.
Lp. Okres  gwarancji Ilo$¢ punktéw G
5 udzielonej na caly
przedmiot zaméwienia
1. 36 m-cy 0
2. 48 m-cy 10
60 m-cy 20

Ocena = C + G, gdzie:

C - liczba punktéw dla kryterium cena

G - liczba punktéw dla kryterium okres gwarancji

2. Ocenie podlega¢ bedzie gwarancja ponad wymagane minimum.

a)
b)
c)
d)

e)

Wykonawca okresli termin gwarancji w jednym z powyzszych okreséw okreslonych
przez Zamawiajgcego,

Oferta z najdtuzszym okresem gwarancji (jednak nie krétszym niz 36 miesiecy i nie
dtuzszym niz 60 miesigce) = 20 punktow.

Zaoferowanie gwarancji réwnej wymaganemu minimum (36 miesiecy) spowoduje
nieprzyznanie zadnego punktu w tym kryterium,

Zaoferowanie gwarancji ponizej wymaganego minimum spowoduje odrzucenie
oferty zgodnie z postanowieniami niniejszego ZO,

Wykonawcy, ktérzy zaproponuja okres gwarancji dluzszy niz 60 miesiecy —
otrzymajg taka samg ilo$¢ punktéw jak ci Wykonawcy, ktérzy zaproponowali
maksymalny okres gwarancji podlegajacy ocenie przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy wykonawca nie zaoferuje zadnego terminu gwarancji
zamawiajgcy przyjmie, iz zaoferowat minimalny tj. 36 m-cy od dnia bezusterkowego
odbioru prac,

Strona 15 z 20



ZPU.271.14.2018

g) W przypadku gdy wykonawca zaoferuje okres gwarancji powyzej wymaganego
maksimum zamawiajacy do oceny ofert przyjmie 60 miesiecy

h) Wykonawca winien wybra¢ jeden z wariantéw wskazanych w formularzu oferty dia
wskazania okresu gwarancji.

3. Jezeli Zamawiajacy nie moze dokona¢ wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na fakt,
ze dwie lub wigcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i gwarancji, Zamawiajacy sposrod
tych ofert wybierze ofert¢ z nizsza cena.

4. Oferta moze uzyska¢ maksymalnie 100 pkt.

5. Zamawiajacy udzieli zaméwienia Wykonawcy, ktérego oferta uzyska najwicksza liczbe
punktow.

6. Cena oraz inne warunki przedstawione przez Wykonawce nie podlegaja negocjacjom na
zadnym etapie postgpowania.

7. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zada¢ udzielenia przez
Wykonawce wyjasnien tresci ztozonych przez niego ofert.

XVIL INFORMACJA O PRZEBIEGU I ZAKONCZENIU POSTEPOWANIA

1. Zamawiajacy poprawia w ofercie:
a) oczywiste omylki pisarskie,
b) oczywiste omylki rachunkowe, z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
c¢) inne omylki polegajace na niezgodnosci oferty z ZO, nie powodujace istotnych zmian
w tresci oferty — niezwlocznie zawiadamiajac o tym wykonawce, ktorego oferta zostata
poprawiona.
Zamawiajacy w zakresie definiowania oczywistych omylek bedzie stosowal wyktadnie
prawa zamdwien publicznych.
2. Niezwlocznie po zakoriczeniu postgpowania Zamawiajacy zamies$ci na stronie internetowej
www.portalogloszen.arimr.gov.pl/ oraz www.ojrzen.pl informacje o:
1) wyborze wykonawcy,
2) odrzuceniu wszystkich ztozonych ofert,
3) niezlozeniu zadnej oferty,
4) zakonczeniu tego postgpowania bez wyboru zadnej z ofert.
Niezaleznie od zamieszczenia informacji na podanych wyzej stronach internetowych o
wynikach postgpowania Zamawiajacy poinformuje wszystkich Wykonawcéw biorgcych
udziat w postgpowaniu.

XVIIL. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Ceng oferty nalezy poda¢ w wartosci brutto, w tym VAT oraz wartos¢ netto.

2. Ceng oferty nalezy ustali¢ w zlotych polskich (PLN) z doktadnoscia do dwdch miejsc po
przecinku.

3. Jezeli ztozono oferte, ktérej wybodr prowadzilby do powstania u zamawiajacego obowiazku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towar6w i ustug, Zamawiajacy w celu
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oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towar6w i ustug, ktéry
miatby obowigzek rozliczy¢ zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, skladajac oferte,
informuje zamawiajacego czy wybor oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u
zamawiajgcego obowigzku podatkowego, wskazujac nazwe (rodzaj) towaru lub ushugi,
ktérych dostawa lub swiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz ,wskazujac ich
wartos$¢ bez kwoty podatku.

4. Cena oferty stanowi¢ bedzie ryczattowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za
wykonanie przedmiotu zaméwienia zgodnie z opisem przedmiotu zam6wienia,
dokumentacjg techniczna, wiedza techniczna oraz wzorem umowy stanowigcym
Zatacznik do ZO.

5. Zmiana ceny ofertowej brutto moze nastapi¢ wylacznie w przypadkach okreslonych w
nini¢jszym ZO oraz we wzorze umowy stanowiagcym Zakgcznik do ZO.

Xvill. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO
WYKONANIA UMOWY

1. Przed podpisaniem umowy na udzielenie zamoéwienia, Wykonawca zobowigzany jest
wnies¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, w wysokosci 5 % ceny
ofertowej brutto.

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnosi w jednej lub w kilku
z nastgpujacych form: a) pienigdzu,

b) porgczeniach bankowych,
¢) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych.

4. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu nalezy wnies¢ na rachunek bankowy zamawiajacego
Bank Spéldzielczy w Plorisku Nr 56 8230 0007 0017 2651 2000 0011.

5. Zabezpieczenie wnoszone w innej formie niz pienigzna Wykonawca dostarcza w oryginale na
adres Zamawiajacego najp6zniej w dniu zawarcia umowy w sprawie udzielenia zaméwienia,
ale przed jej podpisaniem.

6. Porgczenia bankowe, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, musza nieodwolalnie i
bezwarunkowo zobowigzywa¢ Porgczyciela lub Gwaranta do zaptaty kwoty pienigznej na
pierwsze wezwanie zamawiajacego, W wysokosci odpowiadajacej kwocie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

7. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pieniadzu, zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy
na rachunek bankowy wykonawcy.

8. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na jedng
lub kilka form, o ktérych mowa w pkt 3 niniejszego rozdziatu.

9. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciaglo$ci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

10. Zamawiajacy zwr6ci zabezpieczenie w wartosci 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni
od dnia wykonania zamOwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.
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Wartos$¢ 30% kwoty zabezpieczenia pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi i zostanie zwrdcona nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

XIX. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA DOTYCZACE UMOWY

1. Wzér umowy stanowi Zalacznik nr 7 do ZO,

2. Umowa zawarta z wybranym wykonawca moze by¢ zmieniona, jezeli zmiana ta nie
spowoduje zmniejszenia albo zwigkszenia zakresu $wiadczenia.

3. Zmiana umowy zawartej z wybranym wykonawca powodujaca zmniejszenie zakresu
$wiadczenia jest dopuszczalna, jezeli na skutek wystapienia okolicznosci niemozliwych
do przewidzenia w chwili zawarcia umowy do prawidlowego wykonania danego zadania
wykonanie czesci prac objetych dotychczas tym zadaniem stato sie zbg¢dne.

4. Zmiana umowy zawartej z wybranym wykonawca powodujaca zwigkszenie zakresu
$wiadczenia jest dopuszczalna, jezeli do prawidtowego wykonania danego zadania jest
niezb¢dne wykonanie dodatkowych prac nieobj¢tych dotychczas tym zadaniem, a
konieczno$¢ ich wykonania powstata na skutek wystapienia okolicznosci niemozliwych
do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, przy czym wykonanie:

a) tych prac jako nowego zadania spowodowaloby znaczne zwigkszenie kosztow dla
beneficjenta lub

b) danego zadania jest uzaleznione od wykonania tych prac albo bez wykonania tych
prac nie jest mozliwe wykonanie danego zadania w cato$ci.

5. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w
stosunku do treéci oferty, na podstawie ktérej dokonano wybory wykonawcy, w
przypadku wystapienia co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych w zalgczniku nr
7 do ZO.

XX. OGLOSZENIE ZAMOWIENIA

Przedmiotowe Zapytanie ofertowe zostalo zamieszczone na Portalu ogloszen ARIMR dla
Whnioskodawcow/Beneficjentéw PROW 2014-2020 oraz na stronie Zamawiajacego:
www.ojrzen.pl, www.ugojrzen.bip.org.pl , jak réwniez na tablicy ogloszen Urzgdu Gminy
Ojrzen.

XXI. INFORMACJA O PODWYKONAWCACH

1. Powierzenie jakichkolwiek czgsci robdt podwykonawcy wymaga zachowania procedury
okreslonej w art. 647" Kodeksu cywilnego, w przypadku braku ktérej nie powstaje
odpowiedzialno$¢ solidarna Zamawiajacego wzgl¢dem podwykonawcoéw.

2. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czg$ci zamowienia podwykonawcy.

3. Wykonawca, ktéry zamierza wykona¢ zamdwienie przy udziale podwykonawcy, musi
wskazaé w ofercie, jaka cz¢$¢ zamowienia (zakres zamowienia), wykonywa¢é bedzie w jego
imieniu podwykonawca oraz wskaza¢ firm¢ podwykonawcy. Jezeli Wykonawca nie
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przedstawi w ofercie tych informacji, Zamawiajacy uzna, iz zaméwienie zostanie wykonane
silami wlasnymi, bez udzialu Podwykonawcow.

4. Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania zaméwienia wykonawca, o ile
sg juz znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcoéw
i os6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w wykonanie zamowienia. Wykonawca
zobowigzany jest do zawiadomienia zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o
ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje
informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktorym w pozniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacj¢ zamowienia.

5. Powierzenie wykonania czg$ci zaméwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie tego zaméwienia.

XXII. POZOSTALE INFORMACJE

1. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢:

a) do zmiany zapytania ofertowego przed uptywem terminu sktadania ofert,
b) zakonczenia postgpowania bez wyboru zadnej z ofert,

c) odwotania postgpowania do momentu ztozenia ofert,

d) uniewaznienia postgpowania jesli:

e cena oferty najkorzystniejszej przekroczy kwote, ktéra Zamawiajacy moze
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia;

e wystgpila istotna zmiana okolicznosci powodujaca, iz realizacja zamowienia nie
lezy w interesie Zamawiajacego, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
Wwszczynania postepowania,

e postepowanie obarczone jest wada powodujaca, ze zawarta umowa bedzie
sprzeczna z postanowieniami umowy o dofinansowanie projektu.

W przypadkach, o ktérych mowa powyzej, Wykonawcy nie przystuguja w stosunku
do Zamawiajacego zadne roszczenia odszkodowawcze.

2. Zamawiajacy wezwie Wykonawcdw, ktorzy nie zlozyli wymaganych dokumentéw lub
o$wiadczen badz zlozone dokumenty i/lub o$wiadczenia zawieraja braki, do ich
uzupehienia w wyznaczonym terminie. Czynno$¢ uzupehlienia dokumentéw i/lub
oswiadczen jest czynnoscia jednokrotna. Uzupelnieniu nie podlega tres¢ oferty rozumiana
jako zakres zobowigzania Wykonawcy.

3. Zamawiajacy moze wezwa¢ Wykonawce w wyznaczonym przez siebie terminie do ztozenia
wyjasnien dotyczacych zlozonych dokumentéw i/lub os§wiadczen.

XX1m1. ZAEACZNIKI

1) Program funkcjonalno — uzytkowy budowy oczyszczalni sciekéw w Ojrzeniu — zatgcznik
nr 1

2) Formularz oferty — zatacznik nr 2,

3) Oswiadczenie dotyczace spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu — zalacznik nr 3,
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4) Wykaz robét — zatgcznik nr 4,

5) Wykaz os6b — zatagcznik nr 5,

6) Wzdbr zobowigzania do oddania do dyspozycji niezbednych zasobow na okres korzystania z nich
przy wykonywaniu zaméwienia — zatacznik nr 6,

7) Projekt umowy — zatacznik nr 7,
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1 Ogolne wymagania eksploatacyjne

[ U

2 Docelowe parametry oczyvszezaln EN

3.3 Dodatkowe wamagania dla glownyceh weztow technologicznych:

[
b

A4 Wezel mechaniceny
3.3.2 Wezel osadowy

1.3.3 Inne uwarunkowama

fnd

34 Wyposazenie faboratoryjne

2.3.5 Hermetyzacya 1 dezodoryzacia

et

3.6 Aparatura kontrolno ~pomiarowa
3.3.7 Sterowanie

3.3.8 Rovruch oczyvszezaln

(S

3.9 Budynek oczyszezalm

SZCZEGOLOWE WHEASCIWOSCL FUNKCJONAINO-TZYTKOWT: .

N N

1 Komora wstepna scickow

4 2 Stacja zlewceza scickow dowozonveh
4.3 Sceparacja zanieczyszezen stabveh
4.4 Komory procesowe

4.5 Osadnik wiorny

4.6 Gospodarka osadowa

4.7 Wiasciwa realizacja celow Projektu
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U OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIO U
ZAMOWIENIA
SCECHY OBIEKTU DOTYCZACE ROZWIAZAN PROIEKTOWYCH

L)

1 Ogolne wymagania projektowe

LA

LT Projektowana trwalade

2 Wymagania technologiczne, eksploatacyine i jakosciowe

Ly

N

1.3 Zamiennosé

N

i.4 Standaryzacja metryezna

A
L2

% Instrukeje obstugi i konserwacji

)
?J

5.1 Dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) urzgdzen

A
)

5.2 Instrukcja obstugi i konserwacii
5.1.6 Bezpicezenstwo

S 17 Fatwose utrzymania § konserwaci

L]

8 Zabezpicezenia antykorozyine

N

9 Nadzory autorskie

(V4]

10 Sekolenie obstugt oczyszevzalni

(el

A1 Gwarancje

5.2 Wymagania dotyezgee rozwigzan projektowyeh
5.2.1 Przyeotowanice terenu budowy

5.2.2 Zagospodarowanic terenu

5.2.3 Architektura

5.2.4 Konstrukeja

3.2.5 Instalacye technologiczne

2.2.6 Instalacie wodno - kanalizacyjne,

al
=]

7 Instalacja c.o. . cowon L wentylaci

¥a
s

5.3 Ohickty technologic/zne oczyszezalni-wymagania

A
[

3.1 Instalacge elekirycezne

nstalacja uziemiajaca 1 ckwipotencjalna

2.3.2 Oswietlenic , uziomy . instalacia odgromewa.
5 3.3 Drogi, place i chodniki

5

")

4 Wykonezenia
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4 Wymagania dotyczace urzgdzen,

S4.1 Stany awaryjne

L

4.2 Wymagania dotyczgee systemu sterowania i nadzoru procesdw technologicznych

6 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

&)

6.1 Czgs¢ ogdlna

6.1.1 Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajacego

6.1.2 Przedmiot 1 zakres robot budowlanyeh

6.1.3 Wyszezegdlnienic 1 opis prac twowarzyszaeych i robdt tymezasowych
6.2 Informacja o terenie budowy

6.2.1 Organizacja robot, przekazanie placu budowy

(L]

6.2.2 Zabezpleczenie interesOw osob trzecich
6.2.3 Ochrona $rodowiska

6.2.4 Warunki BHP 1 p ~poz. na budowie

6.2.5 Zaplecze dla potrzebh Wykonawey
6.2.6 Warunki dotyvezace organizacy ruchu
6.2.7 Ograniczenie obeigzen ost pojazdow
6.2.8 Ogrodzenia

6.2.9 Zabezpieczenie chodnikow 1 jezdni

6.2.10 Znaleziska archeologiczne

6.3 Malerialy 1 urzadzenia

6.3.1 Wymagania ogolne

6.3.2 Pozyskanie materialdw miejscowych

6.3.3 Materialy nie odpowiadajgce wvmaganiom
6.3.4 Przechowywanic 1 skiadowanic materigfow
6.3.5 Wartantowe stosowanie materialon

6.4 Sprzgt

6.5 Transport

6.6 Wykonanic robdt budowlanych

6.6.1 Ogdlne wymagania

6.6.2 Podstawowe zobowiazania Wykonawcey

6.6.3 Polecenia Inspektora Nadzoru { Inwestora)
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6.7 Kontrola jakosct robot

6.7.1 Zasady kontroh jakosci robot

-3

0.7.2 Program zapewnienia jakoscr P71

6.7.3
6.7

-

Pobieranie probek

:1'4

Badanma 1 pomiary

.

[

~d
e

S Raporty 7 badan

n
>
-
~
=

6 Badania prowadzone prrez Inspektora Nadzoru (Inwestora)

H

7 Atesty jakoscl materiatow

=5
~2

0.7.8 Sprzet Pomiarowy

o

6.7.9 Dokumenty budowy

6.8 Obmiar robot

[

0.

-

8.1 Ogolne zasady obmiaru robot

6.8.2 Zasady okreslan# tloscei robot i materialow

6.8.3 Urzgdzenia t sprzgt pomiarowy

6.9 Odbior robot

6.9.1 Rodzaje odbiorow

6.9.1 Odbior robot zanikajacyeh 1 ulegajaeyeh zakryciu

6.9.2 Odbior czgsciowy robot zgloszonyceh jako podstawa Przejsciowepo

6.9.3 Odbior ostateezny (Koncowy)

6.9.4 Odbior pogwarancyiny po uphvwie okresu rekojmi i Ewaranc

010 Sposob rozliczania robédt tvimezasowveh i towarzyszaceveh

6.11 Przepisy zwigzane

HI CZESC INFORMACYINA

[ Oswiadezenie Zamawiajacego stwicrdzajacepo jego prawo do dysponowania
nicruchomoscig

2. Stosowanie si¢ do prawa i innveh przcpisow

3. Rownowaznosdé norm 1 zbiorowo przepisow prawnych

4. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonanicm zamierzenia
budowlanego

5 Inne posiadunc informacie i dokumenty niczbedne do raprojektowania robot budowlanyeh

I Kopia mapy zasadnicze]
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. 5.2 Wianiki badan gruntowo-waodnyveh na erente budowy dla potrzeb posadowienia obickton
3.3 Inwentarvzaca ziclen
>4 Inwentaryzacia lub dokumentacia obicktow budowlanych
0. Dodatkowe wytvezne mnwestorskie 1 uwarunkowania zwigzane 7 budowa 1 jey
przeprowadzeniem

o
]
\
p—
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LOPIS OGOINY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

I PRZEDMIOT ZAMOWILENIA

Przedmiotem zamowicnia jest zaprojektowanic, wykonanie i uruchomienie Komunalnej
oezyszezalni seickdw w Ojrzeniu wraz z dostawa i montazem urzadzen i Wyposazenia
oczyszezalnt o przepustowosei 200 m3id dla 2000 R M.

.1 Zakres wszystkich prac do wyvkonania w ramach zamowienia

Zamowienie obejmuje:

o sporzgdzenie projektu budowlanego 1 uzyskanic dla nicgo wynikajacych z przepisow:
opinii, zgad. uzgodnien i pozwolen wraz z pozwoleniem na budowe (w imieniu Inwestora),
wriz 7 uzyskaniem pozwolenia wodno-prawnego na wylot i zrzut Scickow oczyszezonych
oraz budowy drogi dojazdowej do oczyszezalni sciekow.

e sporzadzenic Karty informacs jne ROS dla przedsigwzicea polegajgeego na budowie
oczyszezalnl sciekow & . Ojrzen wraz 2 uzyskaniem Decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji inwestycji.

* sporzadzenie projektow wykonawcezych,

e obslugg geodezying,

s wykonanie, na podstawic powyzszych projekiéw robot budowlanych i montazowych
wraz z zagospodarowanien i urzadzeniom terenu i doprowadzeniem cnergii elekirvezneg do
oczyszezalni sciekdw oraz wykonaniem kanalu odprowadzajacego scieki i wylot Scickow
Kicrowanych do rzeki Obrebowki poprzez staw. drogi dojazdowej do oczyszezalni scickow
wraz 7¢ Zjazdem z drogi glownej oraz odtworzen po robotach budowlanych.

* kompletacje, dostawe | montaz maszyn, urzgdzen. mstalac)i I wyposazenia,

* przeprowadzenic wymaganych prob i badan oraz przypotowanie dokumentow ‘
zwigzanych 7 oddaniem wybudowanej oczyszezalni do uzytkowania 1 uzyskanic

pozwolenia na uzytkowanic.

* wykonanie rozruchu oczyszezalni,

e dostarezenie kompletu sprzetu. oznakowan, instrukeji. srodkow ochrony

indywidualney i zbiorowe) 7 zakresu bhp i ochrony przeciwpozarow ¢J. wymaganych

przepisami szezegotowvimi dla prawtdlowej eksploatacji obicktu oczyszezalnt scickow,

* przeprowadzenie szkolenia obstugi oczyszezalni,

o wykonanie instrukei obstugt i konserwacji urzgdzen.
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~Budowd oczvszezalni Scickow wom. Ojrzen. dla dzialki 73/9 obrebu Ofrzen stanowigec)
wlasnose gminy Ojrzen posiadajgeej Ksicpe wieezysty nr 40128 :
REWOS sp. 7 0.0, ~ Wszelkie prawa zastrzezone
Listopad 2016 r.



LOPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

I PRZEDMIOT ZAMOWILNIA

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanic, wykonanie i uruchomicnie komunalnej
oczyszezalni seiekow w Ojrzeniu wraz z dostawa | montazem urzadzen i WYPOsazenia
oczyszezalnl o przepustowosci 200 m3/d dla 2000 RIEM.

Lo 1 Zakres wszystkich prac do wykonania w ramach zamowienia

Zamowienie obejmuje:

* sporzgdzenie projektu budowlanepo 1 uzyskanic dla niceo wynikajacyeh z przepisow:
opinii, zpod. uzgodnien i pozwaolen wraz z pozwoleniem na budowe (w imieniu Inwestora).
wraz 7 uzyskaniem pozwolenia wodno-prawnego na wylot 1 zrzut Scickow oczyszezonych
oraz budowy drogi dojazdowey do oczyszezalni scickdw.

o ~porzadzenie Karty informacyjnej ROS dla przedsigwziecta polegajaceso na budowie
oczvszeszalni sciekow & m. Ojrzen wraz 7 uzyskaniem Decyzji o srodowiskowych
uwarurkowaniach realizacji inwestyeji.

» sporzadzenie projektow wykonawezych,

* obslugg geodezying,

* wykonanie, na podstawic powyzszych projekiow robot budowlanych i montazowyeh
wraz z zagospodarowanien i urzadzeniem terenu i doprowadzeniem energii clekirveznej do
oczyszezalni seiekdw oraz wykonaniem kanalu odprowadzajacego scieki i wylot Scickow
Kierowanych do rzeki Obrebowki poprzez staw. drogi dojazdowej do oczyszezalni scickow
wraz ze zjazdem z drogi glownej oraz odtworzen po robotach hudowlanych.

* kompletacje, dostawg | montaz maszyn, urzgdzen, nstalacji i wyposazenia,

* przeprowadzenie wymaganych prob i badan oraz przygotowanie dokumentow
swigzanych 7 oddaniem wybudowanej oczyszezalni do uzytkowania 1 uzyskanic
pozwolenia na uzytkowanic.

* wykonanie rozruchu oczyszezalni,

e dostarezenie kompletu sprzetu. oznakowan, instrukeji. srodkow ochrony

indywidualney i zbiorowe] v zakresu bhp 1 ochrony PIZCCIWpOZarowej, wymaganych
przepisami szezegotowvmi dla prawtdlowe) cksploatacii obicktu oczyszezalnm scickdw,

* przeprowadzenie szkolenia obstugi oczvszezalni.,

¢ wykonanie instrukeji obstugi i konserwacji urzadzen,
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o oplaty za nadzory obee, badania ip.,

e inwentaryzacje i dokumentacje powykonawezg w tym geoderying.

» wykonanie tablic informacyjnych 1 pamiatkowych

e znakowanic budynkaw i instalacii zgodnic z wymaganiami przepisow szezegolowych. a w
7eyolnosel oznakowanie:

o drog ewakuacyjnych

o tokalizacyi sprzetu ppoz .

o armatury. urzadzen, instalacji

0 micjsc wystepowania zagrozen i ograniczen w zakresie przebywania komunikach

o informacyjne w zakresie pomieszczen | komunikacji

» nad-or autorski projektantow wszystkich branz.

o wykonanic badan czynnikow oddzialywania oczy szezalnt scickow na srodowisko

do odbioru k«)hccf:i\=cg\» i odbioru pogwarancyjnego. Zakres prac projektowych do wykonania

w ramach zaméwienia Wykonawca opracuje i dostarcyy w ramach ninigjszego zamowienia

dokumentacje projektows zawierajaea nastgpujgee clementy

1. 7 cpzemplarzy wiclobranzowej Dokumentacji Budowlanei opracowancj zgodnie 7

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury 2 dnia 2 wrzesnia 2004 1. w sprawic

szezegolowego zakresu 1 formy dokumentacyt projektowej, speeyfikac techmeznych

wykonania 1 odbioru robot budowlanvch oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, Dz. U. .z

2013 r. poz. 1129, zasadami wiedzy techniczne] 1 obowigzujgeymi normami.

zawicrajgee migdzy innymi:

a. komplet niezbgdnych opinti, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan projecktowych 7

odpowicdnimi instytucjami

b. aktualny operat geodezyjny wlascicich dziatek objetych projektem —wypisy 7 rejestru

gruntow z aktualnymi adresami 1 mapy ewidencying

¢. dokumentacje geotechniczna posadowienia obiektow

d. informacie projektanta o wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Powyzsza dokumentacja powinna umozliwiaé uzyskanic pozwolenia na budowe w

sakresie budawy oczyszcezalnl scickow objgle) niniejszym Programem Funkcjonalno-

Uzytkowym. Przed wystapicniem o wydanie pozwolenia na budowe, Wykonawca

zobowiazany jest przedtozy¢ (Inwestorowi) do przegladu 3 egzemplarze w jezyku polskim
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wazysthich elementow projektow koneepeyjnyeh 1 esgsei Projekiu Budowlanego (opisy.
obliczenia, rysunki. harmonogramy i in.). Po zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru
(Inwestora) odpowiednio oznakowany | cezemplarz podlega zwrotowt do Wykonawcy. drugi
cgzemplarz Inspektor Nadzoru (Inwestor) przekave Zamawiajacemu, trzect pozostanic w
posiadamiu Inspektora Nadzoru (Inwestora), Wykonawea winien przedkiadad Inspektorowi
Nadzoru (Inwestorowi) do informacii takze wszelkie uzyskane opinie, pozwolenia,
uzgodnienia itp. dokumenty obrazujace przebicg toczaeego sie procesu projektowania.
Niezaleznie od stanu prac projektowyceh i rysunkow zwiazanych z uzyskaniem
Pozwolenta na Budowe, Wykonawea robowigzany jest przedlozy¢ do zatwierdzenia
[nspektorowt Nadzoru (Inwestora) wszystkic elementy projektow wykonawezych. obliczenia,
rysunkl warsziatowe itp, wraz ze szczepgolami doty czgeymi budowy i ukonczenia
clementow oczyszezalnd,
Wszelkic oplaty admipistracyjne ponoszone w wyniku prowadzonyeh dziatan zwiazanyeh z
usyskiwaniem uzgodnien. opinii i decy zp Wykonawea winien wliczyve do ceny opracowania
dokumentacji projekiowe;.
2.5 epzemplarzy Dokumentacji Wykonaweze) wszystkich niczbednych branz
umozliwiajacych prawidlows realizacje inwestycii. Zamawiajaey wymagal bedzie rownicz
Przediozenia do akeeptacii projekidw wykonawcezych przed ich skierowaniem do realizacp., w
aspekcie ich zgodnosei 2 ustaleniami niniejszego Programu Funkejonalno-1U7ytkowego
1 UIMOowY,
3. Kompletny spis opracowan z oswiadezenicm, 7e Dokumentacia wykonana jest
zgodnie 7 ebowigzujacymi przepisami techniczno budowlanymi. normani i WYLy CZnyni
oraz, ze sostala wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu. ktéremu ma
shuzve,
4. Calost dokumentacji opracowanc] przez Wykonawce. poza cgzemplarzami
wydrukowanymi réwniez w wersji clektroniezne) na dysku CD lub pendriv'e.
Wersja elektroniczna Dokumentacji projektowej wykonana zostanie 2
zaslosowaniem nastepujgeych formatow elektronicznych:
* Rysunki, schematy. diagramy
format PDF,
* Opisy. zestawienia, specytikace
Program funkcjonalno-uzvikowy Projektu pn:
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{ormat PDF
Wykonawca -projektant jest zobowigzany do pelnienia nadzoru autorskicgo
w trakcie realizacji inwestycji, az do zakonczenia okresu r¢kojmi 1 gwarancji za wady
robot budowlanych, Wykonawca przekaze Zamawiajaeemu dokumentac)¢ budowy oraz
dokumentacje powvkonawezg w tym 7 pomiarem geodezyjnym 7 klauzula Powiatowego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficzne)
2. AKTUAINE UTWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
2.1 Polozenie geograficzne i administracyjne
Gmina Ojrzen, w ktore] ma by¢ wybudowana przedmiotowa oczyszezalnia, polozona jest w
Wojewodziwie mazowicckim. w powiecie cicchanowskim.
Znajduje si¢ w zlewni rzeki Obrebowki cigzace) do rzeki Eydyni ciazace) do Wkry cigzace)
do Narwi, cigzacej do Wisty

K
2.2 Opis uwarunkowan projektu
Oczyszezalnia powinna dzialad w systemie przeptywowsym. Osad usuwany 2 procesu
oczyszezania jest osadem nadmicrnym. Brak winstalac)i osadnika wstgpnego. Skuteeznosc
procesu oczyszezania powinna prowadzi¢ do uzyskana na wylocie z instalacji wody o
czystosei zblizonej do poziontu A2 klasy czystosei (wedtug Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawic wymagan. jakim powinny odpowiada¢
wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludnodel w wodg przeznaczong do
spozyeia (D7, 11 2002 nr 204 poz. 1728). Osad nadmierny moze by¢ przetwarzany w
granulatnawoz do zastosowan agrotechnicznych. Oczyszezalnia Sciekdw nie powinna
emitowaé zapachow zlowonnych w ilosciach stanowigeych zagrozenie dla dobrostanu
mieszkancow. Oczyszezalni powinna by¢ hezawaryina i powodowac niskie Koszty
cksploatacji, mniejsze niz 0.7 7z1/m® oczyszezanyeh Seiekow. Nalezy przewidzie wymiang
gruntu na terenie lokalizacji oczyszezalni Ojrzen. Dopuszezalne wartosei wskaznikow
zanieczyszezen mierzonych stezeniem w wodach odplywajacych z oczyszezalni dla wielkosei
oczyszezaln mierzoney wielkoscig RILM =2000 to:
B7ZTs =40 [mg/l].
ChZT = 150 [mg].
7.0 = S0 {mg/];
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Zyodnie 2z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska 2 dnia 18 listopada 2014 r.

W sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu eickow do wod lub da ziemi,
oraz w sprawie substancyt szezegolnie szkodliwyeh dla srodowiska wodnego,

Zaktadane stezenia w scickach surowych, naplywajaeyeh do oezyszezalni, to;

BZTs =600 [mg1]:

ChZT = 1200 [mg/l]:

70 = 650 [mgl];

2.3 Opis stanu stnicjacego

Przedmiotem zamowienia jest oczyszezalnia sciekow mechaniczno-biologiczna 7
biologicznym usuwaniem biogendw dla Gminy Ojrzen. Oczyszezalnia stanowié powinna
instalacje budowang Lod nowa™. Lokalizacja oczyszezalni na dziatee nr 73/9 obrebu Ojrzen,
Teren lokalizacji oczyszezalnt jest terencim wolnym od zabudowy 1 zadrzewien.

3 OGOLNE WEASCIWOSCL FUNKCIONALNO ~UZY TKOWE

3.1 Ogolne uwarunkowania wykonania

Wikonawea. projekiujge 1realizajae budowg oczyszezalni, zobowigzany bedzie
uwzglednic fakt. ze projektowana oczyszezalnia graniczy 7 terenami

wolnymi od zagrozen powaodziowyeh. Teren lokalizacji jest terenem o niskich parametrach
wytrzymalodciowych pruntu, zatem grunt musi podlegac czesciowe] wymianie. W zakresie
rozwigzan urbanistycznyeh i architektoniczno-przestrzennych nalezy spetnié wymagania
okreslone w Micjscowym Studium Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ojrzen
311 Ogdine wymagania cksploatacyine

Planowana oczyszezalnia sciekow ma byé ocszyszezalnig mechaniczno - biologiczng
pracujied w technologii niskoobeigzonego osadu CZYNNCEO W systemie przeplywowym z
rZeeim SWPNIem ovZyszezania w postaci cicku biostabilizac)i.

Oczyszezalnia musi spetmad w wymagania okreslone nastepujacyimi Ustawami i
Rozporzgdzeniuni:

e Ustawa Prawo ochrony srodowiska (Dz. U, 2016 nr 0 poz. 672) w zakresie niezbednych
decyzpi 1 pozwolen,

o Ustawa 7z dnia 14 grudnia 2012 1. o odpadach. Dz. U1 2013 poz. 21, Ustawa 2 dnia 14

grudnia 2012 r. o odpadach

Program funkcjonalno-uzytkowy Projektu pn:
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e Ustawa 7 dnia 26 7 dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawozeniu (Dz. U. nr 147, poz. 1033)
w zakresic wymogow posiadania certyf{ikatu ministra wlasciwego do spraw rolnictwa,
o Ustawa 7 dnia 3 lutego 1995 1. o ochronic gruntow rolnyeh i lesnych, (tekst jednolity
Dz U. 2015 nr 0 poz. 909.)w zakresic wymogow dotyczacych rekultywacji terenow
7degradowanych,
¢ Rozporzadzene Ministra Srodowiska z dnia 13 wrzesnia 2012 r. w sprawic dokonywania
oceny pozioméw substancji w powietrzu (D7, U. 2012 poz. 1032,
e Rozporzadzenie Rady Ministrow 2 dnia 12 pazdziernika 20135 r. w sprawie oplat za
korzystanie ze srodowiska, Dz. U, 2015 poz. 1875
» Rozporzadzenie Ministra Srodowiska 2 dnia 18 listopada 2014 r., (Dz. U. 2014 poz. 1890)
w sprawie warunkow, jakie nalezy spelnic przy wprowadzaniu scickdéw do wod lub do zieni,
oraz W sprawie substanci szezegolnie szkodliwyeh dla srodowiska wodnego
e Rozporzadzenie'Rady Ministrow 7 dn. 9 listopada 2010 r. w sprawic okreslenia rodzajow
przedsigwzigd  mogacych  znaczaco oddzialvwa¢ na srodowisko oraz szczepoiowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsi¢wzigeia do sporzadzema raportu o
oddziatywaniu na srodowisko (Dz. UL nr 21372010, poz. 1397

Dz. U. 2016 nr 0 poz. 71,

). akt posiada tekst jednolity.

o Rozporzadzenie Ministra Srodowiska 2 dnia 6 lutego 2015 r. w sprawic komunalnych
osadow scickowych, Dz, U. 2015 poz. 257
e Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwea 2008 r. w sprawie

wykonania nicktéryeh przepiséw ustawy o nawozach i nawozeniu. Dz U 2008 nr 119 poz.

~~J

65,

s Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 listopada 2002 . W sprawic wymagan,
jakim powinny odpowiada¢ wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia
ludnodei w wodg przeznaczong do spozycia. (Dz. U. 2002 /204, poz. 1728)

Oczyszezalnia musi posiadaé hermetyczng stacj¢ zleweza sciekow dowozonych

wyposazong w przeptywomierz, urzadzenic do poboru prabek. urzadzenie sumujgee 1 czyimk
de identyfikacji dostawcdw. Sumaryczna, dobowa wielkosé tadunku kierowanego do
oczvszezalni taborem asenizacyjnym i siccig kanalizacji sanitarnej nie moze preekraczac 120
kg BZTs.

Oczyszezalnia winna by¢ wyposazona w System Sterowania i Automalyzacji procesow

Program funkcjonalno-uzythowy Pr ojeku pn:
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Technologicznych wraz 7 ich wizualizaciy i archiwizaciy oraz modulem zdalnej
teletransmisiji.

3.2 Docelowe parametry oczyszezalni

Parametry pracy oczyszezalni w Ojrzeniu przedstawiono w ponizsze tabeli

IN 1 Hos¢ na wlocie | Hosé na wylocie

c.!

Tlose dobowa scickow | mid 200 T30 o +

CWielkosé CTRIM
Stezenic BZTs Myl

Stezenie 7.0

e R B S

[ 2000
SRR ‘.L -
|

0 40 /,godni;;—liozp. M. S
— S SO i

12000 150 7.dn. 18 listopada 2014 1. |
g e e — —

— — i i i

\{g/um(h/W M gl

3.2 Dodatkowe w_\'maganiu dla glownych wezdow technologicznych:

Wykonawcea preedstawi swap wariant s7C7epOtow rozwigzania technicznepo w

Czgset opisowe] oferly.

3.3.1 Wezel mechanicyny

Fechnologia mechanicznego oczyszezania scickow posvinna uwzgledniad standardowe
rozwigzania woiym zakresic -dosiepne na rynku.

Skratki winny by¢ przekazane do wywozu specjalistycrzney firmie.

Neparowany piasek powinicn by¢ vczyszezony w zakresie wymaganym

odpowiednimi przepisami. Zastosowane rozwiazania szezepolowe nie

mogg by¢ rozwiazaniami pPrototypowymi.

77

3.3.2 Wezet osadowy

Osudy poscickowe musza by¢ stabilizowane tlenowo, odwodnione do zawartogei
min. 16 - 20 % sm, a nastepnic kicrowane do przetworzenia na granulat nawozowy
Rozwigzanie projektowe wezta osadowego i jego wykonanie winno obeymowad:,
Mozliwosc zaladunku osadu na srodki transportu 2 wykorzystaniem kontenerow lub Preyezep.
dostarczonych preez tirme wyworzgeq odpady poeksploatacyjne.

3.53.3 Inne uwarunkowania

Aerozole 1 odory 7 terenu oczyszezalni powstajgee w miejscach obrobki dcickow surowych

muszy zosta¢ maksymalnic zdezodoryzowane. kotzystnic w sposob plynaey 7 ZASIOSOWANC]
Program funkcjonalno-uzytkowy Projekiu pn:
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technologii, nie generujge dodatkowych kosztow. Oczyszczalnia $ciekow nie powinna
emitowaé zapachéw zlowonnych w ilosciach stanowigeych zagrozenie dla dobrostanu
mieszkancow.
3.3.4 Wyposazenie laboratoryine
Oczvszezalnig nalezy wyposazyé w urzadzenia do poboru probek oraz micrniki dla
okreélenia poadstawowych parametrow pracy:
o ptl, temperatury, zawiesing. tlen rozpuszezony.
e Micrnik gazow toksycznych -siarkowodoru.
3.3.5 Hermetvzacia i dezodoryzacju
7. uwagi na pojawiajace sie ucigzliwosci zapachowe, nalezy zaprojcktowac proces
oczyszezania w taki sposob aby nie powstav alv odory. Zamawiajacy nic
dopuszcza. aby konieczne stalo sig ustanowienie strefy ograniczonego uzyltkowania
wokot oczyszezalni.
3.3.6 Aparatura kontrolno — pomtarowa
Zaproponawane rozwligzanic inzynicril oczvszezania sciekow nalezy wyposazy< w niczbedne
urzadzenia automatyki hazujgee na hezawaryinvim systemie pomiarowo-sterowniczym
gwarantujace utrzymanic i sterowalnosc pracy oczyszezalni,
Stan procesu oraz pracy urzadzen moze by¢ monitorowany .Zastosowany syvstem
sterowania winien by¢ tak zaprojektowany. aby gwarantowac minimalny udzial pracy
obshugt. '
3.3.7 Sterowanie
Zastosowany uktad sterowania powinien zapewnic nadzér 1 prowadzenie procesu
oczyszezania sciekow zgodny 7 zaprojektowanym ukiadem inzynicryjnym..
Zaprojektowany 1 wykonany system musi zagwarantowad nastgpujace tryby pracy
urzadzen:
e slerownic przez system automatyKi.
e sterowania miejscowego/reczne.
3.3.8 Rozruch aczyszezalni
Rozruch aczyszezalni nalezy przeprowadzac zgodnic 7 opracowanym przez Wykonawceg i
zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru (Inwestora) planem rozruchu | uwzgledniajacym
nieprzerwany pracg czgsci vczyszezalni oczy szezajaee] stale doplywajace Seickd
Program funkejonalno-uzytkowy Projekiu pn:
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W planie rozruchu nalezy przewidzied:

rozruch mechaniczny urzgdzen, sprawdzenie sprawnosci mechaniczne} w trakeie tzw. praby
wodnej,

wslepny rozruch technologiczny | po zastapieniu wody w zbiorikach oczyszezaln
scickami, zaszezepienie oczyszezalni osadem czynnym pobranym z oczyszczalni
funkcjonujacej.

wlasciwy rozruch wehnologiezny po napetnieniu reaktorow écickami.
Wiaseiwy rozruch technologiczny oczyszezalni nalezy przeprowadzi¢ napetniajac ja Scickami
naplywajaeymi z¢ zlewni sieci kanalizacji sanitarne).
Rozruch instalac)i odwadniania osadu - stopien odwodnienia winien ostagnac co najmnicj 16-
20 %0 sm. Sprawozdanie 2 rozruchu winno zawicrad opis przeprowadzonyceh dziatan i
podawac ich wyniki 1 zawieraé zalyezone wyniki badan potwierdzajacych osiggnigcie
zadanych parametrows
3.3.9 Budynek oczyszezalni
Budynek obslugi oczyszezalni musi spelniac wszystkic obowigzujgee w tym wzpledzic
przepisy i stanowic obickt zespulony z czedeiy zbiornikowa oczyszezalni. pomieszezeniem
dmuchaw, prasy tasmowcj i sitopiaskownika.
4 SZCLEGOLOWE WEASCIWOSCI FUNKCIONALNO-UZYTKOWE
4.1 Przepompownia
Doptywaggcee do ocevszezaini Seieki - zarowno 7 sicc Kanalizacyine] jak
dowozone taborem asenizacyinym - heda czedciow urednorodnione pod wzgledem
stezema 1 sktadu. docelowe ujednorodnienic zajdzic w pompowni lechnikq barbotazu..
Sterowanie pracy pomp odbywu si¢ przy udziale systemu automatvki |
programu Komputerowego polaczonege z ukladem sterowania procesent technologicznym
OCZVSZCZunia Scickow,
Wiszystkie urzadzenia | rurociagi |, schodki | drabinki ip. pracujace w kontakcie ze $cickami |
winny byé wykonane ze stali kwasoodpornej (304 wedtug ASTM) lub tworzyw sztucznych.
Zaleca sig wykonanie obiektu jako 7elbetowego, monolitveznego. prefabrykowanego lub
wyKonanego in situ .

4.2 Stacja zlewceza scickow dowozonych

Program funkcjonalno-uzvikowy Projektu pn:
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Hermetyczna stacja zlewcza cickow dowozonyeh powinna by¢ wyposazona w zlacze
hermetyczne. Stacja zlewcza stuzy do odbioru scickow dowozonych samochodami
asenizacyinymi. Wyposazenie stacj zlewceze) musi umozliwiac:
e zliczanie tlosct sciekOw przepuszezanych przez stacie zlewceza.
e r¢czne pobicranie probek .
o identylikacje dostawcow |
Mozliwy jest rgezny pobor probek scickdw do badan laboratoryjnveh.
llos¢ przekazywanych przez stucje scickow jest przez stacjg zliczana w
uktadzie przeptywomierza elektromagnetveznepo. Scieki dowozone po przejsciu przez stacje
zleweza kierowane sa przez kratg o rozstawie krat nie wickszym niz 10 mm do pompowni.
Do micjsca usytuowania stacji zlewcezej scickow, nalezy doprowadzic¢
Media zgodnie 7 IYIR stag)i, zaleca si¢ zamontowac obiekt jako gotowy wyrob.
4 3 Scparacja zanieczyszezen stalych
Scieki wyptywajgcee z sitopiaskownika nalezy kierowac¢ do komory BT. Dla separacii statveh
zanieczyszezen (skratek 1 piasku) nalezy zastosowad standardowe urzadzenic. dostepne na
rynku. Standard wykonania urzadzenia powmien umozhwic wicloletnia, bezawarying
eksploatacje.
Parametry pracy urzadzenia powinny umozliwiac Kiecrowanic odeickdw do obiegu
oczyszezalni.
Separowany w sitopiaskowniku prasck powinien byc oczyszezony w zakresic wymaganym
odpowiednimi przepisami.
Wszystkie urzgdzenia, rurociggi, schodki, drabinki itp. pracujgee w kontakeie ze scieckami
winny hy¢ odporne na korozjg i bvé wykonane ze stali kwasoodporne) tub tworzyw
sziucznych.
4.4 Komory procesowe
C7¢s¢ zbiornikowa oczyszezalni wykonana w svmetrii kolowe) o kubaturach pozwalajgeych
na oczyszezenie do 200 mYd  Scickow surowyceh o parametrach zwykle spotykanveh na
terenach wiejskich RP. Parametry te przedstawione wskaznmkami - BZ T« Ch/Z'T 1 7.0, to 600
g/m’, 1200 g/m?* | 650 p/m?® odpowiednio. Symetria kotowa czesel zbiornikowe) oczyszezalni
stymuluje wiasciwy poziom cyrkulacji obrabianyeh scickow. Catosé czgset zbiornikowo
instalacyjnej oczyszezalni winna by ¢ posadowiona w budynku izolujacym proces
Program funkcjonalno-uzvtkowy Projektu pn:
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oczyszezania od wplywow czynnikow zewngetrznych. Budynek powinien by¢ wyposazony w
system wentylacyiny. wentylachh grawitacyinej. Czes¢ obrabki scickdw surowyceh
(pompownia. sitopraskownik), prasa tusmowa do separacji osadu nadmicrnego od wody
powinpa by wykonana w sposob. climinujacy mozliwosé rozechodzenia si¢ Zapuachow
zlowannych po budynku oczyszezalni i na zewnatrz. Pozostale czgset oczyszezalni Scickow w
Ojrzeniu zostang wkomponowane w budynek 1 stanowic¢ bedg czesei: bytowa zalogi.
sterownia, hala oczyszezalni, czes¢ zhiornikowa, ciek biostabilizacii. Powierzchnie rzutu
czeset oczyszezalni posadowione) w budynku wynoszg:

L. Osadnik wiorny. biorcaktor i ciek biostabilizacji - 180 m?;

2. Hala oczyszezalng - 67 4 m*;

3. Pomieszezenie hermetyczne™ mieszezace sitopiaskownik, prase tasmowa, dmuchawy,
strop pomieszezema nad komory BT 1 pompownig - 45.3 m#;

4. Korvtary cicku brostabilizac - 9.4 m*

7y

CStwerownia - 9.4 m*©;

0. Magazyn - 15,6 m#;

~3

- Wiata hermetyeznego punkiu zlewnego, agregatu i magazynu skratek i piasku - 41,4 m?:
8 WO wiatrotap - 6,8 m’;
9.Szatnia z Yazienka -~ 8.8 m?:
10, Biuro - 18,8 m?,
1. Suma powierzehni - 402.9 m?,
Kubatury zhiomikowej czesei techniczno-technologiczng oczyszezalni posadowionej w
budynku wynosza:
b Osadnik widrny - 72 m?;
2. Bioreaktor - 234 m™:
2 Komora BT 36 m*:
4. Ciek Biostabilizac)i — 60 m?*;
3 Zagestik — 16 m?;
Paczna kubatura — 418 m?
4.5 Osadnik wiomy
Osadnik wiorny stanowi¢ powinien centralny zbiomik w oczyszezalni Ojrzen. Powinien byé
asadnikicm pionowym o symetrii kolowe) i kubaturse przedstawione) w p. 4.4
Program funkcjonalno-uzyvtkowy Projektu pn:
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4.6 Guspodarka osadowa

Tlenowa stabilizacja osadu jest przewidziana w zagestniku, w celu eliminacji ucigzhwosc
zapachowych 7 nim zwigzanych. Zamawiajacy dopuszcza przeprowadzenie procesu
stabilizucji tlenowej zardwno jako procesu symultanicznego w komorach napowictrzania jak i
wydzielonega procesu w osobnym reaktorze stabilizacji tlenowej. czvh w sagestniku. Zaleca
sie wykonanie zagestnika jako obiekt monelityczny zelbetonowy, prefabrykowany lub
wykonany in situ

Osad nadmierny po odwodnieniu na prasic bgdzic wywozony na oczyszezalnig

Sciekdw posiadajaca zaklad przerobu osadu nadmiernego na granulat nawozowy. na
podstawie odpowiednie) umowy.

W procesic gospodarki osadami niczbgdne sg zgodnoset z obowigzujacym stanem prawnym.
aw tym: |

e Ustawa Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2016 nr 0 poz. 672) w zakresie nezbednych

g

&

decyz)i 1 pozwolen,

o Ustawa 7 dnia 14 grudnia 2012 ¢ o odpadach, D7z UL 2013 poz. 21, Ustawa 7 dna 14
grudnia 2012 r. o odpadach

o Ustawa z dnia 26 z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawozeniu (Dz. U, nr 147, poz. 1033)
w zakresie wymogOw posiadania certylikatu ministra wiasciwego do spraw rolnictwa,

o Ustawa 7 dnia 3 lutego 1995 r. o ochronic gruntow rolnych i lesnyeh, (tekst jednolity

D7, UL 2015 nr 0§ poz. 909w zakresie wymopow dotvezgeyeh rekultywacy rerenow
zdegradowanych.

» Rozporzadzenie Ministra Srodowiska 7 dnia 13 wrzednia 2012 r. w sprawic dokonywania
oceny poziomow substancji w powictrzu (Dz. UL 2012 poz. 1032).

« Rozporzadzenic Rady Ministrow 7 dnia 12 pazdziernika 2013 row sprawie oplat 7a
korzystanic ze srodowiska, Dz, UL 2015 poz. 1873

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r.

w sprawie warunkow, jakie nalezy spelnic przy wprowadzaniu sciekow do wod lub do ziemi.
oraz w sprawie substancji szezegolnie szkodliwyeh dla srodowiska wodnego

o Rozporzadzenie Rady Ministrow 7 dn. 9 listopada 2010 r. w sprawic okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢  mogacveh  znaczaco  oddeialywaé na  érodowisko oruz  szezegotowych
uwarunkowan zwiazanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do sporzadzenia raporiu o

Program funkcjonalno-uzytkowy Projektu pn:
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oddziatywaniu na srodowisko (D7, U, nr 21372010, poz. 1397), akt posiada tekst jednolity.
Dz U, 2016 nr Q) poz. 71,
» Rozporzadzenic Ministra Srodowiska 7 dnia 6 lutego 2015 1. w sprawie komunalnych
osadow scickowyeh, Dz, UL 2015 pov. 257
» Rozporzgdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wi 7 dnia 18 czerwea 2008 1. w sprawic
wykonania nicktdrych przepisdw ustawy o nawozach i nawozeniu, Dz. U. 2008 nr 119 poz.
705,
o Rovparzadzenie Ministra Sradowiska 7 dnia 27 ltstopada 2002 1. w sprawie wymagan.
rakim powmny odpowiadac wody powierzehniowe wykorzystywane do zaopairzenia
ludnoscr w wodg przeznaczong do spozycra. (Dz. U, 2002 /204, poz. 1728)
4.7 Whasciwa realizacja celow Projekiu
Niezbednym elementem systemu oczyszezania scickéw bedzie przyjecic odpowiednicgo
oprogramowania i autdmatyki Kontrolno-pomiarowo-sterujaee) procesami technologicznymi
oczyszezalni jak rowniez dobor wlasciwego czujnika micrzacego poziom tlenu
rozpuszczonego woseickach, Wskazany bythy czupnik optyezny.
Specjalistyczne oprogramowanic winno w sposob automatyczny zapewnic:
I Biezacy nadzor nad stancem technicznymn urzadzen. wiclostopniowy,
mteligentny system _alarmowy™ (od powiadomien do automatyeznego zatrzymywania
urzqdzen w krancowych przypadkach),
2. Automatyczng kontrole wypelniania wszelkich wymogpdw eksploatacyinveh.,
3. Automatyzacig 1 kompleksowy realizacie normalnyeh procedur cksploatacyjnych. a
takze sytuach awarvinych, wlasciwy dobor czuinikow zastosowanyeh w oczyszezalni.
HOPIS WYMAGAN ZAMAWIATACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIO T
ZAMOWIENIA
S CECHY OBHEKTU DOTYCZACE ROZWIAZAN PROJEK TOW Y
5.1 Ogolne wymaguania projektowe
5.1 Projektowana trwalose
Projektowana trwalosd statyeh clementow oczvszezalni powinna byé zgodna 2
ponizszymi danymi:
e Konstrukeje budowlane, ruraciger 1 budynki: 40 lat
e urzadzema mechaniezne 1 elektryezne: 15 fal
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e opreyrzadowanie i sysltemy sterowania: 15 lat

Projekt powinien uwzgledniaé najbardzici skrajne warunki. jakic

wystaply podezas wykonywania robot budowlanych i w okresic eksploatacii. obejmujgcee
migdzy innymi najwyzsze 1 najnizsze poziomy wod. warunki klimatvezne.

5.1.2 Wymagania technologiczne, eksploatacyine 1 jakosciowe

Proponowane rozwigzania muszy uwzgledniad nastepujace istotne zagadnicnia:

¢ warunki lokalne,

* samoczynnos¢ dzialania przy zmiennych doplywach ilosei i jakosci $cickow:

* funkcjonalnosc rozwiqzan, latwosé cksploatacii, konserwacii i remontu urzadzen
1 aparatury,

e Wykonawea must wykazadé osiagnigeic podanveh w ofercice gwarantowanych kosztow
cksploatacji . kosztu oczyszezenia 1 m3 scickOw. przy czyvm zu?veic energil
clektryezne) uwzgledni wszysikie urzadzenia w procesie technologicznym,
poczawszy od kraty mechaniczne) do urzgdzen odwadniania osadu wlacznie.

¢ bezpicczenstwo pracy w czasie eksploatacji,

e ochrong srodowiska, w tvm:

o konieeznose spetnienia wymagan okredlonveh woart. 143 Ustawy z dnia
27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (1. Dz. U. 7 20081 Nr 23, poz. 150

7 pdznlejszymi zmianami),

0 koniecznos¢ minimalizacji wplywow na srodowisko wystepujyeyeh w czasie
realizacji robot 1 eksploatacji oczyszesalni do wielkosei dopusze zalnveh,
okreslonych obowigzujacymi w Polsce przepisami. a w odniesieniu do
ucigzliwosct emisji odorow dodatkowo nalesy uwzpledni¢ warunck: emisja
odorow powodowana eksploatacja linii technologicznych, obicktow, urzadzen

nic moze powodowac odezuwalne) uciazliwosei poza terenem oczyszezaini

(w obicklach kubaturowych wymagana jest zgodnosé 7 obowiazujgevmi
przepisami dotvezacymi stanowisk pracy).

313 Zamiennosd

Urzadzenia 1 podzespoty wykonujaee podobne zadania winny spelnia¢ warunk

niezawodnoscl.
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W oszezegolnosct dotyesy to takich elementow jak: sitopiaskownik, prasa filtracyjna. pompy.
clementy antomatyki, urzgdzenia pomiarowe. systemy napowietrzania, ztoza zanurzone.
5.1.4 Standaryzacja metryvezna

Wiszystkie urzadzenia Dwyposazenie nalezy zaprojektowac, dostarczy¢ w oparciu

o system metryezny . Parametry techniczne urzqdzen, dokumentacja projektowa,
rozruchowa, instrukeje cksploatacyine nalezy wykonad jako spetmajyce wymogl
Miedzynarodowepo Svstemu Jednosteh Miari Jakoser.

S 1.5 Instrukeje obstugi 1 konserwae)

s

AN

1 Dokumentacje techniczno-ruchowe (DTRY urzgdzen
Dla kazdego rodzaju Urzadzen Wykonawcea dostarezy DTR w jezyvku polskim. ktore
bedg obejmowad dane zestawione w dokumencie przez Produccenta.
5.1.5.2 Instrukcja obstugl 1 konserwacyi
/ chwily ukonezeniemsrobot Wykonawcea powinten przekazad Inspektorowi Nadzoru
{Inwestora) do przegladu Instrukeje obstugi 1 konserwacey (w jezyvku polskim. wszesciu
cpzemplarzachy, dotvezges caloser robdt
Po Przejgciu Robot preez Zamawiajgeego, Wykonawea przekaze Inspektorowi Nadzoru
tinwestora) do zatwierdzenia ostateczng torme Instrukern.
Wkonawea ma obowiazek dostarczenia szesciu egzemplarzy ostateczney Instrukey
obslugr t konserwacji w jezvku polskim wowersji elektroniezne) na CD-ROM.
Wszvstkie uzupeinienia, znuany lub skredienia, ktdryveh moze zazadad Inspektor Nadzoru
po doswiadczerach uzvskanyeh podezas trwvania robot oraz w trakeie prob, winny by¢
ujete w wyzep wymienitonych szesciu egzemplarzach Instrukeji obstugi 1 konserwacii
w postact stron uzupelniajgeveh lub zasigperveh, a koszt wprowadzema tych poprawcek jest w
zakresie Ceny zawartej w Lmowie,
Instrukcja obshugr 1 konserwacyi powinna zawicra¢ w szezegolnoset:
o wyczerpujgey opis zakresu dzialania i mozliwosei jakie posiada instalacja 1 kazdy 7 jej
clementow sktadowvceh,
e opis tryvbu dziatania wszvstkich svstemow,
e schemat technologiczny mstalacyi
e plan syvtuacyjny przedstawiajgey instalac)e po zakonczeniu Robot
o rysunki przedstawiajyee rozmieszezenie Uirzadzen.
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e peing i wyczerpujaea instrukeje obslugi instalacji

» instrukcje 1 procedury uruchamiania, eksploatacji t wylaczania dla instalacji i
wszvstkich elementow sktadowych,

e specyfikacje wszystkich stalych 1 zmiennych nastaw wyposazenia, 7wery fikowanych
podczas prab koncowych,

e procedury postgpowania w sytuacjach awaryjnych,

e procedury lokahizowania awarii

o wykaz wszystkich urzadzen uwzgledniaacy:

e nazwg 1 dane teleadresowe producenta, w tym numer telefonu serwisu.

e model, typ. numer katalogowy

« podstawowe parametry techniczne

lokalizac)g

unikalny numer {oznaczenie) umozliwiajacy odnalezienic na schematach

e wykaz narzedzi 1 smarow,

e wykaz czesci zamiennych,

» zalecenia dotyczace crzgstotliwosei 1 procedur konserwacii profilaktycznyeh, 1akie
majg zosta¢ przyjete dla zapewnienia najbardzief sprawne) cksploatacji instalacji.

* harmonogramy smarowania dla wszystkich posyveji smarowanych,

e [1st¢ zalecanych smarow i ich rownowaznikow

e list¢ normalnych pozycji cuzywalnyveh,

* Listg zalecanych czgder zapasowych do uwtrzymywania w zapasie preez koncowego
uzytkownika obejmujacq czescel ulegajace 7uzyciu i zniszezeniu oraz te. ktore moga
powodowac kontecznodé przedluzonepa oczekiwania w przypadku zaistnienia w
przyszloser koneeznosei ich wymiany,

* ogolne schematy powykonaweze rozmicszezenia pulpitow operatora i sterownikow
programowalnych.

* schematy powykonawcze wszystkich polaczen elekirveznveh | AKPIA

» Wykonawca ma ponadto obowigzek przekazania oprogramowania narzgdziowego oraz
kopi aplikacji zastosowanej w sterownikach systemu AKPIA wraz 7 licencjy dla
uzytkownika.
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e certyiikaty proby dla sitmikow . pomp, naczyn. sbiornikow i urzadzen.

o podnoszaeyeh. zardwno dotyezgeveh robhot, jak 1 prob na placu budowy. oraz dla

mstalacyi elektryezney 1 innveh elementow, dla ktoryeh jest to wymagane.

5.1.0 Bezpieczensiwo

Wszystkie zamknigeia 1 wlazy nalezy zaprojektowac 1 wykonac sposob

uniemozliwiajacy sumoczynne otwarcie (np. pod wplywem wstrzgsow lub wibracjiy.

Nalezy zachowad wystarczajaco swobodng wysokose ponad plattormami

pomostami komunikacyjnymi.

Nalezy wyposazy¢ obstugg oczyszezalnt w urzagdzenia pomiarowe umozliwiajace

identytikacje stezenia gazow toksyeznyeh w powietrzu.

S 1.7 Fatwosé utrzvmania 1 konserwic

Wszystkie instalacje technologiezne 1 urzgdzenia nalezy wyposazyc, o ile wymagajy

leygo prace konxcrwac_\i{]&nc i przeelady. w dogodne clagi komunikacyjne 1 pomosty

konserwacyjne.

Rozmieszezenie instalacyi 1 urzadzen technologicznych nalezy zaprojektowac

7 wwrglednieniem zapewnienia wystarczajaeege miejsca dla prac montazowych,

konserwacyinyeh 1 remontowyceh oraz niezbednych pawierzehni do skladowania

czeset zamiennych. lub zdemontowanych oston, koniccznych urzgdzen dZzwigowych (np.

wetggarck ).

Wezystkie wyzej potozone punkty instalacy fub urzgdzen, niedostgpne bezposrednio

7 paziomu posadzki, Ktore wymagigy regularne obstugt winny by¢ dostepne poprzez system

przegse 1 podestow,

Wszystkie schody. podesty 1 przejscia nalezy wyposazyé w barierki ochronne

spetmajgee wymogi przepisow BHP.

5.1 8 Zabezpieczenia antyKorozyine

Konstrukeje wsporeze, konstrukeje podestow, schodow, drabin, barier ochronnyeh t

porgezy nalezy wykonac z clementow stalowych nicrdzewnyceh lub stalowyeh ze stali

weglowe] zabezpieczonej antykorozyinie, korzysinie powlokami epoksydowyni.

Pomosty konserwacyjne 1 stopnie schodow wykonac 7 ocynkowanych krat

pomostowych, Sposob ocynkowania i grubosc warstwy

musi rwale zabezpieczad przed Korozjg na okres minimum 15 lat hezge od odbioru
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koncowego. Datyczy to rowniez clementow zlgeznych.
Dopuszcza sie zastosowanie innych pokry¢ ochronnych, gwarantujacych nie
mniejsza skutecznosé zabezpieczenia antykorozyjnego, lub wykonanie konstrukeji ze
stahi kwasoodporne;.
Wazystkie rurociqer powictrzne jak rownics rurociggl preesviowe osadow 1 sciekow
nalezy wykonac ze stali kwasoodpornej lub tworzyw sztucznych
5.1.9 Nadzory autorskic
Wykonawca zapewni sprawowanic Nadzoru Autorskiego przez projektantow
-~ autorow prac projektowych zgodnie 7 wymaganiami ustawy Prawo Budowlane.
Nadzor sprawowany bedzie w szezegolnosel poprzez:
a) Kontrole zgodnoser wykonania robot 7 trescia projektow dokonvwane przey
projektantow — autoréw. udokumentowane 70sldng Wpisem
do Dziennika Budowy o stanie rcalizac)i robot.

o
b) Wervfikacje do‘kumcnlacji powykonawceze) w zakresic jei zgodnosci
z taktycznym wykonaniem robot. Weryfikacja zostanie potwicrdzona poprzez. oswiadezenie
projektantow ~ autorow, zalgczone do dokumentacji powykonawcezey,
5.1.10 Sckolenic obstugi oczyszezalm
Wykonawea uwzgledni przeszkolenic na miejscu odpowiedniej liczby lokalnego
personelu, {. stuzb eksploatacyjnych zamawiajgcepo. aby instalacja mogla by¢ w
petni eksploatowana bez wykorzystywania obcego personelu czy Inspektora Nadzoru
w trakcie rozruch technologicznepo oraz eksploatacyi wstepnej. Wszelkie szkolenia i
instruktaz bedy prowadzone w jezyvku polskim.
Szkolenie bgdzie ogolnic obeymowaé zaznajomienie 7
aspcktami eksploatacyinymi systeméw jako catosel, po czym nastapi zaznajomienic 7
konkretnymi elementami technicznymi i technologicznymi instalacji. Program szkolenia

z0stanic opracowany jako uzupcetnienie Instrukeji Rozruchu oczyszezalni i bedzie

przvgotowywal personcl koncowego uzvtkownika do przejecia oczyszezalni w cksploatacie.

Szkolenie bedzie ukicrunkowane na specvliczne potrzeby uczestnika, tak wice szkolenie i
zaznajamianie réznych przedstawicieli zaangazowanego personclu bedzic
roZzne w zakresie umigjgtnosc eksploatacyinyeh. Kluczowy personel zostanic odpowiednio

przeszkolony do poziomu, ktdry umozliwi mu dalsze szkolenic 0sob mu podleglveh.
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Personel Wykonawey i personel Zamawiajgeego bedzie obecny podezas koncowej

nstalachi, przeprowadzania prob i dokonywania nastaw do pracy oraz od czasu do

crasu w lazie instalacen urzgdzen mechanieznyeh clektryeznveh, Personel Wykonawey
pozostanie teZ na micjsen w okresie perwszveh 2 tveadn tunkcjonowanta instalacy (po
uzyskaniu Swiadectwa Przejecia) by sprawdzi¢ procedury i pomagaé personclom tak w
cksploatacy jak 1 w dalszym szkoleniu personelu cksploatacyjnego. Wykonawcea zapewni
odpowiednt maternal szkolentowy, Wykonawcea jest zobowiazany do ustalenia 7 Inspektorem
Nadzoru Zamasiagey i zasad organizacyi planu szholen oruz do okreslenia umiejetnoscl
Jakie winien posiadad personel preystepujacy do szholenia.

S Gwarancje

sokres gwarancji na robety hudowlane, wynosi 36 micsigey natomiast na

zamontowane urzadzema zgodnice v pwarancya udziclong preez producenta

feez nie kréee) niz 24 micsiacee liczge od dnia dokonania odbioru Koncowego

calego obiektu,

s pwarancia objete sa wsyysthie elementy wykonunego przedmiotu zamowienia,

wtym w szezegolnosetn: budynki, budowle, instalacje, urzadzenia.

wyposazenie 1 osprzet wozakresie wad technicznyeh, ponadio zakres 2
gwaranc)i obeymuje nominalne (gwarantowane przez Wykonaweg) koszty

chsploatacvine oczyszezalnt : )
e pwaranc)a nie bedg objete czgsel zuzywajaee sig 1 materiaty eksploatacyjne.

5.2 Wymagania dotyvezacee rozwigzan projekiowyeh

3.

(2%

A Przygotowanie terenu budowy

Teren. na ktorym znajduje si¢ istnicjaca oczyszezalnia jest whasnoseia Zamawiajacego. -

Teren jest nie ogrodzony. na czas budowy wykonawea wykona ogrodzenie terenu

budowy jako tymezasowe,

Wykonawcea korzystac bedzie z energii elektryezne) na warunkach jakie uzyska

od dvsponenta sicet ) ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Plocku... Woda dla celow

budowy bedare przes Wykonaweg zapewniona we wiasnym zakresie.

Zamawiajgey wymaga, aby wykonawcea z miejse przeznaczonych do stalego zabudowania

sdjal warstwe bumusu, spryzmowal go i uzvl do poZzniejszego urzadzenia zieleni.

Migysce wywozu odpadow vraz ewentualnepo nadmiaru ziemi 2 wykopdw budowlanych

Program funkcjonalno-uzyvtkowy Projektu pn:

JBudowa oczyszezalni sciekow wm, Ojrzen, dla dziatki 73/9 obrebu Ojrzen stanowigec)

wlasnosc gminy Ojrzen t posiadajace) ksigee wieczystyg nr 401287

REWOS sp. z0.0. - Wszelkic prawa zastrzesone :
Listopad 2016 1.

©




26

wykonawca zapewni sobie we wlasnym zakresie. Calos$¢ kosziow 7 tvm zwigzanych bedzie
po stronie wykonawey.
Drzewa i krzewy narazone na negatywny wplvw prac zwigzanyeh z inwestyeja
nalezy zahezpiccrzyé.
Wykonawcea jest zobowigzany do wykonania i wywieszenia tablic informacyinych, a
po zakonezeniu budowy ich zdemontowanie i wykaonanie i zawieszenie tablicy
pamigtkow),
3.2.2 Zagospodarowanic terenu
Po zakonezeniu robot budowlano - montazowych, a przed oddaniem calego obicktu do
cksploatacji Wykonawca zobowiazany jest do uksztattowania catego terenu zpodnic 7
projektem oraz uporzadkowania terenow przyleglyeh do stanu pierwotnego,
Zniszezong w lrakcic budowy zielen nalezy odtworzyve poprzez nowe
nasadzenia, )
&
5.2.3 Architektura
Forma architektoniczna ewentualnego nowego budynku oczyszezalni winna byé
harmonijna, prosta i zgodna z zapisami w Micjscowym Studium Zagospodarowania
Przestrzenncpo.
o Rodzay konstrukeji:
budynck
o Strefa weyscia do budynku @ zadaszona, o wysicgu minimum 150 cm.
o Sciany zewnglrzne: - wspotezynnik przenikania ciepla Uk < 0,30 Wom2 x K,
wykonezenie zewngtrzne: Lynk akrylowy, barwiony w masic, phytki clewaceyine do wys
ok. 0.25m
o Sciany dziatowe
- murowane: w pomieszcezeniach sanitarnych wykanczane ptytkami ceramicznymi (gat.). na
cate] wysokoscr;
o Dach dwuspadowy, ocieplony.
o Orynnowanie - 2z PCV
o Okna - z tworzyw sztucznych, szyba zespolona podwoina.
o Drzwi zewnetrzne PV,
o Pasadzki z plytek gresowych. antyposlizgowveh (PN-ENR7:1904):
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- scieralnose co naymniey 1V

- (wardosé (w skali Mosha).co nayjmniey 7;

- przeciwposlizgowosd (DIN STI30):sanitanaty,

o Wyposazenie samiariatow

« umywalka,

« muszla ustepowa . Kompaktowa

Ponadto wymagane jest pozostale wyposazenie zgodnie

z funkejg pomieszezen 1 przyborow,

o Sciany wewnetrzne: tynki |, farba emulsyjna w kolorze bialym. ptytki

ceramiczne do wysokoser 2 mL od posadzki.

o Sufity @ plyty gipsowo-kartonowe , malowane na kotor bialy.

Nalezy wykonad 1zolacje zewngtrzng przeciwwodng oraz drenaz opaskowy wokol
budvnku. i

Wiszelkie mstalacje dopasowad do rozwigzan architektonicznych.

Przed prevstgpiemiem do wykonania projekio budowlanego opracowana koncepeje
uzgodnic 7 Inwestorem,

5.2.4 Konstrukeja

/Zbiomiki procesowe 1inne obickty mieszezgee saeki lub uwodniony osad . powinny
bve zelhetonowe, 2 betonu ¢ odpowiedniej klasie. korzvstnie B35 lub 1345, ) v

-

525 Instalacje technologiczne

a. Sied sprezonego powietrza do napowictrzania komor procesowyeh nalezy

zaprojektowac z rur ze stall Kwasoodporne) (304 wedlug ASTM) z koncowkami 7z tworzywa
SZWUCZNeRO:

b. Rurocigg doprowadzajgey scicki ujednorodnione z tworzywa sztucznego lub ~
stali kwasoodporney.

¢. Wszysikie rurocigg rozprowadzajgee scieki z wykonac z tworzywa sztucznegao lub ze stali
kwasoodporney.

d. Rurociggr/koryta wody nadosadowe) wykonad 7 rur ze stali kwasoodpornej lub

twWorZvwa sziucznego.

¢. Rurocigg scickow oczyszezonyeh wykonad ze stali kwasoodpornej lub rur z

TWOrzywa sztucznego .
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Wykonawstwo w/w instalacji musi by¢ zgodne 7 odpowiednimi normami. a w
przypadku rurociagdw z tworzyw, z instrukcjami producentow.

5.2.6 Instalacje wodno ~ kanalizacyine.

Wade nalezy doprowadri¢ do budynku oczyszezalni 7 projektowanej studni
rurociggiem 7z PELD o Do, min. 50 mny .

Sie¢ kanahizacji wewnetrznej budvnku oczyszezalni nalezy podlaczye do

Instalacje wodno — kanalizacyjne winny byé zaprojektowane zgodnie 7 . Warunkamt
techmicznymi jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanic™

Instalacj¢ nalezy zaprojektowac zgodnie 7 normg PN-92/B-01706.

Odprowadzenie wod deszezowych v polact dachowych nalezy zaprojektowad w
systemie z rur z.gr'/..cwzm_\,'ch‘ Kanalizacja deszezowa musi spetnia¢ warunki

okreslone w normie PN-92/B-01707. Kanalizacje deszezowg 2 rynien odprowadzic

i

&

do ziemi, a 7 drdg wewngtrznych do pompowni sciekow surowych.
5.2.7 Instalacga c.o. . cow.u, wentylacyi
Instalacia c.o. Ogrzewanie pomieszezen soctalnych i dovoru obstugt oczyszczalni —w razic
obnizenia temperatury do zagrazajace] procesowl -zaprojektowac urzadzeniem elektryeznym
Instalacja c.w.u.
Dla uzyskanta ciepte] wody do umywalki - podgrzewacz elekirvezny.,
Wentylacja pomieszezen technologicznyveh
W hali oczyszezalni, nalezy zaprojektowac instalacje wentvlacji grawitacyjne;.
5.3 Obiekty technologicenc oczyszezalnt -wymagania
5.3.1 Instalacje clektryczne wymagama ogolne
Instalacje elektryczne winny zapewnié ciggla dostawe energii elektryeznej o
wlasciwych o parametrach, zardéwno do zasilania urzadzen clektryeznyeh jak
tez oswietlenia. Instalacje powinny gwarantowac bezpieezne uzvtkowanie tyeh urzgdzen
zapewniajge ochrone przed porazeniem clektryeznym, przepicciami taczeniowymi i
atmosferycznymi, pozarem oraz innymi zagrozeniani spowodowanymi praca
urzadzen elektrycznych.
e nalezy wykona¢ polaezenia wyrdwnawceze, glowne oraz micjscowe. faczgee
przewody ochronne 7 uziomami 1 konstrukcjami stalowymi |
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o wavstkie zlgeza nalezy zaprojektowad w miepscach dostepnych dla kontroli
obsfugi.

o trasy utozema przewodow winny przebiegac w lintach prostych rownoleglych do
krawedzi sclan 1 stropow,

o w celu poprawy skutceznoscl dziatania ochrony przeciwporazeniowey, nalezy
wykarzyvstad dostgpne uziomy naturalne |

o Urzgdzenia vinstalacje elekuyeszne jak rowniez inne instalacje w

budynku nateszy rozmicsci¢ tak. aby wzajemnic nie oddziatvwaty nickorzystnie na sichie,
Wazystkic systemy nalezy wyposazy ¢ w nowe urzgdzenia,

Jako awarvine 7zrodio zasilania nalezy przewidzied agregat pradotwaorezy, zasilajgey
urzgdzenia niezbedne do pracy oczyszezalnt, Nalezy rozwazy¢ zasilanie rezerwowe
oczyszezalnl w Ojrzeniu przy zastosowania clektrowni fotowoltaiczne) mocy 40 kW,

) . Cd . A
Wewnetrzne instalacé zasilajgee 1 odbioreze.

Wewngetrzne linte zastlajgee nalezy zaprojektowac w miejscach tatwo dostepnyeh. w
wydzielonveh kanalach, w ktorveh nalezy prowadzic hinie sfabopradowe.
Przckroje 2yt winny spelntad wymagania dla szezytowego obeigzenia pradowego.
Instalacie clektryezne odbioreze winny byvé podzielone na obwody. w celu
zapewnicnia niezawodne) pracy odbiornikow energi elektryezne, ograniczenia
skutkow ew. awarh 1 ulatwienia bezpiecznego sprawdzama i konserwac)i instalacyi.
Rozdzielnic
Zastlanic himit wewnetrznych 1 zewnetrznyeh toswietlenia terenu) nalezy prowadzic 2
rozdzieln zlokalizowane} obok sterowni,
Ruozdzielme wyposazyé w wylgezniki zwarciowe na zastlaniu, ograniczniki przepigé
klasy C, wylgezniki roznicowo ~pradowe i nadmiarowo —pradowe na odptywach.
Na posadzee wosterowni (rozdzielnn) utozye wykiadzing clektrostatycezng.
332 Oswietlenie . uziomy | instalacja odgromowa.
Oswietlenic projektowanyveh obiektow oczyvszezalni oraz drdg i placow
Nalezy wykona¢ 7 kablowej sicet oswietleniowej niskicgo napigcia,
Feren oczyszezalni nalezy oswietlié przez oprawy odwictleniowe, osadzone na
wsiegnikach.
Hosd 1 rozmieszezenie slupow oswictieniowyeh musi spedniac¢ normy
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dotvezace oswietlenia tego typu obicktow,
Na terenic oczyszezalni nalezy wykonac sie¢ kablowa NN, kiora bedzic obejmowata
kable zasilajace poszcezegolne obickty. oraz linie kablowe stcrownicze.
sygnalizacyjne i pomiarowe.
5.3.3 Drogi, place 1 chodniki
7akres robot winien obejmowac wykonanie zakresu drog i chodnikow zgodnie z
wymaganiami technicznymi. Plac technologiczny winny posiadaé¢ utwardzona. szezelng
nawierzchnie,
5.3.4 Wykonczenia
We wszystkich pomieszezeniach technologicznyeh oczyszezalni, wykonac posadzki 2
ptytek ceramicznych antyposlizgowych.
Sciany w w/w pomiészczcniach wylozy¢ ptytkami ceramicznymi do wvs. 2.1 m.
Dostosowad do funkceji pomieszezen.

i*l
5.4 Wymagania dolyezace urzgdzen.
Wszystkie zastosowane urzagdzenia technologiczne nie moga byé prototypowe,
muszg by¢ dotychezas stosowane w innych oczyszezalniach, posiada¢ odpowiednic
atesty Krajowe 1 gwarancje producentow oraz zapewniony serwis gwarantujacy
podjgcie dzratan w ciggu 24 podzin od zgloszenia awarii. Zastosowane urzadzena
musza speiniac wszystkic wymogi okreslone w innych micjscach tego Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego jak rdwnicz zapewnic spetnienic wymogow stawianych
catemu obicktowt,
5.4.1 Stany awaryjne
Brak encrgii elektrycznej.
Nalezy zabezpicczye cigglosc pracy oczyszezalni w przypadku braku energii clektrvezne;
poprzez zaprojektowanic awaryinego zrodta pradu -agregat pradotworezy 2 silnikiem Diesla
o mocy pokrywajgeej urzadzenia niezbedne dla procesu oczyszezania technologii oraz
urzagdzen sterowania , pomiaru 1 rejestracji,
Kontrola procesow 1 standw awarvinyeh
Systemy kontroli 1 automatycznego sterowania procesami technologicznymi w
oczyszezaln seickOw, muszg realizowad proces oczyvszezania scickow ber ingerenci

obstugi. Systemy kontroli muszg zapewnic ctagly pomiar i rejestracje ilosei scickow
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surowyeh 1 oczyszezonveh,

Mieszadla 1 pompy muszg posiadac system sygenalizacii stanow awaryjnych.

Wybrane stany awaryjnc. muszg bvé w czasie pracy noencj sygnalizowanc

dyzurnemu obstugt oczyszezalnt wsterowni budynku techniczno-socjalnvm. Zhiorniki
procesowe muszy postadad svstemy zapobicgajgee przepelnieniom.

Projeht w tym zakresic po przedstawieniu koncepeji zostanie zaopiniowany przez

Inspektora Nadzoru,

542 Wymagania dotyczgqee systemu sterowania i nadzoru procesiw technologicznveh
Sterowanie procesami technologicznymi oczyszezalni _bedzie realizowane ze
sterowni (dyspozytorni zlokalizowane] w budvnku).
H Ogolne wymagania dotvezacee robot
6.1 Crgsc ogolna ¢
Zamawiajyey wymaga, aby rozpoczecie robot budowlanych bylo podjete niezwlocznic po
uzyskaniu przez Wykonaweg pozwolenia na budowe.
Wykonawcea zapewni zawarcie umow ubezpicczeniowyeh i przyjmic rvzyke zwigzane
7 nieprawidiowym dzialaniem w zakresie:
- organizacyi robot budowlanych.
- zabezpieezenia interesow 0sob trzecich,
- ochrony srodowiska,
- warunkow bezpicezenstwa pracy,
- warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego.
- zabezpicezenia robot preed dostepem osab trzecich,
- cabezpieczenia terenu robot od nastepstw 7wigzanych z budowy.
Wykonawea zobowigzany jest do prowadzenia pelnej dokumentacji budowy. zgodnice
z ustawg Prawo Budowlane. oruz ogéInymi Warunkami PFU Jak rowniez postanowicniami
Umowy.
Na ctapic wykonawstwa Wykonawea jest odpowiedzialny za prowadvzenic robot
zgodnie z Umowy, oraz za jakos$¢ zastosowanveh materialow i wykonywanych
robot, za ich zgodno$é z dokumentaciy projektowa,, programem zapewnienia
Jukoscl, projekiem vrganizacji robot vraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
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-Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za dokladne wytyvezenic w planie i

wyznaczenie wysokoscl wszystkich elementdw robot zgodnie z wymiarami rzgdnynn
okreslonymi w dokumentac)i projektowey Tub przekazanymi na pismie przez Inspektora
Nadzoru.

Nastgpstwa jakicgokolwick bledu spowodowanepo przez Wykonawey wwytvezeniu

1 wyznaczaniu robot zostang. jeéli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawee na wlasny koszt.

Sprawdzenic wytvezenia robot lub wyznaczenia wysokodel przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawey od odpowiedzialnosct 7a ich doktadnosc. Decyzye Inspektora Nadzoru
{(Inwestora) dotyezace akceeptac)i tub adrzucenia materialow 1 elementdow robot bedg oparte na
wymaganiach sformulowanyvch w kontrakcice, PIFUL dokumentacyi projektowey 1w
specyfikacjach technicznych, a takze w normach 1 wytveznveh.

Przy podeimowaniy decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialow 1 robot.
rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkeyn 1 przy badamach matenalow. doswiadezenia 7
przesziosci. wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kKwestic.
Polecenia Inspektora Nadzoru bedyg wykonywane nie pdzZniej, niz. w czasic przez nicgo
wyzhaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcee, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe 7 tego tytulu ponost Wykonawca..

Wykonawcea nie moze wykorzystywac ewentualnych bleddw fub opuszezen w Dokumentach
Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Inspektora Nadzoru . ktory
dokona odpowicdnich poprawek, uzupeinien lub interpretaci.

6.1.1 Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawigjacego:

~Budowa oczyszezalni scickow w m. Ojrzen”

6.1.2 Przedmiot 1 zakres rob6t budowlanveh

Zakres robot budowlanych

Zakres robdt budowlanyeh obejmuje wykonanie obiektow 1 instalacjt oczyszezalni

sciekow 1 obiektow towarzyszacych na dzialce przeznaczone dla oczvszezalni scickow w
Ojrzeniu oraz dla kanalu odprowadzajacego scicki oczyszezone 1 wylot Sciekow.

6.1.3 Wyszezegolnienie 1 opis prac towarzyszacych 1 robot tymezasowych

Tako roboty tymcezasowe Zamawiajgcy trakluje:

-~ Zzmiany organizacji ruchu drogowego,
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drogi tvmiczasowe do budowanyveh abiektow,
- POMOosLy,

zabezpicezenia wykopow,

odwodnienie raboceze, szalunki,

agrodzenie T wyprodzema tvmezasowe itp.
Wykonawea jest zobowigzany do wykonywania i utczymywania w stanie nadajgeym
sig do uzytku oraz do likwidacji wszystkich robot tymezasowych niezbednych do realizacii
przedmiott zamowienia. Do prac i czynnose towarzyszacyeh Zamawiajaey zalicza obsluge
geodezying. inwentarvzacje powykonaweza, nadzory obee oraz wykonanie tablic
mformacyinych 1 pamigtkowych.
Po zakonczemu robot nalezy umiescic tablicg pamiatkowg w micjscu wskazanym przez
Zamawiajgeego.
Koszty robot tymezaseiwych 1 towarzyszaeyveh ponost Wykonawea,
6.2 Intormacya o terenie budowy
Plac budowy zlokalizowany jest na dzialee nr 7379 obrebu Ojrzen w miejscowosei Ojrzen i
nie jest zabudowany. Podziemne uzbrojenie nic wystepupe I nie bedzie utrudniac roboét, Teren
zarosniety. wystepuja namuly. Nalezy przewidzied wymiang gruntu na terenie budowy
aczyszezaln w Ojrzeniu,
6.2.1 Organizacia robot, przekazanie placu budowsy
Wykonawea wykona i uzgodni 7 Inwestorem projekt orpanizaci i harmonogram robot
budowlanych. Zamawiajgey przekaze Wykonawey teren budowy na zasadach i w erminie
okreslonym w umowie.
6.2.2 Zabezpicerenie interesdw 0sob trzecich
Wykonawea jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiazujaeych przepisow
oriaz powinien zapewni¢ ochrong wlasnosei publicznei i prywatne;.
Wykonawea jest zobowigzany do szezegolowego oznaczenia instalacji i urzadzen.
szabezpicczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia
spektora nadzoru i whadeiciela instalacii 1 urzgdzen, jedli zostang przypadkowo uszkodzone
w trakeie realizac)i robdt. Wykonawea jest odpowicdzialny za szkody w instalacjach i
urzgdzentach naziemmych i podziemnych pokazanych na planie zagospadarowania terenu,
spowodowane w trakeie wykonywania robot budowlanych.
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Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca zglosit pisemnic zamiar rozpoczecia robot

do wszystkich wlascicielt 1 uzytkownikow uzbrojenia 2z wyprzedzeniem siedmiodniowym,
ustalajac warunki wykonywania robdt w strefie tyeh urzadzen.

Oplaty 7a nadzory obce poniesie Wyvkonawca.

Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposob powodujacy

jak najmnicysze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego 1 picszego.

Wymaga sig, aby Wykonawca na ciggach komunikacyinyeh ukladal pomosty

robocze lub stosowal metody wykonania pozwalajace na przepuszezenie ruchu.

6.2.3 Ochrona srodowiska

Wykonawea ma obowigzek znac 1 stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie

przepisy dotyczgee ochrony srodewiska naturalnego. Wookresic trwania budowy i
wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawcea bedzie unikal szkodhwych dzialan,
szezegOlnie w o zakresie zanieczyszezen powietrza, wod gruntowych, nadmiernego halasu 1
innych szkodliwféh dla srodowiska i otoczenia czynnikow powodowanych dzialalnoscia przy
wykonywaniu robdt budowlanych.

6.2.4 Warunki BHP i p - poz. na budowic

Podezas realizacyi robat wykonawea bedzie przestrzepal przepisow dotyvezgeyveh
bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

W szezegolnosci wykonawcea ma obowigzek zadbad, aby personcl nie wykonywal

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajaeyvch
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzvmywal wszelkie urzadzema zabezpicczajgee.

socjalne oraz sprzgt i odpowicdnig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s0b zatrudnionych na
budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej

nie podlegajg odrebneg zaplacie 1 sg uwzglednione w cenie umowney.

Wykonawca hedzie przestrzegal przepisow ochrony przeciwpozarowe).

Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzgt preeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami. na terenie baz produkeyinych, w pomieszezeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszvnach 1 pojazdach.

Materialy tatwopatne beda skladowane w sposodb zgodny 2 odpowicednimi przepisami i
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rabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanyin
jako rezultat realizach rtobot albo przes personel wykonawey.

6.2.5 Zaplecze dla potrzeb Wykonawey

Wykonawea zbuduje zaplecze Budowy (na podstawic projektu wykonanego przez

sichie 1 zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru ( Inwestora), spetniajgee wszelkie
whymagama polskicgo prawe w tvm zakresic,

Wykonawea zapewni | bedzie utrzvimyvwal takie pomieszezenia biurowe 1 magazynowe. jakie
moga mu by¢ potrzebne do wlasnego uzytku

Biura bedyg znajdowad si¢ na. lub w sasiedztwic placu budowy, zgodnic 7 zatwierdzonym
prees lospektora Nadzoru ( Inwestorat planem.

Wykonawcea pontesic wszelkic koszty budowy zaplecrza, jego obstugt przez

caly czas trwania budolvy, wlgezajae wto hoszty pozwolen | zajecia terenu.

Na Wykonawey spoczywa obowigzek uzyvskania pozwolenia na dokonanie

podlaczen niezbednych mediow do zaplecza budowy. Wykonawcea bedzie ponosit

Koszty korzystania 7 przylagczonveh mediow zgodnie 7 obowigzujgeymi w okresice
wyvkonvwania robot optatanii.

6.2.6 Warunki dotvezgee organizacy ruchu

Wykonawea jest zobowigzany do opracowania i uzgodnienia 2 Zamawiajgeym |
odpowiednimi insty tucjami projektu organtzacji ruchu na drogach dojazdowych do
oczyszezalnt o na czas trwania budowy,

Zwigzane ze zmiang organtzacyi ruchu koszty wybudowania objazdow, przejazdaw,
ustawienta tymezasowego oznakowania 1 oswietlenia itp., oraz oplaly za cw. zajecic pasa
drogowego nalezy do Wykonawey,

6.2.7 Ograniczenie obergzen osi pojazdow

Wykonawea stosowad sig bedzie do ustawowych ograniczen obeigzenia na os

przy transporcie materialdw t wyposazenia na i 7 terenu placu budowy,

Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nictypowych
wagowo 1 Jub pabarytowo tadunkow i w sposab cigely bedzie o kazdym takim przewazic
powiadamial Inspektora Nadzoru

6.2.8 Ogrodzenia
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Przed przystapieniem do robdt Wykonawcea zahezpieczy w sposob wystarczajaey
wszystkie obiekty przed dostgpem osdb nicupowaznionych.

Opracz tego Wykonawcea dochowa warunku zapewnicnia maksymalnej ochrony
wszystkich sktadnikow majgtkowych 1 materialow przez caly czas trwania Umowy,
Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzvmywac tymezasowe srodki
zahezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze. oswietlenie, sygnaly 1 znaki
ostrzegawceze, dozorcdw, wszelkie inne srodki nmiezbedne do ochrony robdt, wygody
spolecznosei 1 mmnych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbney zaplacie 1 przyymuge sig. ze

jest wigezony w ceng umowna.

6.2.9 Zabezpieczenie chodntkow i jezdni
Wymagane jest hit.:chc usuwanie z jezdni zanieezyszezen ziemnych powodowanych ruchem
samochodow budowy.
o
6.2.10 Znaleziska archeologiczne
Jezelt wtrakeie prowadzema robot budowlanych lub zicmnyeh, odkryto przedmiot. co do
ktorego istnieje przypuszezenie, iz jest on zabvtkiem, nalezy podja¢ nastgpujgee
kroki:
- wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzic¢ tub zniszezy¢ odkryty przedmiot:
~zabezpieczyd, przy uzyveiu dostepnyeh srodkow, ten przedmiot 1 miejsce jego
odkrycia,
-~ niezwlocznie zawiadomic o tym wiasciwego wojewadzkiepo konserwatora
zabylkow,
Wojewodzki konserwator zabytkow jest obowigzany w terminice S dni od dnia
przyjcela zawiadomienia, dokonac ogledzin odkrvtego przedmiotu.
Jezelr w powyzszym terminie, wojewodzki konserwator zabvikow nie dokona
ogledzin odkrytego przedmiotu. przerwane roboty moga byé kontynuowane.
Po dokonaniu ogledzin odkrytego przedmiotn wojewddzki konserwator zabytkow wydaje
decyze:

puzwalajacq na kontynuacje przerwanveh robot.

jezeh odkryty przedmiot nie jest zabyvikiem;

- pozwalajacq na kontynuacj¢ przerwanych robot, jezeli odkryty przedmiot jest
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zabvikiem. a kontynuacja robot nie doprowadzt do jego zniszezenia hub

uszkodzenia:

- nukazujaeq dalsze wstrzvimanie robot 1 preeprowadzenie, na Koszt osoby tizyeznej

lub jednostki organizacvine] finansujgeej te roboty, badan archeologicznych

w nicsbednym zakresie.

6.3 Materiaty i urzadzenia

6.3.1 Wymagama ogdlne

Przy wykonywaniu robdt budowlanyeh nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o wlasciwoscerach
uzvikowyveh umozliniajgeveh prawidiowo zaprojektowanym 1 wykonanvm obicktom
budowlanym speinienie wymagan okreslonyeh woart. S ust. 1. Ustawy Prawo Budowlane,
Wkonawca przedstawt inspektorowi Nadzoru szezegolowe informacie dotverzace.
zamawiania lub wydobvwana materialow 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub
swiadectwa hadan labofatoryinyeh oraz probki do zalwicrdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Lizvskanie zezwolenia Inspektora Nadzoru na zakup danych materialéw z konkretnego zrodta
nie oznacza, 7¢ wszystkie materialy ¢ tego zrodta mayg taky akeeptacie.

Wszysikie materiaty 1 urzadzema stosowane przy wykonvwaniu Umowy musza bvé:

- dopuszezone do obrotu 1 stosowania zgodnie z obowigzujgeym prawem

i posiadad wymagane prawem deklaracje lub certytikaty zgodnoset 1 oznakowanie.

- vgodne postanowicntami Uimowy 1 poleceniami inspektora Nadrzoru,

- NOWE | RicuzZywane,

Nalezy stosowad urzadzenia, do Ktdrveh sg fatwvo dostgpne czeset zamienne.

Kiazde urzgdzenie wyposazone bedzie w przymocowang na stale do korpusu

urzgdzenia tabliczke znamionowy z materiatu nierdzewnego (np. aluminium).

6.3.2 Pozyskanic materialow miejscowych

Wszystkie matenialy pozyskane na placu budowy lub 7 innych miejse wskazanych

w Limowic bedyg wykoerzysiane do rohdt lub 7iozone na stade w miejseu i w sposob
caakeeptowane przez Inspektora Nadzoru (Inwestora).

Humus i nadklad oraz zwir 1 plasck czasowo zdjgle 7 terenu wykopéw na placu

budowy bedg czasowo deponowane w miejscach zaakceptowanyeh przez Inspektora Nadzoru
pwykKorzyslane przy zasypece, przywracaniu stanu picrwotnego lub ksztattowaniu

terenu
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Wykonawca nie bedzie prowadzit zadnyeh wykopow w obrebie placu budowy poza
wyszezegolnionymi w Limowie/Projekeie lub zatwierdzonvmi przez Inspektora Nadzoru
{nwestora).
6.3.3 Matenaty nie odpowiadajace wymaganiom
Jezeli podezas realizacy Umowy Wykonawcea dopuser do dostarczenia na plac
budowy materialow. urzadzen, ktdre w opinii Inspektora Nadzoru sg nicodpowicdnie] jakoscl,
to zazgda on od Wykonawcy uzyskania materiatdw, urzadzen 7 innego, zatwierdzonego
zrodia.
Wykonawcea bedzie zobowigzany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztéw zwigzanych
z dostarczeniem takich materiatow, urzadzen. Matenaly, urzgdzenia nicodpowiadajgee
wymaganiom zostany przez Wykonaweg wywiezione 7 placu budowy lub ztozone w migjscu
ziakceptowanym pricz Inspektora Nadzoru,
Jezeh Inspektor Nqéd‘/,oru zezwolt Wykonawey na uzycie tych matenatow, urzadzen do innveh
robét. to winien m; dokonac stosowanej zmany kosztow.
Kazdy rodrzaj robot, w ktérym znajda si¢ materiaty, urzagdzenia nie zaakceplowane
Wykonawea wykonuje na wlasne ryzyvko, bez prawa do zadania zaplaty.
Jezeli tak zdecyduje Inspektor Nadzoru, roboty takie mogg by¢ zatrzymane. przedmiot robot
rozebrany 1 usunigty 7 placu budowy na koszt Wykonawcey.
6.3.4 Przechowywanie 1 skladowanic materialow
Wykonawca zapewni wladciwe skladowanic i zabezpicezanie materiatéw na placu budowy.
I'vinczasowe micjsca skladowania powinny byé okreslone w projekcie zagospodarowania
placu budowy lub uzgodnione 7 Inspektorem Nadzoru . Skladowane materiaty. clementy i
urzadzenia powinny by¢ dostgpne dla Inspektora Nadzoru w celu przeprowadzenia kontroh,
6.3.5 Wanantowe stosowanie materialow
Jedli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwosé zastosowania réznych rodzajow
materiatow do wykonywania poszezegolnych ¢lementow robdt Wykonawea powiadomi
Inspcktora Nadzoru o zamiarze zastosowanid konkretnego rodzaju materiatu, Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p();»'znicj zamicniany bev zgody Inspektora
Nadzoru.
6.4 Sprzgt
Wykonawcea jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nme spowoduje
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mekorzystnego wplywu na jakosé wykonywanych robdt zarowno w micjscu tych robot, jak
ez przy wykonywantu czynnosci pomocniczych oraz w czasic transportu. zaladunku i
wyladunku matenalow,
0.5 Transport
Wikonawcea jest zobowigzany do stosowania jedvnie takich srodkdw transportu,
ktore nic wplyng mekorzystnie na jakosé wykonvwanyeh robot i wlasciwosci przewozonyeh
materialow,
[iczba srodkow transportu bedzie zapewniad prowadzenie robot zgodnie 2 zasadami
okresfonymi w umowic 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
WoUMOwic.
6.6 Wykonanie robat budowlanych
6.0.1
Ogolne wymagama @
Wivkonawea jest odpowiedzialny za prowadzenic robot zgodnie z umowsy oraz za
Jakose zastosowanyeh materiadow Dwykony wans ch robot za ich 7gudnosé 2
catwierdzong dokumentacjg projektowa, Planem Zahezpicezenia Jakosel, projekiem
organtzacyl robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawea ponost odpowiedzialnose 7a doktadne wytvezenie w planie 1 wyznaczenie
wysohoscr wszysthich elementow robaot zgodnie 7 wymiarami 1 rzednyn okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismic przez inspektora Nadzoru
{Inwestora).
Nastgpstwa jakicgoholwiek bledu spowodowanego przez Wykonawee w wytyezeniu
P wyznaczaniu robot zostang poprawione | jesh wyvmagad tego bedzie
Inspektor Nadzoru | przez Wykonawee na wlasny koszt.
6.6.2 Podstawowe zobowigzania WyKonawey
Zasadniczy zakres zobowigzan Wykonawcey obejmuje w szezegdlnoser
Nize) wymicnione zadama:
o Wykonawcea jest zobowiazany do zaprojektowania (w granicach okreslonych w
umowie). zrealizowania 1 ukoncezenia robot okreslonyeh zgodnie z umowa oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru 1 do usunigcia wszelkich wad.
* Wykonawca dostarczy na plac budowy materiaty, urzadzenia i dokumenty
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wykonawey wyspecylikowane w umowie oraz nievbedny personel Wykonawey 1inne
rzeczy, dobra i ustugl (tymezasowe lub stated konteczne do wykonania robot.
e Wykonawca bedzie odpowicdzialny za stosownose, stabilnosc 1 bezpicczenstwo
wszystkich dzialan prowadzonych na placu budowy 1 wszystkich metod
budowy oraz bedzic odpowiedzialny za wszystkie dokumenty wykonawcy, roboty
tymezasowe oraz takie projekty kazdej czgser skladowej urzadzen 1 materialow, jakie
beda wymagane, aby ta cz¢sE byla zgodna 7. umowa.
e Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do placu budowy 1do
wszelkich dodatkowych obszardw, jukie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce |
uzgodnione z Inspektorem Nadzoru jako obszary robocze.
e Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat plac budowy w stanie
wolnym od wszelkich niepotrzebnych preeszkad oraz bedzie przechowywat w
magazynice lub odpowicdnio rozmicsei wszelki sprzet 1 nadimiar materialow,
Wykonawca bedzie uprzgtal 1 usuwal 7z placu budowy wszelki ziom, odpady i
niepotrzebne dhuzej materialy po zrealizowanych robotach tymczasowych.
e Wykonawca wytyvezy roboty w nawigzaniu do punktow, linii 1 poziomow
odniesienia sprecyzowanych w umowie lub podanych w powiadomieniu
Inspektora Nadzoru. Wykonawcea bedzic odpowiedzialny za poprawne usytuowanie
wszystkich czesei robot i naprawi kazdy blad w usytuowaniu. poziomach, wymiarach czy
wyosiowaniu robat.
6.6.3 Polecenia Inspektara Nadzoru ¢ Inwestora)
Poleeenia Inspektora Nadzoru (Inwestora) dotyezace realizacji robot bedg wykonywane prezez
Wykonawee nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania
robat. Skutki finansowe 7 tytutu wstrzymania robot w takiey sytuacji panosi Wykonawca.
6.7 Kontrola jakosci robot
6.7.1 Zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jakosci robdt 1 stosowanych
materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. wlgczajae w to
personel, laboratorium, sprzet. zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobrerania probek 1 badan matenialow oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary 1 badama materialdw oraz robot z
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czestotliwosciy zapewniajgeg stwicrdzenie, ze roboty wykonano zgodnie 2

wymaganiami umowy. Minimalne wymagania, co do zakresu badan 1 ich czgstotliwoset sg
okreglone w umowie. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru
ustali. jaki zakres kontroli jest konieezny, aby zapewnic¢ wykonanie robot zgodnie 7 umowy.
Inspektor Nadzoru (Inwestor) bedzie miat nicograniczony dostep do pomicszezen
laboratorvinveh Wyvkonawey, w celuich inspekgyt.

6.7.2 Program Zapewnienia Jakoscr —-PZ)

Przed praystapieniem do robot Wykonawca winien dostarezye

Inspektorowi Nadzoru (Inwestorowi) do zatwierdzenia szezegoty S§WOjego systemu
zapewnicnia jakosci, w postaci Programu Zapewnienia Jakoset, w ktorym przedstawi on
zamierzony sposab wykonvwania robot. mozliwosei techniczne. kadrowe organizacyine.
pwarantujgee wykonanic robot zgodnie 7 Umowg, PEULW WiORB oraz poleceniami
[nspektora Nadzoru, ¢

Program zapewnienia jakosel winien zawierad:

e organizacje wykonania robdt, w tym termin 1 sposob prowadzenia robot.

e organizacje ruchu na budowic wraz 2 oznakowaniem rohot.

plan bezpieczensiwa 1 achrony sdrowia,

wykaz zespotow roboczych. ich kwalifikacie i przygotowanie praktyczne.

wykaz 0s0b odpowicdzialnyeh za jako$é 1 terminowos¢ wykonania poszezegdinych
clementosw robot.

e svstem (sposob i procedurg) proponowanej kontroli 1 sterowania jakosceiy wykonywanyeh
rohot,

o wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiarow 1 kontroliz

e laboratorium wlasnegpo lub laboratorium. ktoremu Wykonawca zamierza

slecié prowadzenie badan).

o spusdb oraz formg gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych. zapis

pomiar dw, a tukze wycigganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w

procesie technologicznym, proponowany sposob i formg przekazywania tych informacy
Inspektorowi nadzoru,

o rodzaje i ilosé srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku
materialow, spoiw, lepiszezy. kruszyw atp.
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6.7.3 Pobieranie préobek

Probki bgda pobicrane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod

pobicrania probek, opartych na zasadzic. ze wszystkice jednostkowe elementy

produkcji mogyg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

[nspektor Nadzoru bedzie mic¢ zapewniong mozliwosé udziafu w pobieraniu probek. Na
Zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawea hedzie przeprowadzaé dodatkowe badania

tych materialow, ktore budza watpliwoset, co do jakosci. o ile kwestionowane

materialy nic zostana przez Wykonawcee usuniete lub ulepszone 7 wlasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawea tylko w przypadku stwierdzenia
usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgey. Pojemniki do pobierania
probek bedg dostarczone przez Wykonawcee i zatwicrdzone przez,

Inspcktora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonaweg do badan bedy odpowicdnio
opisane i oznak()\y?nc, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.7.4 Badania i poﬂmiary

Wszystkie badania | pomiary beda przeprowadzone zgodnie 7 wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obeymuja jakiegokolwick wymaganego badania, stosowac

mozna wytyczne krajowe. albo inne procedury. zaakeeptowane przez [nspektora Nadzoru
(Inwestora). Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wvkonaniu
pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru (Inwestorowi) na pismic
ich wyniki do akceptacii.

6.7.5 Raporty z badan

Wykonawea bedzie przckazywac Inspektorowi Nadzoru (Inwestorowi) kopie raportow 7
wynikami badan jak najszybeiej. nie pozniej jednak niz w terminic okreglonym w

Programie Zapewnicnia Jakoscl.

6.7.6 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru (Inwestora)

Dla celdow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru (Inwestor) uprawmniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialow u zrodla ich wytwarzania. Dla
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawey 1 producenta materialow. Inspektor Nadzoru (Inwestor) moze pobiera¢ probki

materiatow i prowadzi¢ badania niczaleznic od Wykonawey . na swoj koszt,
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6.7.7 Atesty jakosci materialow

Inspektor Nadzoru (Inwestory moze dopuscid do uzyeia tylko te wyroby 1 materialy, ktore:
a. posiadaja certyhikat na znak bevpieczenstwa wykazujaey. Zze zapewniono

spodnose 7 krytenami technieznymi okreslonym na podstawic Polskich Norm, aprobal
technicznych oraz whasciwych przepisaw 1 informacji o ich istnieniu zgodnie 7
rozporzadzeniem MSWiA 2 1998 ¢ Dy UL 997987,

b Postadujy dehlaracie zepodnosei Tub certyfikat zgodnoscl 7 Polskg Norma lub Aprobaty
techniczng w przypadku wyrobow. dla kidrych nie ustanowiono Polskici Normy, jezeli

nie sa objete certytikacjy okreslona wp.a) 1 speiniagg wymogi Zamawiajacepo

¢. znajdujy sie wowykazie wyrobow, o ktdrym mowa w Ustawie o wyrobach { Dz 2
2004r nr 92 poz. 881 2 poz. zm ). Jakickolwiek materialy. ktore nie spetniajg tych wymagan
beda odrzucone.

678 o

Dokumenty budowy

I .Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowigzujgeym
Zamawiajgeepo T Wykonawee w okresie od przekazania wykonawey terenu budowy do konica
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnic z ustawa Prawo budowlane
spoczywa na kicrowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biczaco i bedy dotyerzy¢

przebiegu robot. stanu bezpicezenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony

budowy,

Zapisy hedy czytelne. dokonane trwalg wehnikg, w porzadku chronologicznym,

bezposrednio jeden pod drugim. bez przerw.

kolejnym numerem zatgeznika i opatrzone data i podpisem Wykonawey i Inspektora
Nadzoru.
Da dziennika budowy nalezy wpisvwad w szezegolnosei:
e date przekazania Wykonawey terenu budowy,
o datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacii projektowe;
¢ uzgodnicnie przez Inspektora nadzora programu zapewnicnia jukosci |
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harmonogramdw robot,

e terminy rozpoczecia 1 zakonezenia poszezegdinveh elementow rohdt,

e przebieg robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 1 przyezyny przerw
w robotach,

» uwagi 1 polecenia Inspektora Nadzoru.

o daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podantem powodu,

« zptoszenia @ daty odbiordw robot zumkajacveh i ulegajgeveh zakrvein, czgsciowyeh i
ostatecznych odbiarow robdt,

¢ wyjasnicnia, uwagi 1 propozycje Wykonawcey,

o stan pogody 1 temperaturg powietrza w okresic wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatyeznymi,

e zpodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznyeh z ich opisem w dokumentacy
projcktowej, o

e dance dotyczace czynnosci geodezyvinych (pomiarowych) dokonywanych

przed i w trakcie wykonywania robadt,

s danc dotyczaee sposobu wykonvwania zabezpicczenia robot,

e dane dotyczace jakosel materialow. pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem. kto je przeprowadzal.,

e wyniki prob poszezegolnych elementow budowli 7 podaniem kto je przeprowadzal,

¢ innc istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcey, wpisane do dziennika budowy bedy
przediozane Inspektorowi Nadzoru (Inwestorowi) do ustosunkowania sie.

Deeyzye Inspektora Nadzoru (Inwestora) wpisane Jo dzicnnika budowy Wykonaweu
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

2. Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na okreslenie faktycznego postgpu
kazdepo 7 elementow robot. Obmiary wykonanyeh robot przeprowadza sig sukcesywnic w
jednostkach przyjetyeh w kosztorysie lub w umowie

3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialow,
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OrZeCzZenia o jle\"O.\"Ci materidow, recepty roboeze i kontrolne wyniki badan Wykonawcey bedy
gromadzone w formie uzgodnionej w programic zapewnicnia jakosci. Dokumenty te stanowia
zatgezniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde Zyczenie Inspektora Nadzoru
{Inwestora) .

4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymicnionveh w punktach | - 3 nastepufyee
dokumenty:

4. Pozwolenie na budowe

b, Dokumenty Wykonawev, o w tvym;

e Projekt Budowlany wraz 7 poswoleniem na budowe

* Projekt Wykonawezy.

* Wszelkie inne Dokumenty Wykonawey

dostarezane zgodnie 70U mowy,

¢ Komunikaty zgadne 7 Warankami Umowy (Polecenia. Powiadomienia, Prosby . 7Zpody.
Zatwierdzenia, Swiadectwa, 1p.)

d. Protokoly prrekazania terenu budowy,

e. Operaty peodezyine

~ Plan bezpicczenstwa i ochrony zdrowig

¢ Harmonogram Rohot

h. Rapory o postepic prae Wykonawey wraz z wszystkimi wymaganymi przez.
Warunki Umowy zalgeznikami,

1. Protokoly z prob i inspekeji,

). Dokumenty zapewnienia jakosci.

K- Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia catwierdzenia wydane przez odpowicdnie
wiadze,
I Wszelkic umowy prawne. uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi
m Protokoly Przekazania Robat
n. Protokoly z narad technieznyeh i koordynacyinveh
2 Przechowywanic dokumentow budowy
Dokumenty budowy oraz wszelkie inne zwigzane 7 realizaciy Umowy bedg przechowywane
na Placu Budowy w miejscuy odpowicdnio zabezpieczonym.
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Zaginigeie ktoregokotwick z dokumentow budowy musi spowodowad jego natvchmiastowe
odtworzenie w formie przewidziane) prawen.

Wszystkie probki 1 protokoty. przechowywane w uporzadkowany sposob i oznaczone

wg wskazan Inspektora Nadzoru powinny by¢ przechowywane tak diugo, jak to zostanic
przez niego zaleconc.

Wykonawca winien dokonywad w ustalonveh z Inspektorem Nadzoru okresach czasu
archiwizacyi, rowniez na nosnikach elektronicznveh.

Wszelkic dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru. Nadzoru
Budowlanego i przedstawiane do wgladu na Zyezenie Zamawiajycego.

6.8 Obmiar robdt

6.8.1

Ogolne zasady obmliuru robot Yy
Obmiar rohdt ht;dz‘jc okrestac faktvezny zakres wykonywanveh robot a wyniki

obmiaru beda wpi;anc do ksiazki obmiarow.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu

Inspektora Nadzoru o zakresic obmierzanych roboti terminic obmiaru, co naymnie) na 3 dni
przed tym termincem.

Obmiar gotowych rabdt bedzie przeprowadzony 7 czgstoscia wynikajacg 7 odbioréw robot
0.8.2 Zasady okreslania ilosci robot 1 materiatow

Dhugosei pomigdzy wyszezegdlnionymi punktami beda obmierzone poziomo, wzdtuz

linit osiowe) 1 podawane w [ m ] .

Jezelt szezegdlowe warunki techniczne wykonama 1 odbioru nic wymagaja inaczey. objetosci
beda wyliczone w [ m3 |, powicerzchnie w | m2 |, a sprzgt 1 urzadzenia w | szt | przy
podawaniu dhugosci. objetoscl 1 powierzchni stosuje sie doktadnosé do dwéch znakow po
przecinku. [tosci, ktore maja by¢ obmicrzane wagowo. heda wazone w kilogramach lub
tonach.

6.8.3

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzema 1 sprzgt pomiarowy. stosowany w czasic obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora Nuadzoru (Inwestora).

Urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy zostang dostarczonce przez Wykonawey,
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Jezelr urzadeenia te lub spragt wymagaga badan atestujgeveh, 10 Wykonawcea bedzic
posiadad wazne swiadectwa legahzach,

Wizystkie urzgdzema pomiarowe beda pracz Wykenaweg utrzymywance w dobrym
stamie, w catvm okresie trwunia robot,

6.9 Odbidr robdt

691 Rodzaje odbiorow

W zaleznoser od okreslonyeh w dokumentacji projektowe) i umowie ustalen. roboty
podlegiyg nastepujacym odbiorom:

a. odbiorowi robot zantkajgeyeh 1 ulegajgeych zakryveiu,

b. odhiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznyeh,

¢ odbiorowr ezesciowemu robot zploszonyeh jake podstawa Przejsciowego

Swiadectwa Platnoscer

AN
d. odbiorowi ostatccznému (koncowemu),
e. odbiorowt po uplywic okresu rekoymi
£ adhiorowt pogwirancyinemu po uplvwic okresu gwarancii.
Odbidr robot zanikajgeyceh i ulegageyeh zakryein
Odbior robot zanikajaeyeh 1 ulegajaeych zakryveiu polega na koncowej ocenie tlosed :
jakosci wykonywanych robot, kicre w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbior takich robot bedzie dekanany w ezasic umozliwiajgeym wykonanic ewentualnyeh )
korekt i poprawek bez hamowania agalnego postepu robot,
Odbioru robat dokonuje Inspektor Nadzoru,
0 gotowosc daney czeser robot do odbiaru Wykonawea zglasza wpisem do
detennika budowy i rownocezesnie powiadamia pisemnie Inspektora Nadzaru
zgodnie z wymogami Warunkéw Umowy. Odbior bedzic ~
preeprowadzony niczwltocznic, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
powiadomienta o tym tukcie Inspektora Nadzoru,
Jakosc 1ilos¢ rohot zanikajacych i ulegajgeveh zakryveiu ocenia Inspektor Nadzoru
Na podstawie:
» dostarczonych przez Wykonaweg dokumentow potwierdzajgeych jakosé, ilosc i
seodnosc wykonanyveh robor z Umowa. akich jak:
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raporty z prob i badan. atesty, certyfikaty, swiadectwa. szkice geodezyvine 7 potwierdzeniem

geodety o zgodnosei z projektem wykonanych rohot, oraz wsvelkie inne dokumenty

niezbedne dla zaakceptowania robot,

* przeprowadzonych przez Inspektora Nadzoru badan i prob.

Z przeprowadzonej Inspekeji nalezy sporzadzi¢ protokdl padpisany przez Inspekiora

Nadzoru, Wykonaweg i inne asoby uczestniczgee w lnspekc)i.

W protokole Inspekeji robot zantkajucyceh i ulegajgeych zakryciu, nalezy podaé przedmiot i

zakres odbioru oraz zapisad istotne dane. majace wplyw na przyszly eksploatacje. trwalosc i

niezawodnosé wykonanych robot:

* zgodnosé wykonanych robat 7z dokumentacyy projektows,

« rodzaj zastosowanych materialow. typ urzgdzen

+ technologi¢ wykonania robét,

* parametry (echnigzne wykonanych robot.

6.9.2 Odbior czgsciowy robdt zgloszonyeh jako podstawa Preejsciowego Swiadectwa

Platnosc

Przed wystapieniem o Przejsciowe Swiadectwo Platnoser Wykonawea zglasi do

Inspektora Nadvzoru wszystkie roboty, ktoryeh Platnosé ma dotyczy¢. Odbiar zostanie

przeprowadzony zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 6.9.1. dotyczgeymi badan i

inspeke)i robdt zanikajgeych i ulegajgeych zakryeiu

Roboty zostang uznanc przez Inspektora Nadzoru za podstawe do \\'ysu;picni’a 0 Przejsciowe

Swiadectwo Platnosei wylaeznic, kiedy preeprowadzona inspekeja da wynik pozytywny,

Protokol odbioru robot Wykonawca dotaczy do wystapicnia o Przejsciowe Swiadectwo

Pratnosci. Jezeli w zakres robot stanowigeych podstawg wystapienia wehodza roboty poddane

odbiorom uprzednio, Wykonawca zalqezy do wystapienia protokoty z tych odbioréw,

6.9.3 Odbior ostateczny (koncowy)

Zasady odbioru ostatecznego robdt Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie

recczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego hedzie

stwierdzona przez Wykonaweg wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robot nastapt w terminie ustalonym w dokumentach umowy,

liczae od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonezenia robdt 1 przyiceia

Program funkcjonalno-uzytkowy Projektu pn:
~Budowa oczyszezalni $ciekow w m. Ojrzen, dla dziatki 73/9 obrebu Ojrzen stanowigee]

wlasnos¢ gminy Ojrzen 1 posiadajacej ksiege wieczysty nr 40128”

REWOS sp. 7 0.0. - Wszelkic prawa zastrzezone
Listopad 2016 1.




D}

wymaganych dokumentow. Odhioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona

przez Zamawiajgeego woobecnoset Inspektora Nadzoru t Wykonawey, Komisja odbicrajgca

roboty dokona ich oceny jakosciowe) na podstawie przediozonych dokumentow,

wynikow hadan 1 pomiardw. wotvm hadan czynnikow oddzialywania na Srodowisko i

dokumentac)t rozruchowey. ocenie wizugine) oraz zgodno$é wykonania robot z dokumentacia
projektong i umowy,

W toku odhioru ostateceznego robot, komisja zapozna sie 7 realizacjq ustalen przyjetyeh w

trakcie odbiorow robot zanikajacyeh 1 ulegajyeyeh vakryeiu araz odbiordw czgéciowveh,

owtaszeza w zakresic wykonania robot uzupelniajyeyceh i rabot poprawkowych, W

preypadhach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robaot uzupelniajgeyeh w
poszezegdlnyeh clementach konstrukeyinveh i wykonczeniowych. komisja przerwic swoje

czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostateeznego. W przypadku stwierdzenia proez

homisje. ze jahod¢ wybonywanyeh robot w poszezepolnyeh asortymentach nieznacznie

odbicga od wymagane) dokumentacja projektowy 1 umowy z uwzglednieniem toleranc)i i nie

mia wighszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni POMNICISZONA Wartnse
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetyeh w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbiaru ostatecznego (koncowe). :
Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego rohot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego preez Zamawiajgeego. Do adbioru ostatecznego Wykonawca jest sobowigzany
przygotowud nastepujace dokumenty:

I dokumentacje powykonawezg. 4. dokumentacje budowy 2 naniesionymi

smianami dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pantiarami

powvkonawcezymi,

.2

dokumentacje rozruchowa,

3. protokoly odbiorow robéu ulegajaeych zakryciu i zanikajacyeh,

4. protokoty odbiordw czesciowyveh,

5. recepty 1 ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaly),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryinych, badan
czynnikow oddzialvwania na Srodowisko

8 deklaracje zgodnodel Tub certyfikaty 7godnoser whudowanych materialéw,
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9. ryvsunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na

przetozenie linii telefonicznej. encrgetycznej, gazowcj, oswictlenia itp.) oraz

protokoty odbioru i przekazama tveh robot wlasciciclom urzadzen,

10. geodezyjng iInwentaryzacje powykonawceza robdt i sieci uzbrojenia terenu,

11, kopte mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjne) inwentaryzacji

powvkonawczej.

W preypadku, gdy wy komisji, roboty pod wzgledem przygotowania

dokumentacyjnego nie bedy gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w

porozumieniu z Wykonawea wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajgee beda

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

T'ermun wykonania robdt poprawkowyeh 1 robot uzupetniajacych wyznaczy komisja

1 stwierdz ich wyikonanic.

6.9.4 Qdbior pogxwurancyjn)-' po uptywie okresu rgkajmi 1 gwarancii

Odbiar pogwarancyjny po uptywic okresu rekojmi 1 gwaranc)i palega na ocenie wykonanyvch
robdt zwigzanych z usunigeiem wad. ktore ujawnig si¢ w okresie rgkojmi | gwarancji, ocenie
wiynikow badan czynnikow oddziabvwama oczyszezalni scickdéw na srodowisko 1 zgodnosci
parametrow pracy oczyvszezalni z okreslonymi w Programie Funkejonaltno -Uzytkowym,
Odbiodr po uplywic okresu r¢kojmi 1 gwarancji pogwarancyiny bedzie dokonany na podstawic
oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbior ostateczny
robot (koncowy) ",

6.10 Sposob rozliczania robot tymezasewyceh 1 towarzyszacveh

Koszty zwigzane 7 placem budowy. oplaty za zajecie pasa drogowego. oplaty za roboty
tymezasowe 1 towarzyszgee oraz oplaty 2a nadzory obee i badania naleza w caloscr do
Wykonawcey.

6.11 Przepisy zwigzance

1. Ustawa 7 dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku 1 jego
ochronie. udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywama na
srodowisko (Dz. U. 19972008, poz. 1227), akt postada tekst jednolity. Dz UL 2016 nr 0 poz.
353,
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20 Ustawa Prawo Wodne 7 dn. 18 lipca 20010 Dz U nr 115/2001, poz. 1229). 2
pozniejs7vmi zmianami ktore zostaly ogloszone w Dz, 17 2004 r. Nr 6. poz. 411 Nr 141,
poz. 1492 oraz 7 2005 r. Nr 113, poz. 934 1 Nr 130, poz. 1087, Dz. U nr 239/2005, poz. 2019,
tekst jednolity Dz, 112012, poz, 145, 22013 1, poz. 21, 165, akt posiada tekst jednolity. Dz.
U7, 2015 nr 0 poz. 409,
2o Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roo odpadach (D2 U7 20015 1., poz. 21),
4. Rozporzadzenic M. S. 2 dnia 18 listopada 2014 1.
w sprawie warunkow, jukie nalezy spelnid przy wprowadzaniu sciekow do wod lub do zieni.
oraz wosprawie substancji szezepdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (De. U, 22014
r.. poz. 1800)
S Ustawa 7 dn. 27 lipea 2001 1. o wprowadzeniu ustawy ~ Prawo Ochrony Srodowiska,
ustawy o odpadach oraz zmianie nicktorych ustaw (Dz. U nr 1002001, poz. 1085).
6. Obwicszezenic Minfstra Srodowiska 7 dnia 13 pazdziernika 2013 1. w sprawic ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie dopuszezalnyeh poziomow
hatasu w srodowisku, Dz, UL 2014 poz. 112
7 Ustawa 7z dnia 9 czerwea 2011 1~ Prawo geologiczne 1 gornicze, Dz, UL 2011 ar 163 poz.
981, akt posiada tekst jednolity, Dz, UL2016 nr 0 poz. 1131,
8 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie
nicktoryeh ustaw. Dz, UL 2003 ar 80 poz. 718,
Y. Ustawa 7 dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U
nr 802003, poz. 717), akt postada tekst jednolity Dz Ui 2016 nr 0 poz. 778,
10. Rozporzadzenie Rady Mimstrow z dn. 9 listopada 2010 r. w sprawie okreslenia rodzajow
nrzedsigwzied moggeveh  znaczqeo  oddziabvwad na Srodowisko  oraz szezegolowveh
uwarunkowan zwigzanyveh z kwalifikowaniem przedsigwzigeta do sporzadzenia raportu o
oddziatyswamu na Srodowisko (Dz. Ul nr 2132010, poz. 1397). akt posiada tekst jednolity.
Dz, U 2016 nr O poz. 71,
L. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska 7 dnia 13 wrzesnia 2012 1. w sprawic dokonvwania
oceny poziomow substancjt w powietrzu {Dz, U, 2012 poz. 1032).
[nne dokumenty 1 strukuje
¢ Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlano-montazowych,
(tom L IL L 1V, VY Arkady, Warszawa 1989-199().
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» Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instyuut Techniki
Budowlancj. Warszawa 2003,

e Warunki techniczne wykonania 1 odbioru sicei 1 instalacji, Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjne) INSTAL .

Warszawa, 2001,

[M1. CZESC INFORMACYINA

I Oswiadczenie Zamawiajgeego stwierdzajacego jego prawo do dvsponowania
nieruchomoscia

Oswiadezenie Zamawiajgeego stwierdzajgeego jego prawo do dysponowania
Nieruchomoscig Zamawiajgey dysponuje terenem przewidzianvm na realizacje
przedmiotowej inwestycji.

2. Stosowanie si¢ do prawa 1 innych przepisow

Wykonawca zob&lwiqzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze

centralne 1 migjscowe oraz inne przepisy 1 wytvezne, ktore sg w jakikolwick sposob
7wigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganic tveh praw,
przepisdw 1 wytyeznych podezas prowadzenia robot.

Wykonawca hedzie przestrzegad praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny

za wypelnicnie wszelkich wymagan prawnych odnosme wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod 1 w sposdb ciggly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich
dzialaniach. przedstawiajac kopic zezwolen i inne odnosne dokumenty.

3. Rownowaznosé norm i zbiorowo przepisow prawnych

Gdziekolwiek w kontrakcie powolane sg konkretne normy lub przepisy. ktore spetniaé
majq matenaly, wyposazenie, sprz¢t 1 inne dostarczone towary, oraz wykonane

1 zbadane roboty, beda obowigzywad postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powolanveh norm 1 przepisow, o tle w kontrakeie nie
POSANOWIONO INACZC).

W przypadku, gdy powolane normy i przepisy sq panstwowe lub odnoszg sig do
konkretnego kraju lub regionu, moga byv¢ réowniez stosowane inne odpowiednie

normy zapewniajaee 7asadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania niz

powatane normy lub przepisy. pod warunkiem ich uprzedncego sprawdzenia i pisemnego
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~Budowa oczyszezalm Sciekow w m. Ojrzen, dla dziatki 73/9 obrebu Ojrzen stanowiacej
wlasnos< gminy Qjrzen 1 posiadajace) ksiege wieczysta nr 401287
REWOS sp. 2 0.0. - Wszelkic prawa vastrzezone
Listopad 2016 1.




(W)
s

zatwierdzenta przez Inspektora Nadzoru Roznice pomigdzy powotanymi normami. a ich
proponowanymi zamicnnikami musza by¢ dokladnie opisane przez Wykonaweg i przedtozone
Inspektorowi Nadzoru . co naymniej na 28 dni przed data oczekiwanego przez Wvkonaweg
catwierdzenma ich przez Inspektora Nadzoru.

W preypadku. kiedy Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nic zapewniaja
zasadniezo rownego tub wyzszego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje sic do norm
powotanveh w dokumentach.

4. Przepisy prawne { normy zwigzane 7 projektowanicm i wykonaniem zamierzenia
budowlanepo

Wykonawca jest zohowigzany przestrzepad wszystkich obowigzujacyeh norm.r

normatvwow tinnveh aktow praswnyveh,

Inne posiadanc informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot budowlanych

S

h

1 Kopia mapy zasadridcze)

Do niniejszego PFU dolaezono kopig mapy zasadniczej terenu oczyszezalni

w skali 1:300

5.2 Wyniki badan gruntowo-wadoych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obicktow
Opinia geologiczna: geotechniczne warunki posadowicnia stanowia zatacznik

do niniejszego PELL

3 Inwentaryzaca zielenm

W ranmiach projektu przewiduje sig przeprowadzenic inwentaryzacii zieleni

S lowentaryzacja lub dokumentacja obicktow budowlanveh

Wotrakeie realizacyi prac projektowych Wykonawes zobowigzany jest do wykonania prac
niezbednych do prawidlowego zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamowienia.
Porozumicnia. zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczae i realizacvine zwigzane 7
przylaczeniem obiektow do istnicjacyeh sieci zewngtrznych oraz drog Wykonawea w ramach
wykonania dohumentacit projektowej uzyska na whasny koszt wszetkic niczbedne warunki
techntezne. pozwolenia i zgody.

Porozumienia. zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne Zwigzane

2 przylaczeniem obicktow do istnicjaeveh sieci zewnetrznyeh oraz drog

Wikonawcea w ramach wykonania dokumentacii projektowe; uzyska na wiasnyv koszt

wszelkie niczbgdne warunki echniczne. pozwolenia i zgody.

Program funkcjonalno-uzytkowy Projektu pn:
Budowa oczyszezalni Sciekow w m. Ojrzen, dla dzialki 73/9 obrebu Ojrzen stanowigeej
wlasnos¢ gminy Ojrzen i posiadajyceej ksigge wieczystg nr 40128
REWOS sp. 7 0.0, - Wszelkie prawa zastrzezone
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6. Dodatkowe wytvezne inwestorskic 1 uwarunkowania 7wigzane z budowa i jej
przeprowadzeniem

Dodatkowe wytyczne inwestorskie 1 uwarunkowania zwigzane 7 budowa i jej
Przeprowadzeniem Wszelkie wytvezne | uwarunkowania zwigzane z realizacig prac objgtych
ninicjszym Umowq zostaly szezegdtowo opisane w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.
I'wentualne dodalkowc uzupelmajgee uzgodnienia z Zamawiajaeym dokonywane

winny bv¢ przez Wykonaweg na biezgco podezas opracowywania projektu

budowlanego.

Wykonanie tablic informacvinych 1 pamiatkowyeh nie stanowi kosztu kwahifikowanego.

Prognozowana kwota wykonania tablic informacyjnyeh 1 pamigtkowych wyniesie ok, 1000 21,

Program funkcjonalno-uzytkowy Projektu pn:
Budowa oczyszezalni scickdw wm. Ojrzen, dla dziatks 73/9 obrebu Ojrzen stanowiace)
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Program
Rozwoju
Obszaréw

AN %
Wigjskich

na lata 2014-2020

»Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie”
ZPU.271.14.2018
Nazwa Postepowania: Budowa oczyszczalni Sciekdw w miejscowosci Ojrzen, realizowanej w ramach operagji:
Budowa oczyszczalni $ciekdw w miejscowosci Ojrzer wraz z system kanalizacji zbiorczej dla $ciekéw
komunalnych - zapytanie |V

Zatacznik nr 2 do Zapytania ofertowego

Zamawiajacy:
Gmina Ojrzen

ul. Ciechanowska 27
06-456 Ojrzen

N
FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY
do zapytania ofertowego znak ZPU.271.14.2018
Dane dotyczace Wykonawcy
Petna nazwa i adres wykonawcy
Osoba wyznaczona przez Wykonawce do
kontaktéw z Zamawiajgcym: imig i
hazwisko oraz nr tel.
NIP
N
Nr REGON
Telefon / fax
Adres e-mail
|

Osobg uprawniong do reprezentacji jest / sa:

Czytelnie imie i nazwisko Stanowisko lub funkcja Podpis osoby
uprawnionej




W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 14 sierpnia 2018 r. na , na zadanie pn.: Budowa
oczyszczalni Sciekéw w miejscowoséci Ojrzen, realizowanej w ramach operacji: Budowa oczyszczalni
$ciekdw w miejscowosci Ojrzenn wraz z system kanalizacji zbiorczej dla éciekéw komunalnych -
zapytanie IV oferuje realizacje zaméwienia zgodnie z wymogami, warunkami i terminami
okreslonymi w zapytaniu ofertowym za cene ryczattows:

Kwota Kwota stownie

CENA OFEROWANA NETTO
(suma cen netto elementéw
sktadowych)

PODATEK VAT 23%
(suma podatku VAT
obliczonego dla kazdego z
elementéw sktadowych)

CENA OFEROWANA BRUTTO
(suma cen brutto elementéw
sktadowych)

Elementy (sktadowe) obliczenia ceny:

Lp | Wyszczegéinienie Cena netto elementu  [Podatek VAT obliczony ' | Cena brutto dla elenfnentu
elementu zaméwienia dla elementu zaméwienia| zaméwienia

1. Prace projektowe dla
Budowy oczyszczalni
Sciekdw w
miejscowosci Ojrzen,
dla branz instalacyjno -
technologicznej,
elektrycznej AKPiA,
Budowinej

2. roboty budowiane
branzy instalacyjno -
technologicznej

3. roboty budowlane
branzy elektrycznej
AKPiA

4. roboty budowlane
branzy budowlanej

5. tablice pamiatkowe i
informacyjne - Koszty
niekwalifikowane

SUMA

Deklarowany przez Wykonawce okres gwarancji na roboty budowlane bedace
przedmiotem zaméwienia wynosi - :




O 36 miesiecy

O 48 miesiecy

O 60 miesigcy?

1) — Wymagany okres gwarancji wynosi minimum 36 miesigcy, 48 miesiecy, nie wigcej niz 60 miesiecy,
zaznaczy¢ Krzyzykiem w kratce odpowiedni wyb6r. W przypadku, gdy wykonawca nie zaoferuje
zadnego terminu gwarancji zamawiajacy przyjmie, iz zaoferowal minimalny tj. 36 m-cy od dnia
bezusterkowego odbioru prac.

1. Oswiadczamy, ze:

1) Zobowigzujemy sig¢ wykonaé zaméwienie w terminie do dnia 30 kwietnia 2020 r.
2) Termin pfatnosci faktury: 30 dni
3) Firma nasza spetnia wszystkie warunki okreélone w zapytaniu ofertowym oraz
dotaczamy wymagane oswiadczenia potwierdzajace spetnienie tych warunkdw;
4) W przypadku wyboru naszej oferty zobowigzujemy sie wnie$¢ zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokoéci 10 % ceny catkowitej podanej w ofercie.
2. Zamowienie zrealizujg/my wilasnymi sitami/ z wykorzystaniem zasobéw innych
podmiotéw/ z udziatem Podwykonawcéw * w czesci dotyczacej:

(* niepotrzebne skreslic)

Rodzaj i zakres powierzonej
Lp. czesci zamowienia Warto$é brutto
1
2

3. Oswiadczenia Wykonawcy:

1) Oswiadczam, ze zapoznatem sie z tredcig Zapytania ofertowego i nie wnosze do
niego zastrzezeri oraz zdobytem konieczne informacje do przygotowania oferty i
zobowiazuje sie spetni¢ wszystkie wymagania Zamawiajagcego wymienione w

zapytaniu i we wszystkich zatacznikach do niego.

2) Oswiadczam, ze za zwigzanego niniejsza ofertg przez 30 dni od dnia uptywu terminu

sktadania ofert.

3) Oswiadczam, ze zataczony do zapytania ofertowego projekt umowy zostat przeze
mnie zaakceptowany bez zastrzeseri i zobowiazuje si¢ w przypadku wyboru mojej
oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie WyzZnaczonym przez zamawiajgcego.
Oferowany przez nas przedmiot zaméwienia spetnia wymagania okreélone w
zapytaniu ofertowym (w tym dotyczace skutecznoéci procesu oczyszczania).
Zobowiazujemy sie¢ do wykonania zaméwienia w terminie oraz w sposéb zgodny z
warunkami i wymaganiami okreslonymi w zapytaniu ofertowym oraz zatycznikach do

4

5)

niego.

4. CZESC OPISOWA OFERTY

1) OPIS WEZLOW TECHNOLOGICZNYCH



Lp

Wezet

Wymagane parametry

(ewentualnie Opis rozwigzania) -

OSWIADCZENIE O SPELNIENIU-.
PARAMETROW w formie:
sformutowania: TAK lub NIE

Mechaniczny

Separacja skratek od $rednicy 4mm i piasku ok.
95% (z tolerancjq 5%) przy $rednicy ziaren 0,2
mm

Osadowy

Separacja osadu nadmiernego do uwodnienia 86-
80% prowadzona na prasie tasmowej. Osad nie
moze by¢ zagnity. Osad po separacji powinien by¢
granulowany celem przekazania dla celéw
agrotechnicznych.

Nitryfikacji,
denitryfikacji,

defosfatacji

Proces nalezy prowadzié w bioreaktorze o
cyrkulacji kotowej. Komory nitryfikacji posiadaja
stezenie tlenu na poziomie od 1 do2 [g/m?],
komory denitryfikacji posiadaja stezenie tlenu od
0,1 do 0,3 [g/m?], komory defosfatacji posiadajg
stezenie tlenu od 0 do 0,05 [g/m3]. W kazdej
komorze nalezy zabezpieczy¢  wymuszona
cyrkulacje $ciekéw.

Wyposazenie

laboratoryjne

Oczyszczalnie nalezy wyposazyé w urzadzenia do
poboru prébek oraz mierniki dla

okreslenia podstawowych parametréw pracy:

® pH, temperatury, zawiesine, tlen rozpuszczony,
® Miernik gazéw toksycznych -siarkowodoru.

Hermetyzacja i

dezodoryzacja

Z uwagi na pojawiajagce sie ucigzliwosci
zapachowe, wymagane jest zaprojektowanie
procesu oczyszczania w taki sposéb aby nie
powstawaty odory. Zamawiajacy nie dopuszcza,
aby konieczne stato sie ustanowienie strefy
ograniczonego uZytkowania wokét oczyszczalni.
Projekt oczyszczalni musi przewidywad
dezodoryzacje powietrza odsysanego znad
powierzchni $ciekdw surowych/zagnitych w
procesie technologicznym, w drodze skierowania
tego powietrza pod powierzchnie $ciekéw w
komorach bioreaktora. Aerozole i odory z terenu
oczyszczalni powstajace w miejscach obrébki
$ciekéw surowych musza zostaé maksymainie
zdezodoryzowane, korzystnie w sposéb ptynacy z
zastosowanej technologii/inzynierii, nie
generujac dodatkowych kosztéw. Oczyszczainia
$ciekbw nie moze emitowaé zapachéw
ztowonnych w iloéciach stanowiacych zagrozenie
dla dobrostanu mieszkaricéw.

Aparatura
kontrolno —

pomiarowa

Zaproponowane rozwigzanie inzynierii
oczyszczania $ciekéw nalezy wyposazy¢ w
niezbedne urzadzenia automatyki bazujgce na
bezawaryjnym systemie pomiarowo-
sterowniczym  gwarantujgce utrzymanie i
sterowalno$¢ pracy oczyszczalni. Stan procesu
oraz pracy urzadzeri mopze by¢ monitorowany.
Zastosowany system sterowania winien by¢ tak
zaprojektowany, aby gwarantowad minimalny
udziat pracy obstugi.




Lp

Wezet Wymagane parametry

OSWIADCZENIE O SPEENIENIU
PARAMETROW w formie
sformutowania: TAK fub'NIE :
(ewentuainie opis rpz‘wiazvani»a)

Sterowanie Zastosowany uktad sterowania musi zapewni¢
nadzér i prowadzenie procesu oczyszczania
Sciekéw zgodny z zaprojektowanym uktadem
Zaprojektowany
system musi zagwarantowaé nastepujace tryby
pracy urzadzeii:
e sterowanie przez system automatyki,
e sterowania miejscowego/reczne.

inzynieryjnym.

i wykonany

Rozruch Rozruch oczyszczalni

oczyszczalni

nieprzerwang

wodnej,
— wstepny

—  wiasciwy
napetnieniu

zatwierdzonym

naptywajgcymi

przez

prace

rozruch

rozruch

nalezy przeprowadzaé
zgodnie z opracowanym przez Wykonawce i
Inspektora  Nadzoru
(Inwestora) planem rozruchu |, uwzgledniajgcym
czesci
oczyszczajacej stale doptywajace scieki

W planie rozruchu nalezy przewidzie¢:

— rozruch mechaniczny urzadzer, sprawdzenie
sprawnosci mechanicznej w trakcie tzw. préby

technologiczny , po
zastapieniu wody w zbiornikach oczyszczalni
$ciekami, zaszczepienie oczyszczalni osadem
czynnym pobranym z oczyszczalni funkcjonujace;.
technologiczny po
reaktoréw $ciekami i zasilaniu
reaktoréw sciekami w sposéb ciagty.

Wiasciwy rozruch technologiczny oczyszczalni
nalezy przeprowadzi¢ napetniajac jg ¢ciekami

ze zlewni

zawieraé zataczone wyniki badan
potwierdzajacych osiggniecie zadanych
parametréw.

sieci  kanalizacji
sanitarnej i dowozonymi taborem asenizacyjnym.
Rozruch instalacji odwadniania osadu —stopien
odwodnienia musi osiggnac¢ co najmniej 16-20 %
sm. Sprawozdanie z rozruchu musi zawiera¢ opis
przeprowadzonych dziatari, podawaé ich wyniki i

oczyszczalni

2) KOSZT eksploatacji oczyszczalni:
Oczyszczalnia, bedaca przedmiotem zamOwienia, musi sie charakteryzowaé niskimi kosztami
eksploatacyjnymi. Maksymalny koszt eksploatacji liczony jako suma:

® energii elektrycznej,

liczonej

jako

zuzycie wszelkich odbiornikéw energii

funkcjonujacych w oczyszczalni, urzadzen technologicznych (pomp, wentylatoréw,

napowietrzaczy itp.).
e polielektrolitu,

* utylizacji odpadéw (osady, skratki i piasek),

e analiz sciekéw i osadéw
¢ optat sSrodowiskowych




nie moze by¢ wyzszy niz 2,30 zt/m3 netto oczyszczanych $ciekéw, przy zatozeniu maksymalnej
wydajnosci dobowej oczyszczalni — 200 m® oczyszczanych $ciekédw i poziomu cen aktualnych w
miesigcu maju 2018 ..

Oswiadczam, Ze zaoferowana oczyszczalnia, nie posiada kosztu eksploatacji wyzszego
niz wskazany powyzej, czyli 2,30 zl/m® netto (obliczonego zgodnie z wskaznikami i
poziomem cen wskazanym w zapytaniu ofertowym).

5. Oferta zostata ztozona na ..................... ponumerowanych stronach.
6. Do oferty dotagczono nastepujace oswiadczenia/dokumenty :

..................................................................................................................................................

(miejscowosc)

Podpis 0s6b uprawnionych do skladania
$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy
oraz pieczatka / pieczatki



Program
AN * Rozwoju

Obszardw
Wigjskich
na lata 2014-2020

~Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie”
ZPU.271.14.2018
Nazwa Postepowania: Budowa oczyszczaini sciekéw w miejscowosci Ojrzen, realizowanej w ramach operacji:
Budowa oczyszczalni Sciekéw w miejscowosci Ojrzeri wraz z system kanalizacji zbiorczej dla ciekéw
komunalnych — zapytanie IV
Zatgcznik nr 3 do Zapytania ofertowego
Oswiadczenie Wykonawcy
DOTYCZACE SPEXNIANIA WARUNKOW UDZIAtU W POSTEPOWANIU

do zapytania ofertowego znak ZPU.271.14.2018

My, nizej podpisani

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

skfadajac oferte w postepowaniu prowadzonym przez Gmine Ojrzen zgodnie z konkurencyjnym
wyborem wykonawcéw okreslonym w rozporzadzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie
wyboru wykonawcéw zadan ujetych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunkéw
dokonywania zmniejszeri kwot pomocy oraz pomocy technicznej z dnia 14 lutego 2018 r. (Dz.U.z2018
r. poz. 396), na zadanie pn.: ,Budowa oczyszczalni éciekéw w miejscowosci QOjrzen, realizowanej w
ramach operacji: Budowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Ojrzeri wraz z system kanalizacji
zbiorczej dla éciekéw komunalnych - zapytanie IV”, o$wiadczamy, iz nie jestesmy powiazani osobowo
ani kapitatowo z Zamawiajgcym lub osobami upowaznionymi do zaciggania zobowigzan w imieniu
Zamawiajacego lub osobami wykonujacymi w imieniu Zamawiajacego czynnosci zwiazane z
przeprowadzeniem procedury wyboru.!

Jednoczednie oswiadczam, ze spetniam warunki udzialu w postepowaniu okreélone przez
zamawiajacego w Zapytaniu ofertowym Rozdziat VI Warunki udziatu w postepowaniu

Oswiadczam, Ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach s3 aktuaine

i zgodne z prawd3 oraz zostaly przedstawione z petng $wiadomoscia konsekwencji wprowadzenia
zamawiajgcego w biad przy przedstawianiu informacji.

Podpis 0s6b uprawnionych do sktadania
$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy
oraz pieczatka / pieczatki

Przez powigzania kapitatowe lub osobowe rozumie si¢ wzajemne powigzania migdzy beneficjentami lub osobami
upowaznionymi do zaciggania zobowigzah w imieniu beneficjenta lub osobami wykonujacymi w imieniu beneficjenta
czynnosci zwigzane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawca, polegajace w szczegblnosci na:

a) uczestniczeniu w spétce jako wspdinika spétki cywilnej lub spétki osobowej;

b) posiadaniu co najmniej 10% udziatéw lub akgji;

¢)  petnieniu funkgji cztonka organu nadzorczego lub zarzadzajacego, prokurenta, petnomocnika;

d) pozostawaniu w zwigzku matzeriskim, w stosunku pokrewieristwa lub powinowactwa w linii prostej;

pozostawaniu z wykonawca w takim stosunku prawnym lub faktycznym, ze moze to budzi¢ uzasadnione watpliwosci co do
bezstronnosci tych oséb.
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Program
Rozwoju
Obszarow
Wiejskich

na lata 2014-2020

ZPU.271.14.2018
Nazwa Postepowania: Budowa oczyszczalni sciekédw w miejscowosci Ojrzen, realizowanej w ramach operacji:
Budowa oczyszczalni sciekéw w miejscowosci Ojrzen wraz z system kanalizacji zbiorczej dla sciekéw
komunalnych — zapytanie IV

Zatacznik nr 4 do Zapytania ofertowego
Piecze¢ wykonawcy

Wykaz wykonanych robét budowlanych
do zapytania ofertowego znak ZPU.271.14.2018
Wykaz rob6t budowlanych polegajacych na budowie, oczyszczalni $ciekdw w systemie
zaprojektuj i wybudujl, wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed uplywem terminu
skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, z podaniem
ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotéw, na rzecz ktérych roboty te zostaty
wyKkonane oraz zatgcznikiem dowodéw dotyczacych najwazniejszych robét, okreslajacych, czy
roboty te zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidiowo ukoficzone:
dla zadania:
Budowa oczyszczalni Sciekéw w miejscowosci Ojrzen, realizowanej w ramach operacji: Budowa
oczyszczalni Sciek6éw w miejscowosci Ojrzen wraz z system kanalizacji zbiorczej dla §ciekow
komunalnych — zapytanie IV

~Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie”

Podmiot, na rzecz

§¢ data "
Lp Rodzaj robét Xz:tt:s‘; 4 Miejsce ktorego robota
) konania | zostala wykonana
PLN rozpoczecia | zakonczenia wy 4

Podpis(y) osoby(os6b) upowaznionej(ych) do podpisania niniejszej oferty
Miejscowos$é / Data
w imieniu Wykonawcy(6w)

UWAGA: Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ w niniejszym wykazie najwazniejsze roboty budowlane
potwierdzajace spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu i zatgczenia dowodéw potwierdzajacych czy
roboty te zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidfowo ukoriczone.

Dowodami, o ktérych mowa powyzej sa referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
ktérego roboty budowlane byty wykonywane, a jezeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ tych dokumentéw — inne dokumenty.

1 Zamawiajgcy dopuszcza wspélne spetnienie warunku przez Wykonawcéw w postaci osobnego wykonania
dokumentacji projektowej oraz prac budowlanych. W tym wypadku oceniana bedzie taczna wartos¢
dokumentacji i prac budowlanych
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Nazwa Postgpowania: Budowa oczyszczalni Sciekéw w miejscowosci Ojrzeri, realizowanej w ramach operacii:
Budowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Ojrzeri wraz z system kanalizacji zbiorczej dla $ciekéw
komunalnych - zapytanie IV

Zatacznik nr 5 do Zapytania ofertowego
Piecze¢ wykonawcy

WYKAZ 0SOB
SKIEROWANYCH DO REALIZAC]I ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
do zapytania ofertowego znak ZPU.271.14.2018

wykaz 0s6b, skierowanych do realizacji zaméwienia, niezaleznie od tego czy sa one zatrudnione

bezposrednio przez wykonawce, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,

doswiadczenia i wyksztalcenia niezbednych do wykonania zaméwienia, a takze zakresu

wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami:
dla zadania:

»Budowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Ojrzen, realizowanej w ramach operacji: Budowa
oczyszczalni Sciekéw w miejscowosci Ojrzert wraz z system kanalizacji zbiorczej dla Sciekéw

komunalnych — zapytanie IV”’

Doswiadczenie zawodowe Podstawa
(podac¢ liczbe lat, wraz z dysponowania
Lp.| Imie i Nazwisko Zakres i nr uprawnien miejscami (Inwestycjami)
robét, ktérymi osoba
kierowatla)

Podpis(y) osoby(oséb) upowaznionej(ych) do podpisania niniejszej oferty
Miejscowo$é¢ / Data
w imieniu Wykonawcy(éw)

UWAGA: W wykazie nalezy wykaza¢ osoby posiadajgce kwalifikacje i uprawnienia wymagane przez
Zamawiajacego i potwierdzajgce spetnienie warunki udziatu w postepowaniu.
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~Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie”
ZPU.271.14.2018 >
Nazwa Postgpowania: Budowa oczyszczalni Sciekéw w miejscowosci Ojrzen, realizowanej w ramach operacji:
Budowa oczyszczalni éciekéw w miejscowosci Ojrzer wraz z system kanalizacji zbiorczej dla Sciekéw komunalnych —
zapytanie IV
Zalacznik nr 6 do zapytania ofertowego

ZOBOWIAZANIE
do oddania do dyspozycji niezbednych zasobéw na okres korzystania z nich przy wykonaniu
zamdwienia do zapytania ofertowego znak ZPU.271.5.2018

Ja(/My) nizej podpisany(/ni) ..........covvviiriiiiiiiieniiii e bedac upowaznionym(/mi) do
TEPreZEMOWANIAL .. .uvuirienieninit e et ieiee et ieereernaieceeeenannaaienas
oswiadczam(ly),
Ze wyzej wymieniony podmiot, odda Wykonawcy
(nazwa i adres Wykonawcy skiadajgcego oferte)

do dyspozycji niezbedne zasoby' ............ooiiiiiiii e
(zakres udostgpnianych zasobéw)

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zaméwienia pn. Budowa oczyszczalni §ciekéw w miejscowosci
Ojrzen, realizowanej w ramach operacji: Budowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Ojrzen wraz z system

kanalizacji zbiorczej dla $ciekéw komunalnych — zapytanie IV
(nazwa zamowienia publicznego)

przez caly okres realizacji zaméwienia i w celu jego nalezytego wykonania.

Sposéb wykorzystania w/w zasobéw przez wykonawce przy wykonywaniu zamdwienia to 2 ;

Cz¢$¢ zamowienia, ktéra zamierzam realizowacl............oooiiiiiieiiii i
Charakteru stosunku, jaki bedzie faczyl nas zwykonawcg 3 @ .........cooiiiiiiiiiiii e,

(pieczgé i podpis osoby uprawnionej do skladania o$wiadczes woli
w imieniu podmiotu oddajqcego do dyspozycji zasoby)

1. Zakres udostgpnianych zasobéw niezbgdnych do potwierdzenia spetniania warunku :

e sytuacja ekonomiczna lub finansowa,

e zdolnosci techniczne lub zawodowe,

2. np. podwykonawstwo. W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia wykonawcy mogg polega¢ na zdolnosciach innych podmiotéw, jesli podmioty te zrealizujg roboty
budowlane lub ustugi, do realizacji ktérych te zdolnosci sa wymagane. W przypadku gdy podmiot trzeci bedzie
brat udziat w realizacji zaméwienia w charakterze podwykonawcy nalezy wskazaé czesé zaméwienia, ktora bedzie
realizowat.

3. np. umowa wspélpracy, inna umowa,
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»Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie”
ZPU.271.14.2018
Nazwa Postepowania: Budowa oczyszczalni Sciekdw w miejscowosci Ojrzen, realizowanej w ramach operacji:
Budowa oczyszczalni $ciekdw w miejscowosci Ojrzen wraz z system kanalizacji zbiorczej dla Sciekéw komunalnych
— zapytanie IV
Zalacznik Nr 7 do Zapytania ofertowego
Projekt
UMOWA Nr ZPU.272.14.2018
Niniejsza Umowa zostata zawartaw dniu ........................ pomiedzy:
Gming Ojrzen z siedziba ul. Ciechanowska 27, 06-456 Ojrzenn REGON 130378338, NIP
566-187-43-65,
reprezentowang przez:
Zdzistawa Mierzejewskiego — Wéjta Gminy Ojrzen,
Przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Kamili Wiodkowskiej z jednej strony,

............................ PP 41 -1 (-o b4 | o1-

(zwanym dalej ,,Wykonawcg” i/lub ,,Gwarantem”) z jednej strony,
Na podstawie przeprowadzonej procedury udzielenia zamowienia publicznego
sektorowego w trybie zapytania ofertowego, bez stosowania przepiséw ustawy Prawo
zamoéwien publicznych (na podstawie art. 132 ust. 2) zostata zawarta Umowa nastepujacej
tresci:
CZESC | POSTANOWIENIA OGOLNE, PRZEDMIOT UMOWY
§1.
Zamawiajacy powierza a \WWykonawca zobowiazuje si¢ do zaprojektowania i wykonania
robé6t budowlanych w ramach zadania pod nazwa:
Budowa oczyszczalni sciekow w miejscowosci Ojrzen, realizowanej w ramach
operacji: Budowa oczyszczalni sciekow w miejscowosci Ojrzen wraz z system
kanalizacji zbiorczej dla sciekéw komunalnych -~ zapytanie IV, zgodnie z: umowa,
zapytaniem ofertowym i wymaganiami zamawiajgcego okreslonymi w tych
dokumentach oraz programie funkcjonalno - uzytkowym.
§2
1. Stowa i wyrazenia uzyte w tej Umowie maja takie samo znaczenie, jakie przypisano
im odpowiednio w Zapytaniu ofertowym dotgczonym do niniejszej Umowy.
2. Szczegodtowy zakres Umowy przedstawiajg nastepujgce dokumenty, stanowia jej
czes$¢, w nastepujacej kolejnosci:
1) Niniejsza Umowa;
2) Zapytanie ofertowe;
3) Wymagania Zamawiajacego (w tym PFU - Program Funkcjonalno-
Uzytkowy),
4) Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami,
3. Wszelkie uzupetnienia i wyjasnienia do powyzszych dokumentéw powinny by¢
odczytywane i interpretowane w takiej samej kolejnosci.
CZESC Il TERMINY
§3.
1. Planowany okres realizacji zadania przewiduje si¢ do dnia 30 kwietnia 2020 r. przy
uwzglednieniu ponizszych etapow:
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1) Etap | - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe, zgodnie z wymogami
okreslonymi w Programie funkcjonalno — uzytkowym i zapytaniu ofertowym
(liczba egzemplarzy, forma uzgodnien i formaty danych)

2) Etap ll- realizacja robé6t budowlanych- do dnia 3110.04.2020 r.

2. Najpdzniej w dniu podpisywania umowy Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia szczegotowy harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedmiotu
umowy W podziale na etapy okreslone w ust.1, etapy robét wynikajace z programu
Funkcjonalno — Uzytkowego (procentowo okreslajgc stopnie ich zaawansowania) i
terminy ich realizacji z zachowaniem terminu z ust. 1 jako ostatecznego terminu
realizacji przedmiotu niniejszej umowy, ktéry podlega zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego. .

CZESC lil OBOWIAZKI WYKONAWCY
§ 4.

1. Wykonawca niniejszym zobowigzuje sie zaprojektowaé, wykonaé i ukonczyé
Roboty oraz usungé¢ wszystkie wady i dotrzymaé warunkéw gwaranc;ji i rekojmi, w
petnej zgodnosci z postanowieniami umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami Prawa budowlanego i zasadami sztuki budowlane;.

3. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbednych decyzji,
pozwolen, opinii i in. zgodnie z wymogami okreslonymi w Programie funkcjonalno
— uzytkowym, przepisami prawa oraz uzyskanie pozwolenia na budowe.

4. Materialy i urzgdzenia majgce zastosowanie przy realizacji umowy muszg
odpowiada¢ wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie, okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.), oraz innym obowigzujgcym
przepisom prawa.

5. Na kazde zadanie Zamawiajgcego Ilub Inspektora Nadzoru, Wykonawca
obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow aktualny certyfikat,
aprobate techniczng, znak budowlany badz deklaracje zgodnosci wyrobu.

6. Materialy z rozbiérki winny by¢ usuniete poza teren budowy przy przestrzeganiu
przepis6w ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. 0 odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21).

7. Materiaty pochodzgce z rozbidrki tj.: sfrezowana nawierzchnia, kamier brukowy,
ttuczen, elementy betonowe, krawezniki, tarcze znakéw i stupki nalezy zatadowac,
przewiez¢ i sktadowaé w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego, lub w miejscu
wskazanym przez Inspektora Nadzoru, w sposéb uporzadkowany i wtasciwy dla
danego asortymentu oraz zabezpieczy¢ przed zniszczeniem.

8. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatéw wiasnych,
fabrycznie nowych (nieuzytkowanych nigdzie wcze$niej), zgodnie ze sztuka
budowlana. .

CZESC IV OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO CENA
§5.
Za wykonanie przedmiotu umowy, okreSlonego w § 1 niniejszej] umowy, strony ustalajg
wynagrodzenie zasadniczo ryczattowe, réwne cenie ofertowej brutto przedstawionej w ofercie
Wykonawcy, w wysokosci:

brutto ... zt, stownie: ...

w tym podatek VAT w wysokos$ci 23 % co stanowi kwote: ..o, zt,
SIOWNIE: ..o

warto$¢ robét bez podatku VAT (netto) wynosi: ..........coooeiviiiiiiinn. zt, stownie: .........

Cena umowna skfada sie z wynagrodzen za wykonanie ponizszych elementéw zamoéwienia
(przedmiotu umowy):
Elementy (sktadowe) obliczenia ceny:
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Lp

Wyszczegdlnienie elementu
zamdwienia

Cena netto elementu

Podatek VAT obliczony dla
elementu zaméwienia

Cenabruttodla -
elementu zaméwienia

1 Prace projektowe dla
Budowy oczyszczalni
sciekow w miejscowosci
Ojrzen, dla branz
instalacyjno -
technologicznej, elektrycznej
AKPiA, Budowlnej

2. roboty budowlane branzy
instalacyjno -
technologicznej

3. roboty budowlane branzy
elektrycznej AKPiA

4, roboty budowlane branzy
budowlanej

5. tablice pamigtkowe i
informacyjne - Koszty
niekwalifikowane

SUMA

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty niezbedne do

zrealizowania przedmiotu umowy wynikajace wprost z programu funkcjonalno - uzytkowego,

zapytania ofertowego, jak réwniez w niej nie ujete z powodu wad powyzszej dokumentacji

spowodowanych jej niezgodnoscig z zasadami wiedzy technicznej lub stanem faktycznym, a

bez ktérych nie mozna wykonaé przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi ryzyko z tytutu

oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych =z realizacjg przedmiotu umowy.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze

by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Wynagrodzenie w tym zakresie jest wynagrodzeniem ryczattowym w rozumieniu art. 632 kc.

Strony niniejszej umowy nie moga zmienié kwoty, o ktérej mowa w ust. 1 poza okolicznoéciami

przedstawionymi w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu.

. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zostanie zmienione w przypadku urzedowych zmian w

obowigzujacych przepisach podatkowych, w tym zmiany podatku VAT.

. W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robét przewidzianych w dokumentacji

projektowej (,robét zaniechanych, o ktérych mowa § 3 ust. 2 niniejszej umowy) sposéb

obliczenia wartosci tych robét, ktéra zostanie potracona Wykonawcy, bedzie nastepujacy:

a. w przypadku odstgpienia od catego elementu robot okreslonego w harmonogram
rzeczowo-finansowy realizacji przedmiotu umowy nastapi odliczenie wartosci tego
elementu, okreslonej w tym harmonogramie, od ogobinej wartosci przedmiotu umowy;

w przypadku odstapienia od czesci robét z danego elementu okreslonego w harmonogram
rzeczowo-finansowy realizacji przedmiotu umowy obliczenie niewykonanej czesci tego
elementu nastapi na podstawie ustalenia, przez Zamawiajgcego i Wykonawce,
procentowego stosunku niewykonanych robét do wartosci catego elementu. Nastepnie
zostanie wyliczona wartos¢ niewykonanych robét i odliczona od ogoblnej wartosci
przedmiotu umowy. W przypadku, gdy ten sposéb wyliczenia bytby za bardzo niedoktadny
dopuszcza sie takze mozliwosé obliczenia niewykonanej czesci danego elementu na
podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce, w oparciu o odpowiednie KNR-
y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny materiatow, robocizny oraz sprzetu, a zatwierdzonych
przez Zamawiajgcego.

5. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegolnosci:

przekazanie Wykonawcy dokumentacji, placu budowy i dziennika budowy.
zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

odbidr przedmiotu umowy.

zaptata uméwionego wynagrodzenia.

aoop
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§ 6.

1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja
projektowg w sytuacji gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robét przepisami
wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 1. Wprowadzenie robét zamiennych jest
mozliwe jesli:

a. sakorzystne dla zamawiajgcego na etapie realizacji umowy lub przyniosg korzystne skutki
w trakcie eksploatacji przedmiotu umowy.

b. staly sig konieczne na skutek ujawnienia przeszkod w gruncie lub biedéw w dokumentagii
projektowe;j,

c. pozwolg osiagna¢ obnizenie kosztéw, lepsze parametry techniczne, uzytkowe, estetyczne
od przyjetych w dokumentacji projektowe;j,

d. wystgpita niedostgpno$¢ na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w ofercie,
dokumentac;ji projektowej,

e. pojawienie sig na rynku, czeéci, materiatéw lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy oraz kosztéw
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy .

2. Przewiduje sie takze mozliwo$¢ rezygnacji z wykonywania czeséci (elementow)

przedmiotu umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacii, gdy ich wykonanie

bedzie zbedne do prawidlowego, ti. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i

obowigzujacymi na dzieh odbioru robét przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego

w § 1 umowy. Roboty takie w dalszej czgsci umowy nazywane sg ,robotami zaniechanymi”.

Sposdb wyliczenia wartosci tych robét okresla § 5 ust. 4 niniejszej umowy. Zaniechanie robét

jest mozliwe jesli nastapito ograniczenie zakresu prac objetych niniejszg umowa, w przypadku
stwierdzenia braku konieczno$ci wykonywania cze$ci zaméwienia.

3. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatéw i urzadzen

przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla

Zamawiajacego. Beda to, przyktadowo, okoliczno$ci:

a. powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje i
konserwacje wykonanego przedmiotu umowy;

b. powodujgce poprawienie parametréw technicznych;

c. wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujgcych przepisow.

4, Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1, 2 i 3 niniejszego paragrafu muszg byé kazdorazowo

zatwierdzone przez Zamawiajgcego w porozumieniu z inspektorem nadzoru.”

Zamiany, o ktérych mowa w ust. 1, 3 i 4 niniejszego paragrafu nie spowodujg zmiany ceny

wykonania przedmiotu umowy, o ktérej mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

CZESCV
KARTA GWARANCYJNA
§7.
Przedmiot i termin gwarancji

1. Niniejsza gwarancja obejmuje cato$¢ przedmiotu: ,Budowa oczyszczalni
Sciekéw w miejscowosci Ojrzen wraz z system kanalizacji zbiorczej dia sciekéw
komunalnych, zgodnie z: umowa, zapytaniem ofertowym i wymaganiami
zamawiajacego okreslonymi w tych dokumentach oraz programie funkcjonalno —
uzytkowym”, okreslonego w umowie oraz w innych dokumentach bedacych integraing
czescig umowy opisanych w § 2 w punkcie 2 umowy. Gwarancja obejmuje réwniez
maszyny i urzadzenia.

2.  Gwarant odpowiada wobec Zamawiajacego z tytutu niniejszej Karty Gwarancyjnej
za caty przedmiot umowy, w tym takze za czesci realizowane przez podwykonawcow.
Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za realizacje wszystkich
zobowigzan, o ktérych mowa w § 2 ust. 2.
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3.  Termin gwarancji jako$ci wynosi ......................... od daty koicowego odbioru
rob6t. Na zastosowane i wbudowane urzadzenia, obowigzuje gwarancja producenta.
4. llekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie nalezy przez to
rozumie¢ wade fizyczng, o ktérej mowa w art. 556 § 1 k.c.
§8.
Obowiazki i uprawnienia stron
1. W przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie umowy Zamawiajgcy
uprawniony jest do:

a) zadania usuniecia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku gdy dana rzecz
wchodzaca w zakres przedmiotu Umowy byla juz dwukrotnie naprawiana — do
zadania wymiany tej rzeczy na nowa, wolna od wad:;

b) wskazania trybu usunigcia wady/wymiany rzeczy na wolng od wad;

¢) zadania od Gwaranta odszkodowania (obejmujgcego zaréwno poniesione straty,
jak i utracone korzysci jakich doznat Zamawiajacy lub osoby trzecie) na skutek
wystgpienia wad.

d) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe przystapienie do usuwania
wad/wymiany rzeczy na wolng od wad w wysokosci 0,1 % Ceny Umownej
okreslonej w § 5 ust. 1 umowy, wigcznie z podatkiem od towaréw i ustug, za kazdy
dzien zwioki;

e) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie wad/wymiane
rzeczy na wolng od wad w wysokosci 0,1 % Ceny Umowne;j okreslonej w § 5 ust.
1 umowy, wigcznie z podatkiem od towaréw i ustug, za kazdy dzien zwioki:

f) zadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuniecie wad/wymiane
rzeczy na wolng od wad w wysokosci 0,1 % Ceny Umowne;j okreslonej w § 5 ust.
1 umowy, wigcznie z podatkiem od towaréw i ustug, za kazdy dzienr zwioki;

g) zadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuniecie wad/wymiane
rzeczy na wolne od wad w wysokos$ci przewyzszajacej kwote kary umownej, o
ktorej mowa w lit. e).

2. W przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest
zobowigzany do:

a) terminowego spetnienia zgdania Zamawiajacego dotyczacego usuniecia wady,
przy czym usuniecie wady moze nastapi¢ réwniez poprzez wymiane rzeczy
wchodzacej w zakres przedmiotu Umowy na wolng od wad:

b) terminowego spetnienia zadania Zamawiajacego dotyczacego wymiany rzeczy na

¢) wolng od wad;

d) zapiaty odszkodowania, o ktérym mowa w ust. 1 lit. c);

e) zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w ust. 1 lit. d);

f) zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w ust. 1 lit. e);

g) zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w ust. 1 lit. f).

3. llekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ~usunieciu wady” nalezy przez to
rozumie¢ rowniez wymiane rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu Umowy na wolng od
wad.

§9.

Przeglady gwarancyjne

1. Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywaé sie beda w odstepach nie dtuzszych niz
12 miesigcy w okresie obowiazywania niniejszej gwarancji.

2. Date, godzine i miejsce dokonania przeglagdu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajgc o nim Gwaranta na pi$émie (listem poleconym z potwierdzeniem
odbioru), z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

3. W skiad komisji przegladowej beda wchodzity, co najmniej 2 osoby wyznaczone przez
Zamawiajgcego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta.
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Jezeli Gwarant zostat prawidiowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie
wywotywato

zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez

komisje przegladowa.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadza sie szczegdtowy Protokét Przegladu

Gwarancyjnego, w co najmniej dwéch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajgcego

i dla Gwaranta. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta, Zamawiajgcy

niezwtocznie przesyta Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przegladu.
§ 10.
Wezwanie do usuniecia wady
W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niz podczas przegladu gwarancyjnego,
Zamawiajacy niezwtocznie, lecz nie pézniej niz w ciagu 7 dni od ujawnienia wady,
zawiadomi na pismie o niej Gwaranta, réwnoczes$nie wzywajac go do usuniecia ujawnione;j
wady w odpowiednim trybie:
e zwyklym, o ktérym mowa w § 11 ust. 1, lub
e awaryjnym, o ktérym mowa w § 11 ust. 2.
§ 11
Tryby usuwania wad ,

. Gwarant obowigzany jest przystapi¢ do usuwania ujawnionej wady w ciagu 3 dni od daty
otrzymania wezwania, o ktérym mowa w § 10 lub daty sporzadzenia Protokotu Przegladu
Gwarancyjnego. Termin usuwania wad nie moze byé dtuzszy niz 21 dni od daty otrzymania
wezwania lub daty sporzadzenia Protokotu Przegladu Gwarancyjnego (tryb zwykly).

. W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemozliwia dziatanie czesci lub
catosci przedmiotu Umowy, a takze gdy ujawniona wada moze skutkowaé zagrozeniem
dla zycia Ilub zdrowia Iudzi, zanieczyszczeniem $rodowiska, wystapieniem
niepowetowanej szkody dla Zamawiajacego lub oséb trzecich, jak réwniez w innych
przypadkach nie cierpiacych zwioki (0 czym Zamawiajacy poinformuje Gwaranta w
wezwaniu, o ktérym mowa w § 10) Gwarant zobowigzany jest:

a) przystgpi¢ do usuwania ujawnionej wady niezwiocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu
24 godzin od chwili otrzymania wezwania, o ktérym mowa § 10, lub od chwili
sporzadzenia Protokotu Przegladu Gwarancyjnego,

b) usuna¢ wade w najwczesniej mozliwym terminie, nie pézniej niz w ciggu 2 dni od
chwili otrzymania wezwania, o ktérym mowa w § 4 lub daty sporzadzenia Protokotu
Przegladu Gwarancyjnego. (tryb awaryjny).

. W przypadku nie przystapienia przez Gwaranta do usuwania ujawnionej wady w terminie
okreslonym w ust. 2 lit. a), awaria zostanie usunieta przez Zamawiajgcego na koszt
Gwaranta.
. Czynnosci w ramach gwarancji i rekojmi realizowane beda na oczyszczalni Sciekéw w
godzinach pracy Zamawiajacego, a w wyjatkowych sytuacjach takze poza godzinami
pracy.
. Usuniecie wad przez Gwaranta uwaza si¢ za skuteczne z chwilg podpisania przez obie
strony Protokotu odbioru prac z usuwania wad.

§12.

Komunikacja

. Wszelka komunikacja pomiedzy stronami wymaga zachowania formy pisemnej.
. Komunikacja za pomocg telefaksu lub poczty elektronicznej (e-mail) bedzie uwazana za
prowadzong w formie pisemnej, o ile tre$¢ telefaksu lub e-mail zostanie niezwtocznie
potwierdzona na pis$mie, tj. poprzez nadanie w dniu wystania telefaksu lub e-mail listu
poleconego potwierdzajacego tresé telefaksu lub e-mail. Data otrzymania tak
potwierdzonego telefaksu lub email bgdzie uwazana za date otrzymania pisma.
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Nie odebranie albo odmowa odebrania listu poleconego lub innej korespondenc;ji pisemnej
bedzie traktowane réwnowaznie z jego doreczeniem.
Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta nalezy wysytaé na adres:

[adres Gwaranta, nr faksu, e-mail]

5.

Wszelkie pisma skierowane do Zamawiajacego nalezy wysytaé na adres:

Gmina Ojrzen, ul. Ciechanowska 27, 06-456 Ojrzeri, fax: 23671 83 20, e-mail:
sekretariat@ojrzen.pl

6.

O zmianach w danych teleadresowych, o ktérych mowa w ust. 4i 5 strony obowigzane sg
informowac sig niezwlocznie, nie p6zniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem
uznania wysfania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczona.
Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty zlozenia wniosku o upadto$é lub
likwidacje powiadomi¢ na pi$mie o tym fakcie Zamawiajgcego.
CZESC VI
REALIZACJA UMOWY
§ 13.
PRZEDSTAWICIELE STRON UMOWY
Strony ustalaja, ze Wykonawca umowy powota na Kierownika budowy .............
posiadajgcego uprawnienia budowlane Nr ....................
Nadzér nad realizacjg robét z ramienia Zamawiajgcego sprawowagé beda Inspektorzy Nadzoru,
ktorych Zamawiajacy upowaznia do kontrolowania rzeczowych i finansowych rozliczer robét.
Szczegbtowy zakres uprawnien Inspektora Nadzoru okresla art. 25 i 26 ustawy Prawo
budowlane.
Wykonawca zobowigzuje sie skierowaé¢ do realizacji zadania osoby wskazane w formularzu
oferty. Zmiana oséb wskazanych formularzu oferty w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego Zaakceptowania
przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie do 7 dni od daty
przedtozenia propozycji wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby
bedg takie same lub wyzsze od wymaganych postanowieniami Zapytania ofertowego.
Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana oséb powinna byé dokonana wpisem do
dziennika budowy.
Wykonawca musi przedtozyé Zamawiajagcemu propozycje zmiany oséb wskazanych w
formularzu oferty nie pdzniej niz na 7 dni przed planowanym skierowaniem do realizac;ji
zadania danej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku
zastgpowanej osoby bedzie traktowana jako przerwa wynikajaca z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robét.
Skierowanie bez poinformowania Zamawiajacego, do realizacji zadania oséb innych niz
wskazanych w formularzu oferty stanowi podstawe odstapienia od umowy przez
Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.
§ 14.
PODWYKONAWSTWO.

Powierzenie jakichkolwiek czgsci rob6t podwykonawcy wymaga zachowania procedury

okreslonej w art. 647" Kodeksu cywilnego, w przypadku braku ktérej nie powstaje

odpowiedzialno$¢ solidarna Zamawiajgcego wzgledem podwykonawcow.

. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zaméwienia podwykonawcy.
. Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania zaméwienia wykonawca, o

ile sa juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow i 0séb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w wykonanie zaméwienia.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia zamawiajacego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamoéwienia, a takze
przekazuje informacije na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pézniejszym okresie
Zamierza powierzy¢ realizacje zamdéwienia.

. Powierzenie wykonania cze$ci zamoéwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z

odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie tego zaméwienia.
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§ 15.
ZATRUDNIENIE

1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizaciji
przedmiotu umowy okreslonego w § 1:

1) w zakresie rob6t przygotowawczych,
2) w zakresie robét ziemnych,

3) w zakresie robdt konstrukcyjnych,

4) w zakresie robét wykonczeniowych,
5) w zakresie robét elektrycznych,

6) w zakresie robét sanitarnych

2. W trakcie realizacji przedmiotu umowy zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci  kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetnienia przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia okreslonego w ustepie 1. Zamawiajgcy uprawniony jest
w szczegolnosci do:

1) Zgdania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetnienia wymogu okreslonego
W punkcie 1 i dokonywania ich oceny.

2) zagdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow.

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania umowy.

3. W frakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przediozy zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci w
trakcie realizacji zamoéwienia:

1) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/uméw o prace os6éb wykonujgcych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci,
ktdrych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna
zostaC zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow,
(tj. w szczegdlnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie
jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny byé mozliwe do
zidentyfikowania.

2) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy.

§ 16.
Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialno$¢ wobec 0séb trzecich za szkody powstate w
zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy.

CZESC Vi
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§17.

1. W celu zapewnienia witasciwej jakosci robdt, ustanawia sie zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej
umowy, co stanowi kwote ....................... zt.

2. W dniu podpisania umowy Wykonawca wnidst ustalona w ust. 1 kwote zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy. z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

3. Zamawiajacy zwraca 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w kwocie
...................... zt w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

4. Kwota w wysokosci 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, kwota 21.518,17
stanowi zabezpieczenie roszczer z tytutu udzielonej gwarancji i rekojmi za wady i zostanie
zwrécone w terminie 15 dni po uptywie terminu rekojmi i gwarangii.
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5. Jezeli w toku realizacji umowy zmianie ulegnie termin zakonczenia realizacji rob6t okreslony
w umowie, Wykonawca zobowigzany jest dostosowaé terminy obowigzywania
zabezpieczenia do zmienionego terminu zakonczenia robot.

CZESC Vi
ODBIORY
) § 18.
ODBIOR DOKUMENTACJI

1. Prace projektowe dla Budowy oczyszczalni $ciekow w miejscowosci Ojrzen, dla branz
instalacyjno - technologicznej, elektrycznej AKPIA, Budowlinej, zostang odebrane
protokolarnie po wykonaniu ich zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Programie
funkcjonalno — uzytkowym, oraz uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowe.

2. Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowe, wraz z protokolarnym odbiorem
dokumentaciji, stanowi¢ bedzie podstawe ptatnosci wynagrodzenia czesciowego,
zgodnego z §5 ust. 1 umowy.

19.
ODBIORY PRZEJSCIOWE | KONCOWY ROBOT

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robot:

1. Odbiory czesciowe stanowigce podstawe do wystawiania faktur czesciowych
za wykonanie czesci robét,

2. Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

3. Odbiodr koncowy.

2. Odbiory czesciowe oraz odbiory robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
dokonywane beda przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien
zgtaszac¢ gotowos$¢ do odbioréw, o ktérych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy
z odpowiednim wyprzedzeniem umozliwiajgcym podjecie dziatarh przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

3. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowosé do odbioru koficowego, pisemnie
bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego, nie pb6zniej niz na dwa dni robocze przed
planowanym terminem odbioru.

4. Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie
faktyczne wykonanie robét, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym
przez kierownika budowy (robét) potwierdzonym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

5. Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koricowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
nastepujgce dokumenty:

1. Dziennik budowy,

2. dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang zgodnie z niniejszg
umowa,

3. wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i
sprawdzen, instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami,

4. OsSwiadczenie Kierownika budowy (robét) o zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg projektowa, obowigzujacymi przepisami i normami,

5. dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby
budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i
ostemplowane przez Kierownika robét),

8. pozostate dokumenty w szczegdinosci autoryzacje i deklaracje zgodnosci
producenta potwierdzajgce nalezyte wykonanie przedmiotu zaméwienia.

6. Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koricowego w terminie do 7 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru koncowego.

7. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
koncowego, w terminie 14 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

8. Zadate wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajgcego z niniejszej Umowy,
uznaje sig¢ date odbioru, stwierdzong w protokole odbioru koncowego.

9. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajgcy moze
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1.

10.

11.

12.

odmowi¢ odbioru do czasu ich usuniecia a Wykonawca usunie je na wiasny koszt w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

10. W razie nie usunigcia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek
stwierdzonych przy odbiorze koricowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie
gwarancyjnym, Zamawiajacy jest upowazniony do ich usunigcia na koszt Wykonawcy.

§ 20.

ZASADY ROZLICZEN H
Rozliczenie pomiedzy Stronami za wykonane roboty nastgpowaé bedzie sukcesywnie za
wykonane roboty, na podstawie faktur zatwierdzonych przez Zamawiajgcego i
wystawionych przez Wykonawce, na podstawie zatwierdzonego protokotéw czesciowego
lub koricowego odbioru robét.
Protokét czesciowego odbioru robét sporzgdzony bedzie przez kierownika budowy
(robédt), na podstawie elementow zestawionych w harmonogramie rzeczowo-finansowym
realizacji przedmiotu umowy, ktérg przygotuje Wykonawca i uzgodni z Zamawiajgcym
niezwlocznie po podpisaniu umowy, po podpisaniu protokotu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

Wynagrodzenie Wykonawcy platne bedzie przez Zamawiajacego w terminie do 30

(stownie: trzydziestu) dni od daty ziozenia prawidtowo wystawionych faktur

Zamawiajacemu przez Wykonawce na Zamawiajacego.

Za termin zaptaty uznaje sie dzien, w ktérym Zamawiajgcy polecit swojemu bankowi

dokonanie przelewu wynagrodzenia Wykonawcy na jego konto wskazane na fakturach.

W przypadku wystapienia zwioki w oddaniu przedmiotu zamdwienia lub zwioki w

usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze, warto$é faktury zostanie pomniejszona o

wysokos¢ kar umownych, ustalong w oparciu o zapisy zamieszczone w § 21 umowy.

Faktury za prace stanowigce przedmiot umowy bedg ptatne przelewem na konto

wskazane przez Wykonawce na fakturze.

Prawa i obowigzki stron okreslone i wynikajagce z niniejszej umowy nie moga byé

przenoszone na osoby trzecie bez zgody drugiej strony.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT i jest uprawniony do wystawiania

faktur.

W przypadku wykonania robét budowlanych bedacych przedmiotem umowy przez

Podwykonawcéw, o ktérych mowa w umowie, zaptata naleznosci za wykonane roboty

bedzie nastepujgca:

a) Wykonawca sktadajac fakture za roboty, ktore ujmujg réwniez zakres robot
wykonywany przez Podwykonawce, dokona stosownego podziatu naleznosci
pomiedzy Wykonawce i Podwykonawce w protokole stanu robét podpisanym przez
Inspektora Nadzoru, Zamawiajgcego, Kierownika budowy i Podwykonawce,

b) Wykonawca, wraz ze ztozong fakturg przediozy w siedzibie Zamawiajgcego kopie
przelewu dokonanego na konto Podwykonawcy za wykonany zakres rob6t oraz
o$wiadczenia podwykonawcy o dokonaniu rozliczenia z wykonawcyg za wykonany
zakres robot,

¢) Termin dokonania zapfaty podwykonawcy ustala sie na 30 dni od dnia odbioru robét,

Wszelkie zasady zawierania uméw o podwykonawstwo, okreslone w umowie, dotycza

tozsamo zawierania umoéw z daiszymi podwykonawcami.

Kwota ptatno$ci koricowej, wynosié bedzie 10% wartosci wynagrodzenia okreslonego w §

5 ust. 1 niniejszej umowy.

Protokét odbioru koricowego i rozliczenie koricowe robét stanowi potwierdzenie petnego

i ostatecznego rozliczenia wszelkich kwot pienieznych naleznych Wykonawcy na

podstawie niniejszej Umowy.
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CZESC IX
§ 21.
KARY UMOWNE
1.Wykonawca zobowigzuje si¢ zaptaci¢ Zamawiajacemu kare umowna:
1 za zwioke w oddaniu prac projektowych zgodnie z terminem okreslonym w

harmonogramie rzeczowo-finansowym - w wysokosci 0,1 % Ceny Umownej okreslonej w §
5 ust. 1 umowy, wigcznie z podatkiem od towardw i ustug, za kazdy dziers zwioki
2) za kazdy dzien zwtoki w przejeciu terenu budowy w wysokosci 0,1 % Ceny Umownej
okreslonej w § 5 ust. 1 umowy, wigcznie z podatkiem od towaréw i ustug, za kazdy dzien
zwioki,
3) za kazdy dzien zwioki w wykonaniu catosci przedmiotu umowy w terminie, w wysokosci
0,1 % Ceny Umownej okreslonej w § 5 ust. 1 umowy, wiacznie z podatkiem od towaréw i
ustug, za kazdy dziert zwtoki
4) za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
10% Ceny Umownej okreslonej w § 5 ust. 1 umowy, wigcznie z podatkiem od towardéw i
ustug, za kazdy dzien zwtoki,
5) za spowodowanie przerwy w realizacji robét z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
dtuzszej niz 5 dni roboczych— w wysokoéci 0,1 % Ceny Umownej okreslonej w § 5 ust. 1
umowy, wigcznie z podatkiem od towaréw i ustug, za kazdy dziern zwioki,
6) za kazdy dzien zwioki w wykonaniu robét w terminach okreslonych w harmonogramie
rzeczowo-finansowym, w wysokosci 0,1 % Ceny Umownej okreslonej w § 5 ust. 1 umowy,
wiagcznie z podatkiem od towardw i ustug, za kazdy dzien zwioki.
8) za kazdy rozpoczety dzien zwioki w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci
500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty,
9) w przypadku nie przedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 500,00 zt za
kazdy stwierdzony przypadek nieprzedtozenia umowy lub jej zmiany,
10) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokos$ci 500,00 zt za kazdy przypadek nieprzedtozenia
umowy lub jej zmiany.
11) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w
wysokosci 100,00 zt za kazdy rozpoczety dzierh zwioki braku zmiany (kara liczona od dnia
bezskutecznego uptywu terminu do wprowadzenia zmiany wyznaczonego przez
Zamawiajgcego do dnia przedtozenia projektu zmiany umowy zamawiajacemu).
Zamawiajacy zobowigzany jest zaptaci¢ Wykonawcy kare umowng z tytutu odstapienia od
umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢, w wysokosci 10% Ceny Umowne;j
okreslonej w § 5 ust. 1 umowy, wigcznie z podatkiem od towaréw i ustug, za kazdy dzien
zwioki. Kar nie nalicza sie jezeli odstapienie od umowy nastapi z przyczyn, o ktérych mowa w
§ 23 umowy.
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna, o ktérej mowa w ust. 1 w terminie 10 dni
od daty wystgpienia przez Zamawiajgcego z zadaniem zaptacenia kary. W razie zwioki w
zaptacie kary, Wykonawca wyraza zgode na potracenia kar umownych z wynagrodzenia
przystugujacego mu za wykonanie zamowienia.

§ 22.
Niezaleznie od kar umownych okreslonych w § 21 niniejszej umowy Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo do dochodzenia odszkodowania za szkode przekraczajgcg wysokosé kar
umownych do wysoko$ci rzeczywiscie poniesionej szkody, w szczegdélnoséci w przypadku nie
otrzymania dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich, na skutek
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy przez wykonawce.
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CZESC X
§ 23.
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy jezeli:

1)
2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

Wykonawca nie rozpoczat realizacji prac projektowych w terminie 14 dni od daty
jej podpisania,

Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje prac
projektowych i przerwa ta trwa diuzej niz 14 dni

Wykonawca nie rozpoczat robét w ciggu 7 dni roboczych od dnia przejecia terenu budowy,
Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni roboczych,

Wykonawca wykonuje czynnoéci objete niniejsza umowg przy udziale podwykonawcy
(dalszego podwykonawcy) bez uzyskania akceptacji Zamawiajgcego.

Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposéb niezgodny ze
wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejsza umowa, jednakze odstgpienie takie jest
uzaleznione od wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia mu
w tym celu odpowiedniego terminu.

Zamawiajacy dokona wigcej niz dwa razy bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy
lub Dalszemu Podwykonawcy lub w przypadku koniecznosci dokonania bezposredniej
zaptaty na sume wigkszg niz 5% wartosci brutto

wystapi istotna zmiana okolicznoéci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W
takim przypadku Wykonawca moze zgda¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania czesci umowy,

wydany zostanie nakaz zajecia majatku Wykonawcy lub jego znacznej czesci lub
zrzeczenie si¢ przez Wykonawce majatku na rzecz wierzycieli,,

10) nastgpi upadtos¢ Wykonawcy lub zostanie Zamawiajacemu przedtozony przez

Wykonawce wniosek o ogtoszeniu jego upadtosci,

11) rozpocznie si¢ procedura likwidacji Wykonawcy, réwniez w razie likwidacji w celu

przeksztatcenia lub restrukturyzacji.

12) Nie zostanie zmienione rozporzgdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie

szczegotowych warunkéw i trybu przyznawania oraz wypfaty pomocy finansowej na
operacje typu ,Gospodarka wodno-Sciekowa” w ramach poddziatania ,Wsparcie
inwestycji zwigzanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowa wszystkich rodzajow
matej infrastruktury, w tym inwestycji w energi¢ odnawialng i w oszczedzanie energii”
objetego Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 14 lipca
2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1182), w zakresie terminéw realizacji operacji- czyli
wydtuzenia okreséw realizacji operacji 2 etapowych do 36 miesiecy. W takim wypadku
Zamawiajacy rozwigze umowe po wykonaniu dokumentacji projektowej, tak aby nie
naraza¢ wykonawcy na koszty zwigzane z realizacjg prac budowlanych.

13) przeprowadzono postgpowania o udzielenia zamoéwienia publicznego z naruszeniem

przepisow ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych, majacym
wptyw na wynik postgepowania lub niezgodnie z Programem Rozwoju Obszaréow
Wiejskich, ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszaréw wiejskich z
udziatem $rodkow Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszaréw
Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020 (t.j. Dz.
U. z 2018 r.,, poz. 627 ze zm.), rozporzadzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w
sprawie wyboru wykonawcéw zadan ujgtych w zestawieniu rzeczowo-finansowym
operacji oraz warunkéw dokonywania zmniejszer kwot pomocy oraz pomocy technicznej
z dnia 14 lutego 2018 r. (Dz. U. 2 2018 r. poz. 396) oraz Umowy pomiedzy Zamawiajacym
a Samorzadem Wojewédztwa Mazowieckiego wraz z aneksami. Zamawiajacy przekaze
o$wiadczenie o rezygnaciji z realizacji przedmiotu umowy Wykonawcy najpézniej do dnia
........................... r.
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2. W razie odstapienia od umowy przez Zamawiajgcego, Wykonawce obcigzajg nastepujace
obowigzki:

1) Wykonawca natychmiast wstrzyma roboty,

2) Wykonawca zabezpieczy nie zakonczone roboty oraz plac budowy w zakresie
obustronnie uzgodnionym na wiasny koszt,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét nie zakonczonych
oraz robét zabezpieczajgcych,

4) w terminie 7 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 3) Wykonawca, przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokét inwentaryzacji robét nie zakonczonych
wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych robét wedtug stanu na dzien odstgpienia od
umowy, protokét inwentaryzacii robot w toku stanowié bedzie podstawe do wystawienia
faktury VAT przez Wykonawce.

3. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét nie zakornczonych, w terminie 14 dni od daty wstrzymania oraz
do zaptaty w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury, wynagrodzenia za roboty
odebrane protokolarnie, ktére zostaty wykonane do dnia odstapienia,

2) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj dozér w terminie 14 dni od daty
odstgpienia od umowy. o

CZESC XI
ZMIANY UMOWY
§ 24.

1. Zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Umowa moze byé zmieniona, jezeli zmiana ta nie spowoduje zmniejszenia albo
zwiekszenia zakresu $wiadczenia.

3. Zmiana umowy powodujgca zmniejszenie zakresu $wiadczenia jest dopuszczalna, jezelina
skutek wystapienia okolicznosci niemozliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy
do prawidiowego wykonania danego zadania wykonanie czesci prac objetych dotychczas
tym zadaniem stato sie zbedne.

4. Zmiana umowy powodujgca zwigkszenie zakresu $wiadczenia jest dopuszczalna, jezeli do
prawidiowego wykonania danego zadania jest niezbedne wykonanie dodatkowych prac
nieobjetych dotychczas tym zadaniem, a koniecznoéé ich wykonania powstata na skutek
wystagpienia okolicznosci niemozliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, przy
czym wykonanie:

1) tych prac jako nowego zadania spowodowatoby znaczne zwiekszenie kosztow
dla beneficjenta lub

2) danego zadania jest uzaleznione od wykonania tych prac albo bez wykonania
tych prac nie jest mozliwe wykonanie danego zadania w catosci.

5. Zamawiajgcy dopuszcza ponadto ponizsze zmiany i ich warunki:

I. Zmiana terminu przewidzianego na zakonczenie robét:

1) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczegéinosci:

a) kleski zywiotowe;

b) warunki atmosferyczne odbiegajace od typowych, uniemozliwiajgce prowadzenie robét
budowlanych, dokonywanie odbioréw:

2) odmiennej od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczegobinosci
istnienie nie zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych;

3) zmiany bedgce nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego w
szczegolnosci:

a) wstrzymanie rob6t przez Zamawiajgcego; ze wzgledu na czynniki, ktérych Zamawiajacy nie
mogt przewidziec,

b) wystapienia istotnych wad dokumentacji projektowej skutkujacych koniecznoscig dokonania
poprawek lub uzupetnien, jezeli uniemozliwia to lub istotnie wstrzymuje realizacje okreslonego
rodzaju robét majgcych wptyw na zmiang terminu realizacji- zmianie ulegnie odpowiednio
termin realizacji zamowienia.
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c) zmiany bedace nastepstwem dziatania organdéw administracji i innych podmiotéw
o kompetencjach zblizonych do organéw administracji w szczegdinosci eksploatatorow
infrastruktury, w szczegélnosci:

- przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma —
typowych w danych okolicznosciach, terminéw wydawania przez organy administracji lub inne
podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;

- odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez wykonawce, odmowa wtascicieli terenu
na ktérych realizowana jest inwestycja na udostepnienie nieruchomosci;

4) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgce
niemozliwos$cig prowadzenia prac lub wykonywania innych czynnosci przewidzianych umows.
5) konieczno§¢  zrealizowania robét przy zastosowaniu innych  rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej, wyniktych na
skutek dokonania poprawek i uzupetnien w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy,

6) w przypadku kradziezy, zniszczenia, wandalizmu obiektéw i urzadzen przez osoby trzecie
w trakcie realizacji umowy, a Wykonawca dotozyt nalezytej starannosci w zabezpieczeniu
mienia i to wykaze.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych wyzej, termin
przewidziany na ukonczenie robét moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbgdny
do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres
trwania tych okoliczno$ci.

Il. Zmiana sposobu spelnienia $wiadczenia na skutek zmian technologicznych
spowodowanych w szczegoélnosci nastepujacymi okolicznosciami:

1) niedostepnos¢ na rynku materiatéw wskazanych w dokumentacji projektowej spowodowana
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw iub urzgdzen;

2) pojawienie sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy, z tym, ze wszystkie elementy oceniane
nie mogg by¢é mniej korzystne dla Zamawiajgcego lub kosztéw eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robét;

3) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét pozwalajgcej na
zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac, jak rowniez
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, ktére nie odbiega od rynkowych
uwarunkowan;

4) koniecznoé¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej, wyniklych na
skutek dokonania poprawek i uzupetnien w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

5) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczegoélnosci
istnienie nie zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych;

6) konieczno$é zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

7) zmiana lokalizacji urzgdzen technicznych ze wzgleddw technicznych, administracyjnych;
8) osiggniecie obnizenia kosztéw, lepszych parametrow technicznych, uzytkowych,
estetycznych od przyjetych w dokumentacji projektowej.

9) zmiany sg korzystne dla zamawiajgcego na etapie realizacji umowy lub przyniosg korzystne
skutki w trakcie eksploatacji przedmiotu umowy.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt Il moziiwa jest
w szczeg6blnosci zmiana sposobu wykonania, materiatéw i technologii robét, jak rowniez
zmiany lokalizacji budowanych urzadzen.

lil. Pozostate rodzaje zmian spowodowane nastgpujacymi okoliczno$ciami:
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1) zmiana oséb, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne
spetniajgce warunki okreslone w zapytaniu ofertowym. np. 0séb z uprawnieniami;
2) zmiana os6b podanych w ofercie wykonawcy przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje
przedmiot umowy nie wymaga aneksu do umowy (zmiana jest mozliwa na osoby spetniajace
wymogi zapytania ofertowego., a dla skutecznej zmiany niezbedne jest uzyskanie zgody
Zamawiajgcego na zaproponowang osobe);
3) sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zapytaniem
ofertowym:;
4) rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu umowy, zmiany moga
dotyczy¢ zakresu wykonywanych prac, zmian dokumentaciji i zmniejszenia wynagrodzenia o
kwoty odpowiadajgce cenie robét, z ktérych Zamawiajgcy rezygnuije;
5) gdy zaistnieje inna okolicznosé prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujgca
niemozliwoscia wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z zapytaniem
ofertowym.
W przypadku wystapienia okolicznosci wymienionych wyzej, mozliwa jest w szczegdinosci
Zmiana sposobu wykonania, materiatéw i technologii roboét.
W przypadku pkt 4, zmiany mogg dotyczyé zakresu wykonywanych prac i zmniejszenia
wynagrodzenia o kwoty odpowiadajgce cenie robét, z ktérych Zamawiajacy rezygnuije.
Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy jest moziiwa w przypadkach wskazanych wyzej, na
zasadach okreslonych w warunkach umowy.
. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowia katalog zmian, na ktére Zamawiajacy
moze wyrazié zgode. Nie stanowia jednoczesénie zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody.
Nie stanowi zmiany umowy:
1) zmiana danych teleadresowych,
2) zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana
nr rachunku bankowego);
Strona, ktéra wystepuje z propozycjg zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyzej
katalog zmian umowy zobowigzana jest do sporzadzenia i uzasadnienia wniosku o taka
zmiane. Wszelkie zmiany umowy dla swej waznosci wymagajg formy pisemnej w postaci
aneksu do umowy. .
CZESC XlI
§ 25.
Postanowienia koricowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa stosuje sig przepisy prawa polskiego,
a zwlaszcza Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.
2. Wszelkie zmiany postanowien niniejszego Umowy wymagajg formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
3. Niniejsza Umowa zostata sporzadzona w 4 egzemplarzach, z ktorych 3 egzemplarze
otrzymuje Zamawiajgcy a 1 egzemplarz Wykonawca.
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»Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie”
ZPU.271.14.2018
Nazwa Post¢powania: Budowa oczyszczalni $ciekow w migjscowosci Ojrzen, realizowanej w ramach operacji: Budowa

oczyszczalni $cickdw w miejscowosci Ojrzeft wraz z system kanalizacji zbiorczej dla $ciekéw komunalnych — zapytanie IV
Zakacznik nr 2 do Zarzadzenia nr 49/2018 Wéjta Gminy Ojrzer’ z dnia 14 sierpnia
2018 r. w sprawie przeprowadzenia postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego na zadanie: ,,Budowa oczyszczalnl scnekéw w mlejscowosu Ojrzeﬁ
realizowanej w ramach operacji: Budowa o i $cieké6w w miej
Ojrzen wraz 2 system kanalizacji zbiorczej dla $ciekéw komunalnych — zapytanie V"

Protokét z wyboru Wykonawcy
1.. Przedmiot zamdwienia. ~
1. Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych w rozumieniu
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, polegajacych na: ,Budowa oczyszczalni Sciekéw w
miejscowosci Ojrzer”. Niniejsza inwestycja wspdffinansowana jest ze $rodkéw Unii Europejskiej w ramach
dziatania Podstawowe ustugi i odnowa wsi na obszarach wiejskich objetego programem Rozwoju Obszaréw
Wiejskich na lata 2014-2020.

2. Wspdlny Stownik Zaméwien:

. 45252127-4 - Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni $ciekéw;

. 45232440-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do odprowadzania $ciekéw
. 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

3. Opis przedmiotu zamdwienia zawarty jest w tresci zapytania ofertowego

4. Warto$¢ zamowienia zostata ustalona na posiedzeniu Komisji przetargowej w dniu 13.08.2018 r.

2. Informacja o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego i jego zmian
Zapytanie ofertowe dostepne byto na stronie internetowe;j:

1. www.portalogloszen.arimr.gov.pl/ od dnia: .....cceeueeceerennnene. r.

2. www.ugoijrzen.bip.org.pl od dnia: ....ceeueeecirecrireereeeeenn. r.

3. www.ojrzen.pl od dnia: ......ccocrvuerernene. r.

4. Na tablicy ogloszen zamawiajacego od ..........coeereeeeererneennnnne r.

Zmiany (jezeli byty):
3. Wykaz ofert w postepowaniu, wraz z datg ich wptywu, oraz danymi dot warunkow
udziatu w postepowaniu oraz ceny i terminu gwarancji

Lp | Nazwa i adres Data Spetnienie Spetnienie Spetnienie Cena Okres
Warunku Warunku Warunku .
ra
wykonawcy wptywu dotyczacego dotyczacego dotyczacego oferty gwarandji
oferty sytuacji zdolnosci zdolnosci
ekonomicznej lub | technicznej lub technicznej
finansowej zawodowej — lub
Wykonawcy wykonania zawodowej —
roboty dysponowania
budowlanej personelem
1 2 3 4 5 6 7 8

4. Informacja o spetnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu

Lp | Nazwaiadres Podmiot Podmiot Speinie:ie Spetnienie Spetnienie
. . Warunku Warunku Warunku
Wykonawcy powigzany po“_"azany dotyczacego dotyczacego dotyczacego
osobowo 2 kapitatowo z sytuacii zdolnoéci zdolnoéci
Zamawiajgcym Zamawiajacym ekonomicznejlub | technicznej technicznej
finansowe;j lub lub
Wykonawcy zawodowej— | zawodowej—
wykonania dysponowania
roboty personelem
budowlanej
1 2 3 4 5 6 7




5. Informacja o punktach przyznanych poszczegélnym ofertom, punktacja
poszczegblnych kryteriach

Nazwa kryterium: Waga:
Kryterium 1: Cena 80%
Kryterium 2: okres gwarancji 20%

Kryterium 1:

Oferowana taczna cena brutto za przedmiot zamdwienia.
Waga kryterium: 80%.
Sposob wyliczenia:

Kryterium ceny
cena minimalna

Ocena punktowa C = —————— X 100 pkt x 80%
cena badana
Maksymalna liczba punktow jakg mozna uzyskac: 80
Kryterium 2:
Kryterium okres gwarancji
Zamawiajacy okreéla minimalny okres gwarancji na 36 miesigcy, natomiast maksymalny na
60 miesiecy.

Lp. Okres gwarangji llo$¢ punktéow G
udzielonej na caty
przedmiot
zamowienia

1. 36 m-cy 0

2. 48 m-cy 10

3. 60 m-cy : 20

Liczba punktéw okre$lona zostala na podstawie ponizszego wzoru:
Ocena = C + G, gdzie:

C - liczba punktéw dla kryterium cena
G - liczba punktow dla kryterium okres gwarancji
Punktacja przyznana ztozonym ofertom:

Lp | Nazwa i adres wykonawcy Liczba Liczba taczna
punktow punktéw przyznana
przyznana w przyznana w ofercie liczba
kryterium kryterium punktéw
cena oferty okres

gwarancji

6. Wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru

1. Jako najkorzystniejsza(-sze) wybrano (poda¢ nazwe (firme) lub imie i nazwisko
wykonawcy oraz adres siedziby lub miejsca zamieszkania i cene brutto):

(00=1 0 T- o) 1] 423 OO PLN.




2. Uzasadnienie wyboru

8. Wskazanie ofert odrzuconych i powoddw ich odrzucenia

Lp | Nazwa i adres wykonawcy Wskazanie powodu odrzucenia oferty
wraz z uzasadnieniem

9. Zataczniki do protokotu

1. potwierdzenie publikacji zapytania na stronach internetowych

2. oswiadczenie/oswiadczenia o braku powigzan z wykonawcami, ktérzy ztoiyli
oferty, podpisane przez beneficjenta lub osoby upowaznione do zaciggania
zobowigzar w imieniu beneficjenta i osoby wykonujace w imieniu beneficjenta
czynnosci zwigzane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru
wykonawcy.

10. Osoba sporzadzajaca protokoét i data jego sporzadzenia

Protokoét sporzadzit:

(imie i nazwisko osoby sporzadzajgcej protokét)

10. Zatwierdzenie protokotu

Protokdt zatWierdzit: ......ceveviicninieerece e ccemr e s eee e ssesssesnes
(data i podpis Zamawiajgcego/Beneficjenta)
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