
KOSZTORYS OFERTOWY  
Wspieranie lokalnego rozwoju Gminy Ojrzeń poprzez rozbudowę dróg: Kraszewo – Skarżynek – Łebki 

Wielkie; w miejscowości Bronisławie i przebudowę ul. Przedszkolnej w miejscowości Ojrzeń 
 Rozbudowa drogi gminnej Kraszewo - Skarżynek- Łebki Wielkie, ETAP II rozbudowa drogi gminnej na 

odcinku od km 0+008,50 do km 1+048,00 
 

 

L.p 

 

Nr SST 

Kod pozycji 

CPV 

 

Opis rodzaju robót 

Jedn. 

Miary 

Ilość  

Jedn. 

Cena  

jedn. 

zł. 

Wartość 

robót 

w zł. 

1 2 3 4 5 6 7 

1    CPV-45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ  

 1.1. 01.01.01. 

 
Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktów 

głównych trasy  i punktów wysokościowych w terenie wraz z 

zabezpieczeniem geodezyjnych punktów wysokościowych w 

pasie drogowym oraz inwentaryzacją geodezyjna 

powykonawczą  

 

km 

 

1,042 

  

1.2. 01.02.01. 

 
Mechaniczne ścięcie drzew piłą mechaniczna wraz z 

karczowaniem pni przy średnicy pnia 2636 cm  wraz z 

zagospodarowaniem pozyskanej karpiny dłużycy i gałęzi oraz 

uporządkowaniem terenu po karczowaniu  

 

Szt. 

 

3,00 

  

1.3. 01.01.02. Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przy 

grubości warstwy 10 cm ze złożeniem w hałdę  
m2 1839,00 

  

1.4. 02.01.01. Mechaniczny załadunek ziemi zgromadzonej w hałdę (humus) 

ładowarkami i odwiezienie na odkład na odległość do 5 km  
m3 183,90 

  

1.5. 01.02.04. 

 
Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej przy 

grubości warstwy 8 cm w miejscach przebudowy drogi wraz z 

odwozem gruzu na plac składowy i zagospodarowaniem 

materiału przez Wykonawcę  

m2 96,50 

  

1.6. 01.02.04. 

 
Mechaniczne rozebranie istniejącej podbudowy z kruszywa 

łamanego gr. 20 cm w miejscach przebudowy drogi wraz z 

odwozem gruzu na plac składowy i zagospodarowaniem 

materiału przez Wykonawcę 

m2 96,50 

  

RAZEM  

2. CPV-45111200-0 RONBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ  – ROBOTY ZIEMNE  

2.1. 02.01.01. 

 
Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami 

podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z 

załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na  

odkład na odległość do 5 km. Grunt kat. III 

 

m3 

 

1810,40 

  

2.2. 02.03.01. 

 
Formowanie nasypów z gruntu dostarczonego do miejsca 

wbudowania z dokopu wraz z zakupem gruntu (kruszywa) na 

formowany nasyp Grunt kat. I-II   

 

m3 

 

300,00 

  

2.3. 02.03.01. 

 
Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi 

7,5 t. Grunt spoisty kategorii III 
m3 300,00 

  

2.4. 02.03.01. 
Ręczne plantowanie powierzchni skarp nasypów  m2 753,05 

  

2.5. 02.03.01. Ręczne plantowanie powierzchni wykopów m2 4288,10   

RAZEM  

3. CPV-45232452-5  ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO   

3.1. 01.02.04. 

 
Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej przy 

grubości warstwy 8 cm w miejscach budowy przepustów 

rurowych pod koroną drogi   

m2 32,40 

  

3.2. 01.02.04. 

 
Mechaniczne rozebranie istniejącej podbudowy z kruszywa 

łamanego gr. 20 cm w miejscach budowy przepustów     
m2 32,40 

  

3.3. 01.02.04. 

 
Mechaniczne cięcie krawędzi nawierzchni bitumicznej przy 

głebokści cięcia 12 cm  
mb 32,40 

  



3.4. 02.01.01. 

 
Mechaniczne wykonanie robót ziemnych koparkami 

podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 ze 

złożeniem urobku obok wykopu Roboty związane z wykopami 

pod przepust 

 

m3 

 

75,60 

  

3.5. 01.02.04. Mechaniczne rozebranie istniejących przepustów rurowych 

betonowych o średnicy 400 mm 
m 7,40 

  

3.6. 01.02.04. 

 
Mechaniczne rozebranie istniejących ścianek czołowych 

przepustu rurowego o średnicy ø 400 mm  

 

Szt. 

 

2,00 

  

3.7. 01.02.04. Mechaniczne rozebranie istniejących przepustów rurowych 

betonowych o średnicy 500 mm 
m 12,00 

  

3.8. 01.02.04. 

 
Mechaniczne rozebranie istniejących ścianek czołowych 

przepustu rurowego o średnicy ø 500 mm  

 

Szt. 

 

4,00 

  

3.9. 01.02.04. Wykonanie ławy żwirowej pod przepusty rurowe w gotowym 

wykopie przy grubości warstwy 30 cm po zagęszczeniu  

 

m3 

 

8,10 

  

3.10. 01.02.04. 

 
Wykonanie części przelotowej przepustów rurowych z rur  z 

tworzywa sztucznego HDPE SN 8 o średnicy 600 mm w 

gotowym wykopie z zastosowaniem pospółki    

 

m 

 

27,00 

  

3.11. 03.01.01. 

 
Wykonanie ścianek czołowych przepustów rurowych z betonu 

klasy C20/25  dla rur o średnicy ø 60 cm , ścianki z gotowych 

elementów prefabrykowanych   

 

Szt. 

 

6,00 

  

3.12. 03.01.01. 

 
Wykonanie części przelotowej przepustów rurowych pod 

zjazdami z rur z tworzywa sztucznego typu PVC SN 8 o 

średnicy ø 40 cm pod zjazdami w gotowym wykopie z 

zastosowaniem pospółki  

 

m 

 

215,50 

  

3.13. 03.01.01. 

 
Wykonanie ścianek czołowych przepustów rurowych pod 

zjazdami z betonu klasy C20/25 

 

Szt. 

 

74,00 

  

3.14. 06.02.01. 

 
Umocnienie skarp i dna rowów płytami prefabrykowanymi 

ażurowymi 40x60x8 cm na warstwie geowłókniny wlocie i 

wylocie przepustów na podsypce piaskowej i wypełnieniem 

otworów ziemią urodzajną i obsianiem nasionami traw  

 

m2 

 

79,42 

  

3.15. 06.02.01. 

 
Wykonanie palisady z kołków faszynowych o średnicy 10-12 cm  

wbijanych na głębokość 1,0 m w grunt kat.III na zabezpieczeniu 

skarp  

 

m 

 

138,60 

  

3.16. 06.01.01. Zasypanie wykopów po przepustach gruntem niewysadzinowym 

wraz z zakupem i dowozem gruntu na miejsce z zagęszczeniem 

warstwami  

m3 32,40 

  

3.17. 03.01.01. Wykonanie umocnienia dna wykopu pod przepusty geowłókniną 

o gramaturze 500 g/m2  
m2 151,20 

  

3.18. 02.01.01. Ułożenie geowłókniny separacyjnej o wytrzymałości CBR min. 

1500N nad przepustem  
m2 118,80 

  

3.19. 03.01.01. Wykonanie odtworzenia podbudowy z kruszywa łamanego 

0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o ciągłym uziarnieniu 

pod konstrukcje nawierzchni na przepustach przy grubości 

warstwy po zagęszczeniu 20 cm 

m2 36,00 

  

3.20. 03.01.01. Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 

22 P 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 8 cm na 

przepustach   

m2 31,20 

  

3.21. 04.04.02. 

 
Wykonanie sączków poprzecznych z piasku o wymiarach 

0,30x0,40 m w odstępach co 25 m z umocnieniem wylotu 

kruszywem łamanym (tłuczniem) oraz przykryciem warstwą 

geowłókniny i gruntem rodzimym. Ilość sztuk sączków do 

wykonania –  

 

m 

 

81,65 

  

RAZEM  

4. CPV-45233320-8  FUNDAMENTOWANIE DRÓG 

4.1. 04.01.01. Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod 

warstwy konstrukcyjne nawierzchni  
m2 1727,85   



4.2. 04.02.01. 

 
Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku (kruszywa 

naturalnego)przy grubości warstwy pozagęszczaniu 10 cm pod 

konstrukcję nawierzchni na poszerzeniu  

m2 717,65   

4.3. 04.02.01. 

 
Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku (kruszywa 

naturalnego)przy grubości warstwy pozagęszczaniu 15 cm pod 

konstrukcję nawierzchni na poszerzeniu  

m2 1010,20   

4.4. 04.05.01. 

 
Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem 

w betoniarce o RM= 2,5 Mpa przy grubości warstwy po 

zagęszczeniu 15 cm    

 

m2 

 

681,65   

4.5. 04.04.02. 

 
Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego 

0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o ciągłym uziarnieniu 

pod konstrukcje nawierzchni przy grubości warstwy po 

zagęszczeniu 20 cm   

m2 1727,85   

4.6. 04.07.01. 

 
Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 

22 P 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 7 cm       
m2 127,80   

4.7. 04.03.01. 

 
Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,200,30 

kg/m2 przed ułożeniem warstwy wyrównawczo-wzmacniającej 

nawierzchni z betonu asfaltowego  

m2 5483,82   

4.8. 04.03.01. 

 
Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,200,30 

kg/m2 przed ułożeniem warstwy wiążącej nawierzchni z betonu 

asfaltowego  

m2 5483,82   

4.9. 04.03.01. 

 
Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,150,20 

kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu 

asfaltowego  

m2 5314,50   

4.10. 06.03.01. 

 
Mechaniczne uzupełnienie poboczy gruntem niewysadzinowym 

stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po 

zagęszczeniu 6 cm  

 

m2 

 

1981,00   

4.11. 06.03.01. 

 
Mechaniczne uzupełnienie poboczy gruntem niewysadzinowym 

(pospółka żwir) stabilizowanym mechanicznie przy grubości 

warstwy po zagęszczeniu 8 cm  

 

m2 

 

1981,00   

4.12. 04.04.01. 

 
Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego (mieszanka 

piasku, żwiru i pospółki) o uziarnieniu  0/31,5 mm stabilizowanej 

mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm na 

zjazdach   

m2 727,00   

RAZEM  

5. CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG  
5.1. 05.03.05. 

 
Wykonanie warstwy wyrównawczo-wzmacniającej nawierzchni z 

betonu asfaltowego AC 16W 50/70 przy grubości warstwy po 

zagęszczeniu 4 cm  

m2 5483,82 

  

5.2. 05.03.05. 

 
Wykonanie warstwy wiążącej  nawierzchni z betonu asfaltowego 

AC 16W 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm   
m2 5605,42 

  

5.3. 05.03.05. 

 
Wykonanie warstwy wiążącej  nawierzchni z betonu asfaltowego 

AC 16W 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 6 cm   
m2 123,60 

  

5.4. 05.03.05. 

 
Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu 

asfaltowego AC  11 S 50/70 przy grubości warstwy po 

zagęszczeniu 4 cm   

m2 5191,50 

  

5.5. 05.03.05. 

 
Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu 

asfaltowego AC  11 S 50/70 przy grubości warstwy po 

zagęszczeniu 5 cm  

m2 123,00 

  

5.6. 05.03.05. 

 
Wykonanie nawierzchni na zjazdach z betonu asfaltowego AC  

11 S 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm  
m2 545,50  

  

RAZEM  

6. CPV-45233290-8  INSTALOWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH  
6.1. 07.02.01. Ustawienie słupków stalowych do znaków drogowych z rur 

stalowych o średnicy 70 mm 

 

Szt. 

 

14,00 

  

6.2. 07.02.01. 

  
Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na 

słupkach z rur stalowych: 

 

 

 

 

  



a. Znaki typu A  

b. Znaki typu D 

c. Znaki typu D42/43 

d. Tablice typu E-2a 

e. Tablice typu E-17a/18a  

f. Tabliczki typu T  

Szt. 

Szt. 

Szt. 

Szt. 

Szt. 

Szt. 

4,00 

1,00 

2,00 

1,00 

2,00 

1,00 

RAZEM  

7. CPV-45233222-1  ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKÓW I ASFALTOWANIA  
7.1. 08.01.01. 

 
Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na podsypce 

cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą    

 

m 

 

71,50 

  

7.2. 08.01.01. 

 
Ustawienie krawężników betonowych wtopionych w linii zjazdów 

15x30 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin 

zaprawą  

 

m 

 

52,00 

  

7.3. 08.01.01. 

 
Wykonanie lawy betonowej z oporem pod krawężnik oraz ławy 

zwykłej z betonu klasy C12/15  

 

m3 

 

6,37 

  

7.4. 04.01.01. Profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy 

konstrukcyjne nawierzchni pod chodniki  
m2 161,70 

  

7.5. 02.03.01. Wykonanie nasypu pod chodnik z gruntu niewysadzinowego 

przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm   

 

m3 

 

16,17 

  

7.6. 04.04.01. 

 
Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego 

(pospóła,piasek,żwir) stabilizowanego mechanicznie przy 

grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod konstrukcje 

chodników  

m2 161,70 

  

7.7. 08.02.02. 

 
Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 

cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem 

spoin piaskiem.  

m2 161,70 

  

7.8. 08.03.01. 

 
Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce 

cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin piaskiem 

 

m 

 

150,00 

  

7.9. 04.05.01. 

 
Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem 

w betoniarce o RM= 2,5 Mpa pod nawierzchnię na zjazdach do 

posesji przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm    

 

 

m2 

 

 

27,20 

  

7.10. 08.04.01. 

 
Wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 

cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem 

spoin piaskiem 

 

m2 

 

27,20 

  

RAZEM  

RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT  

PODATEK VAT % 23,00  

OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT  

 


