Wielkie; w miejscowosci Bronistawie i przebudowe ul. Przedszkolnej w miejscowos$ci Ojrzen

KOSZTORYS OFERTOWY

Wspieranie lokalnego rozwoju Gminy Ojrzen poprzez rozbudowe drég: Kraszewo — Skarzynek — t.ebki

Rozbudowa drogi gminnej Kraszewo - Skarzynek- Lebki Wielkie, ETAP Il rozbudowa drogi gminnej na

odcinku od km 0+008,50 do km 1+048,00

Jedn. llos¢ Cena Warto$¢
Lp NrSST Opis rodzaju robot Miary Jedn. jedn. robot
Kod pozycji z. w zt.
CPV
1 2 3 4 5 6 7
1 CPV-45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
1.1. | 01.01.01. | Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktow
gtdwnych trasy i punktow wysokosciowych w terenie wraz z km 1,042
zabezpieczeniem geodezyjnych punktéw wysokosciowych w
pasie drogowym oraz inwentaryzacjg geodezyjna
powykonawcza
1.2. 01.02.01. | Mechaniczne $ciecie drzew pitg mechaniczna wraz z
karczowaniem pni przy Srednicy pnia 26+36 cm wraz z Szt. 3,00
zagospodarowaniem pozyskanej karpiny diuzycy i gatezi oraz
uporzadkowaniem terenu po karczowaniu
1.3. 01.01.02. | Mechaniczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przy
o . m2 1839,00
grubosci warstwy 10 cm ze ztozeniem w hatde
14. 02.01.01. | Mechaniczny zatadunek ziemi zgromadzonej w hatde (humus) m3 183.90
tadowarkami i odwiezienie na odkfad na odlegto$¢ do 5 km '
1.5. 01.02.04. | Mechaniczne rozebranie istniejacej nawierzchni bitumicznej przy
grubosci warstwy 8 cm w miejscach przebudowy drogi wraz z
. ; m2 96,50
odwozem gruzu na plac sktadowy i zagospodarowaniem
materiatu przez Wykonawce
1.6. 01.02.04. | Mechaniczne rozebranie istniejacej podbudowy z kruszywa
tamanego gr. 20 cm w miejscach przebudowy drogi wraz z
. ) m2 96,50
odwozem gruzu na plac sktadowy i zagospodarowaniem
materiatu przez Wykonawce
RAZEM
2. | CPV-45111200-0 RONBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE - ROBOTY ZIEMNE
2.1. 02.01.01. | Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami
podsiebiernymi o pojemno$ci naczynia roboczego 0,40 mé z
zatadunkiem na Srodki transportu kotowego i przewiezieniem na m3 1810,40
odktad na odlegto$¢ do 5 km. Grunt kat. lll
2.2. 02.03.01. | Formowanie nasypdw z gruntu dostarczonego do miejsca
wbudowania z dokopu wraz z zakupem gruntu (kruszywa) na
m3 300,00
formowany nasyp Grunt kat. I-Il
2.3. 02.03.01. | Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi wibracyjnymi
. , m3 300,00
7,5 t. Grunt spoisty kategorii lll
24, 02.03.01. Reczne plantowanie powierzchni skarp nasypow m2 753,05
2.5. 02.03.01. Reczne plantowanie powierzchni wykopow m2 4288,10
RAZEM
3. CPV-45232452-5 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3.1. 01.02.04. | Mechaniczne rozebranie istniejacej nawierzchni bitumicznej przy
grubosci warstwy 8 cm w miejscach budowy przepustéw m2 32,40
rurowych pod korong drogi
3.2. 01.02.04. | Mechaniczne rozebranie istniejacej podbudowy z kruszywa
L . m2 32,40
tamanego gr. 20 cm w miejscach budowy przepustow
3.3. 01.02.04. | Mechaniczne ciecie krawedzi nawierzchni bitumicznej przy
AV mb 32,40
gteboksci ciecia 12 cm




34.

02.01.01.

Mechaniczne wykonanie rob6t ziemnych koparkami
podsiebiernymi o pojemnosci naczynia roboczego 0,40 m3 ze
ztozeniem urobku obok wykopu Roboty zwigzane z wykopami
pod przepust

m3

75,60

3.5.

01.02.04.

Mechaniczne rozebranie istniejacych przepustdw rurowych
betonowych o $rednicy 400 mm

7,40

3.6.

01.02.04.

Mechaniczne rozebranie istniejacych $cianek czotowych
przepustu rurowego o Srednicy @ 400 mm

Szt.

2,00

3.7.

01.02.04.

Mechaniczne rozebranie istniejacych przepustéw rurowych
betonowych o $rednicy 500 mm

12,00

3.8.

01.02.04.

Mechaniczne rozebranie istniejacych $cianek czotowych
przepustu rurowego o Srednicy @ 500 mm

Szt.

4,00

39.

01.02.04.

Wykonanie tawy zwirowej pod przepusty rurowe w gotowym
wykopie przy grubo$ci warstwy 30 cm po zageszczeniu

m3

8,10

3.10.

01.02.04.

Wykonanie cze$ci przelotowej przepustow rurowych z rur z
tworzywa sztucznego HDPE SN 8 o $rednicy 600 mm w
gotowym wykopie z zastosowaniem pospotki

27,00

3.11.

03.01.01.

Wykonanie $cianek czotowych przepustéw rurowych z betonu
klasy C20/25 dla rur o $rednicy g 60 cm , $cianki z gotowych
elementéw prefabrykowanych

Szt.

6,00

3.12.

03.01.01.

Wykonanie czesci przelotowej przepustoéw rurowych pod
zjazdami z rur z tworzywa sztucznego typu PVC SN 8 o
$rednicy @ 40 cm pod zjazdami w gotowym wykopie z
zastosowaniem pospotki

215,50

3.13.

03.01.01.

Wykonanie $cianek czotowych przepustéw rurowych pod
zjazdami z betonu klasy C20/25

Szt.

74,00

3.14.

06.02.01.

Umocnienie skarp i dna rowdw ptytami prefabrykowanymi
azurowymi 40x60x8 cm na warstwie geowtokniny wlocie i
wylocie przepustéw na podsypce piaskowej i wypetieniem
otworéw ziemig urodzajng i obsianiem nasionami traw

m2

79,42

3.15.

06.02.01.

Wykonanie palisady z kotkéw faszynowych o $rednicy 10-12 cm
wbijanych na gtebokos¢ 1,0 m w grunt kat.lll na zabezpieczeniu
skarp

138,60

3.16.

06.01.01.

Zasypanie wykopow po przepustach gruntem niewysadzinowym
wraz z zakupem i dowozem gruntu na miejsce z zageszczeniem
warstwami

m3

32,40

3.17.

03.01.01.

Wykonanie umocnienia dna wykopu pod przepusty geowtokning
o0 gramaturze 500 g/m2

m2

151,20

3.18.

02.01.01.

Utozenie geowtokniny separacyjnej o wytrzymatosci CBR min.
1500N nad przepustem

m2

118,80

3.19.

03.01.01.

Wykonanie odtworzenia podbudowy z kruszywa tamanego
0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o ciggtym uziarnieniu
pod konstrukcje nawierzchni na przepustach przy grubosci
warstwy po zageszczeniu 20 cm

m2

36,00

3.20.

03.01.01.

Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC
22 P 50/70 przy grubosci warstwy po zageszczeniu 8 cm na
przepustach

m2

31,20

3.21.

04.04.02.

Wykonanie saczkéw poprzecznych z piasku 0 wymiarach
0,30x0,40 m w odstepach co 25 m z umocnieniem wylotu
kruszywem tamanym (ttuczniem) oraz przykryciem warstwg,
geowtdkniny i gruntem rodzimym. llo$¢ sztuk saczkdw do
wykonania —

81,65

RAZEM

CPV-45233320-8 FUNDAMENTOWANIE DROG

41.

04.01.01.

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie dna koryta pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

1727,85




42.

04.02.01.

Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku (kruszywa
naturalnego)przy grubo$ci warstwy pozageszczaniu 10 cm pod
konstrukcje nawierzchni na poszerzeniu

m2

717,65

43.

04.02.01.

Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku (kruszywa
naturalnego)przy grubos$ci warstwy pozageszczaniu 15 cm pod
konstrukcje nawierzchni na poszerzeniu

m2

1010,20

44

04.05.01.

Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem
w betoniarce o RM= 2,5 Mpa przy grubo$ci warstwy po
zageszczeniu 15 cm

m2

681,65

45.

04.04.02.

Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa famanego
0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o ciagtym uziarnieniu
pod konstrukcje nawierzchni przy grubo$ci warstwy po
zageszczeniu 20 cm

m2

1727,85

4.6.

04.07.01.

Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC
22 P 50/70 przy grubosci warstwy po zageszczeniu 7 cm

m2

127,80

4.7.

04.03.01.

Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowa w ilosci 0,20+0,30
kg/m2 przed utozeniem warstwy wyréwnawczo-wzmacniajacej
nawierzchni z betonu asfaltowego

m2

5483,82

438.

04.03.01.

Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg w ilosci 0,20+0,30
kg/m2przed utozeniem warstwy wigzacej nawierzchni z betonu
asfaltowego

m2

5483,82

4.9.

04.03.01.

Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowa w ilosci 0,15+0,20
kg/m2 przed utozeniem warstwy $cieralnej nawierzchni z betonu
asfaltowego

m2

5314,50

4.10.

06.03.01.

Mechaniczne uzupetnienie poboczy gruntem niewysadzinowym
stabilizowanym mechanicznie przy grubo$ci warstwy po
zageszczeniu 6 cm

m2

1981,00

4.11.

06.03.01.

Mechaniczne uzupetnienie poboczy gruntem niewysadzinowym
(pospétka zwir) stabilizowanym mechanicznie przy grubosci
warstwy po zageszczeniu 8 cm

m2

1981,00

4.12.

04.04.01.

Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego (mieszanka
piasku, zwiru i pospétki) o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej
mechanicznie przy grubosci warstwy po zageszczeniu 15 cm na
zjazdach

m2

727,00

RAZEM

CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DROG

05.03.05.

Wykonanie warstwy wyréwnawczo-wzmacniajgcej nawierzchni z
betonu asfaltowego AC 16W 50/70 przy gruboSci warstwy po
zageszczeniu 4 cm

m2

5483,82

5.2.

05.03.05.

Wykonanie warstwy wigzacej nawierzchni z betonu asfaltowego
AC 16W 50/70 przy grubo$ci warstwy po zageszczeniu 4 cm

m2

5605,42

5.3.

05.03.05.

Wykonanie warstwy wigzacej nawierzchni z betonu asfaltowego
AC 16W 50/70 przy grubo$ci warstwy po zageszczeniu 6 cm

m2

123,60

54.

05.03.05.

Wykonanie warstwy $cieralnej nawierzchni z betonu
asfaltowego AC 11 S 50/70 przy grubosci warstwy po
zageszczeniu 4 cm

m2

5191,50

5.5.

05.03.05.

Wykonanie warstwy $cieralnej nawierzchni z betonu
asfaltowego AC 11 S 50/70 przy grubosci warstwy po
zageszczeniu 5 cm

m2

123,00

5.6.

05.03.05.

Wykonanie nawierzchni na zjazdach z betonu asfaltowego AC
11 S 50/70 przy grubo$ci warstwy po zageszczeniu 5 cm

m2

545,50

RAZEM

CPV-45233290-8 INSTALOWANIE ZNAKOW DROGOWYCH

6.1.

07.02.01.

Ustawienie stupkdw stalowych do znakéw drogowych z rur
stalowych o $rednicy 70 mm

Szt.

14,00

6.2.

07.02.01.

Ustawienie pionowe znakdw drogowych odblaskowych na
stupkach z rur stalowych:




a. Znakitypu A Szt. 4,00
b.  Znaki typu D Szt. 1,00
C.  Znakitypu D42/43 Szt. 2,00
d. Tablice typu E-2a Szt. 1,00
e. Tablice typu E-17a/18a Szt. 2,00
f.  Tabliczki typu T Szt. 1,00
RAZEM
7. |CPV-45233222-1 ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKOW | ASFALTOWANIA
7.1. 08.01.01. | Ustawienie kraweznikow betonowych 15x30 na podsypce
cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg m 71,50
7.2. 08.01.01. | Ustawienie kraweznikéw betonowych wtopionych w linii zjazdéw
15x30 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin m 52,00
zaprawg
7.3. 08.01.01. | Wykonanie lawy betonowej z oporem pod kraweznik oraz tawy
zwyktej z betonu klasy C12/15 m3 6,37
74, 04.01.01. | Profilowanie i zageszczenie dna koryta pod warstwy
. . . g m2 161,70
konstrukcyjne nawierzchni pod chodniki
7.5. 02.03.01. | Wykonanie nasypu pod chodnik z gruntu niewysadzinowego
przy grubo$ci warstwy po zageszczeniu 10 cm m3 16,17
7.6. 04.04.01. | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego
(pospodta,piasek,zwir) stabilizowanego mechanicznie przy
- . , m2 161,70
grubo$ci warstwy po zageszczeniu 10 cm pod konstrukcje
chodnikow
7.7. 08.02.02. | Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6
cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm z wypetnieniem | m2 161,70
spoin piaskiem.
7.8. 08.03.01. | Ustawienie obrzezy betonowych 30x8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin piaskiem m 150,00
79. 04.05.01. | Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem
w betoniarce o RM= 2,5 Mpa pod nawierzchnie na zjazdach do
posesji przy grubosci warstwy po zageszczeniu 15 cm m2 27,20
7.10. | 08.04.01. | Wykonanie zjazdow z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8
cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypetnieniem m2 27,20
spoin piaskiem
RAZEM
RAZEM WARTOSC ROBOT

PODATEKVAT| % | 23,00

OGOLEM WARTOSC ROBOT




